



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 3112 DEL 19/12/2022

OGGETTO:	PNRR - M2C4 -TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI SASSONIA NEL COMUNE DI FANO (PU) CUP E36H19000080004 PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. DETERMINA A CONTRARRE.
-----------------	---



PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

D. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell’interno “Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25 agosto 2021”

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375 DEL 23.11.2021) – I.E.”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;
- la delibera di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: " APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022”;
- VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;
- VISTO il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTE:

- le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con riferimento, per quanto applicabile alle disposizioni di cui all’art. 47 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;
- le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309].

VISTO:

- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101, recante “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO:

l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

DATO ATTO che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE) 2021/241, che all’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

DATO ATTO altresì che:

- con DECRETO del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno Direzione Centrale per la finanza locale del 23 febbraio 2021 come rettificato dal decreto interministeriale del 25/08/2021 lo Stato ha assegnato al Comune di Fano contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, annualità 2022;
- con successivo decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno Direzione Centrale per la finanza locale del 8 novembre 2021 le risorse come sopra assegnate sono confluite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”;
- che tra gli interventi finanziati c’è quello relativo all’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI SASSONIA NEL COMUNE DI FANO (PU) CUP E36H19000080004 finanziato per l’importo di € 1.372.082,71 con fondi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e DPCM 28.07.2022 Pre-assegnazione PNRR Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili. (GU Serie Generale n. 213 del 12-09-2022) – 4200.01.195 ed € 354 195.37 Contributi straordinari da impresa ASET - DCC n. 145/2022 come di seguito indicato:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Anno	Voce Entrata	Descrizione voce	Importo €	Fonte di finanziamento	Missione Componente e Intervento	Vincolo	Nr. accertamento
2023	4200.01.195	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E36H19000080004 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia	664.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021	M2C4 - 2.2	C2.127	2023-00157
2022	4200.01.195	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E36H19000080004 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia	166.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021	M2C4 - 2.2	C2.127	2022-00609
2023	4200.01.195	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E36H19000080004 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia	83.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021 – DPCM 28.07.2022 – Preassegnazione e Come da consultazione videata portale Regis si attesta maggiore importo finanziato di Euro 83.000,00	M2C4 - 2.2	C2.127	2023-00159
2023	4200.01.195	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E36H19000080004 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia	459.082,71	PNRR - Messa in sicurezza 2021 – DPCM 28.07.2022 – Maggiore richiesta rimodulazione e Come da consultazione videata portale Regis si attesta maggiore importo finanziato di Euro 459.082,71	M2C4 - 2.2	C2.127	2023-00160
		TOTALE	1.372.082,71				

- termine pubblicazione bando di gara 22/02/2023 (entro 15 mesi dal 22/11/2021) così come stabilito nell' Art. 1 co.143, L. n.145/2018, combinato disposto con l'Art. 3, co. 1, DM 08.11.2021, Art. 1, Termini prorogati di 3 mesi Art. 1, co. 139-ter L.n. 145/2018 al entro il 22 maggio 2023, che sono ridotti al **31 dicembre 2022** per assegnazioni fondi



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DPCM 28 luglio 2022 - Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili. (GU Serie Generale n. 213 del 12-09-2022)

- termine fine lavori: secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 139-ter, della L. 145/2018 i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'art.1 comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis della L. 145/2018, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono tenuti a concludere i lavori **entro il 31 marzo 2026**.

Dato atto che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17/12/2021;

RILEVATO altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

- il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

- **con Determina nr. 2088 del 22/09/2022** del dirigente Settore Servizi finanziari intitolata MODIFICA DEL BILANCIO E DEL PEG 2022-2024 – PERIMETRAZIONE CAPITOLI PNRR PROGETTI SETTORE LAVORI PUBBLICI - (competenza DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI ai sensi dell'art.175 comma 5-quater – lett.a) del TUEL). al fine di ottemperare alle previsioni normative in tema di PNRR di cui all'art.9 comma 4° del decreto-legge n. 77/2021 (Attuazione degli interventi del PNRR). sono stati perimetrati i capitoli di bilancio in parte Entrata ed in parte Spesa per consentire il corretto monitoraggio della situazione contabile afferente gli interventi finanziati con le risorse PNRR;

- **con Determina del dirigente del Settore V – LL. PP. nr. n. 2200 del 05.10.2022** di presa d'atto della perimetrazione dei capitoli di bilancio relativi al PNRR come sopra effettuata dalla UOC Ragioneria con la determina n. 2088/2022;

- **con Determinazione dirigenziale n. 2193 del 17.11.2020** è stato affidato l'incarico professionale, all'Ing. Giacomo Furlani in qualità di Presidente, Legale Rappresentante della società IDRAULICA & AMBIENTE, con sede in Pesaro, via Bruno Bedosti n.21 (codice fiscale e partita iva 02403470418) per la redazione del PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ALTRE ATTIVITA' TECNICHE ACCESSORIE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE SASSONIA DI FANO – CUP. E36H19000080004 per un compenso complessivo pari ad €. 48.721,92.=(imp. 2020/2850 come reimputati con impegni di spesa 2022/1483 e 2022/1477);

DATO ATTO che l'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI SASSONIA NEL COMUNE DI FANO (PU) CUP E36H19000080004 CUI L00127440410202000005 finanziato per l'importo di € 1.420.804.63 con fondi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018. n. 145. annualità 2022– 4200.01.195 ed € 354 195.37 Cofinanziamento ASET per un totale complessivo pari ad € 1.775.000,00 è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 del comune di Fano, da ultimo aggiornato con delibera di Consiglio comunale del 29 novembre 2022. nr. 207;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

VISTA la Delibera di giunta n° 325 del 19/07/2018 nella quale si stabiliva la compartecipazione di ASET S.p.A. alle spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

VISTA la **Determina a Contrarre di Aset S.p.A .nr.26/2022 del 13/12/2022** acquisita agliatti con P.g. n°119856 del 15/12/2022 nella quale è stabilito, in accordo con il Comune di Fano, che in fase di esecuzione dei lavori verrà realizzata una doppia contabilità e l'impresa aggiudicataria dell'appalto al momento dell'emissione degli stati di avanzamento lavori fatturerà al Comune di Fano ed Aset per la propria quota parte così come risultante dall'elaborato progettuale CME e di seguito riportato:

Importo Lavori a base d'asta Comune di Fano	€ 836.887,27
Importo Lavori a base d'asta Aset S.p.A.	€ 354.195,37
TOT. Importo lavori a e misura a detrarre (-)	€ 1.191.082,64
Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.171,45
Oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.548,78
TOT. Importo Lavori a base d'asta	€ 1.137.362,41

Richiamata la **deliberazione di giunta comunale nr. 512 del 16/12/2022** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per gli INTERVENTI PER LA RESILIENZA. LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI SASSONIA NEL COMUNE DI FANO (PU) CUP E36H19000080004 finanziato per l'importo di € 1.372.082,71 con fondi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018. n. 145 e DPCM 28.07.2022 Pre-assegnazione PNRRDisciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili. (GU Serie Generale n. 213 del 12-09-2022) –cap. 4200.01.195 ed € 354 195.37 Contributi straordinari da impresa ASET - DCC n. 145/2022;

QUADRO ECONOMICO		
A) IMPORTO LAVORI A CORPO E MISURA		€ 1.191.082,64
Importo lavori a carico del Comune di Fano	€ 836.887,27	
Importo lavori a carico di ASET Spa	€ 354.195,37	
Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.171,45	
Oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.548,78	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.137.362,41	
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Imprevisti pari al 6% dell'importo dei lavori	€ 71.464,96	
per spese generali d'appalto e arrotondamenti	€ 312,50	
adeguamento sotto servizi	€ 79.276,90	
allacciamento pubblici servizi	-	
oneri per caratterizzazione del terreno e smaltimenti in discarica	€ 133.379,68	
oneri per acquisizioni delle aree. costituzione delle servitù. spese di registrazione. ecc.	-	
oneri per sondaggi e assistenza archeologica preventiva	€ 15.000,00	
oneri per indagini georadar e gradiometriche	€ 10.000,00	



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

fondo risorse finanziarie art. 113. comma 2. del Codice ($\leq 2\%$ di dell'importo dei lavori)	€ 25.407,19	
spese tecniche e consulenze specialistiche: progettazione. direzione lavori. contabilità. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. rilievi. collaudo tecnico ed amministrativo		
contributo CNPAI compreso	€ 81.302,44	
IVA 10% a carico del Comune sui lavori e sugli oneri per caratterizzazione del terreno e smaltimenti in discarica	€ 97.026,70	
IVA 10% a carico di ASET Spa sui lavori	€ 35.419,54	
IVA 22% su adeguamento sotto servizi	€ 17.440,92	
IVA 22% sulle spese tecniche	€ 17.886,54	
Sommano		€ 583.917,36
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 1.775.000,00

DATO ATTO che il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati, agli atti d'ufficio U.O.C. Coordinamento e Programmazione:

ELABORATI DESCRITTIVI

- D0 ELENCO ELABORATI
- D1 RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA
- D2 RELAZIONE IDRAULICA
- D3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- D4 QUADRO ECONOMICO
- D5 ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI PREZZI
- D6 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- D7 CRONOPROGRAMMA
- D8 SCHEMA DI CONTRATTO
- D9 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA
- D10 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE TECNICA
- D11 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- D12 PIANO DI MANUTENZIONE
- D13 ELENCO DITTE
- D14 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- D15 RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA
- D16 RELAZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

ELENCO ELABORATI GRAFICI

- G1 COROGRAFIA GENERALE
- G2.1 PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- G2.2 PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- G2.3 PRINCIPALI POZZETTI RILEVATI
- G3.1 PLANIMETRIA DI PROGETTO
- G3.2 PLANIMETRIA DI PROGETTO
- G4 PROFILI LONGITUDINALI DI PROGETTO
- G5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

G6 SEZIONE DI POSA TIPO

G7.1 PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ESISTENTI

G7.2 PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ESISTENTI

G8 INQUADRAMENTO CATASTALE

G9 PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è l'Ing. Federico Fabbri e Direttore dei Lavori l'Ing. Giacomo Furlani;

- il progetto esecutivo è stato validato, dal R.U.P. in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8 del D.Lgs 50/2016 in data 14/12/2022;

- in data 14/12/2022 è stata rilasciata dal RUP l'attestazione dello stato dei luoghi, redatta sulla base della dichiarazione del progettista e direttore dei lavori l'Ing. Giacomo Furlani e depositata agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che la realizzazione dell'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

Annualità	Capitolo	Descrizione	Fornitore	Importo	Fonte di finanziamento	Codice Vincolo	Imp
2023	0904.22.2 70	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E 3 6 H 1 9 0 0 0 8 0 0 4 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia		€ 664.000,00	Fondi da messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018. n. 145. Correlato alla voce in Entrata 4200.01.195	C2.127	2023-0048 2
FPV 2023	0904.22.2 70	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E 3 6 H 1 9 0 0 0 8 0 0 4 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia		€ 166.000,00	Fondi da messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018. n. 145. Correlato alla voce in Entrata 4200.01.195	C2.127	2023-0048 3
2023	0904.22.2 70	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E 3 6 H 1 9 0 0 0 8 0 0 4 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia		€ 83.000,00	Fondi da PNRR - Rigenerazione urbana 2021 - DPCM 28.07.2022 - Preassegnazione PNRR - Maggiore richiesta Come da consultazione videata portale Regis si attesta maggior imposto finanziato di Euro 83.000,00	C2.127	2023-0048 4
2023	0904.22.2 70	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E 3 6 H 1 9 0 0 0 8 0 0 4 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia		€ 459.082,71	PNRR - Rigenerazione urbana 2021 - DPCM 28.07.2022 - Maggiore richiesta Come da consultazione videata portale Regis si attesta maggior imposto finanziato di Euro 459.082,71	C2.127	2023-0048 5



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2020	0904.22.3 00	Incarico professionale per la realizzazione di un collettore fognario per acque meteoriche in località Sassonia compresi interventi PNRR <i>M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E36H19000080004</i> <i>realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia</i>	Ing. Giacomo Furlani. nato a Pesaro (PU). in qualità di Presidente. Leg. Rap. società IDRAULICA & AMBIENTE Srl. con sede con sede in Pesaro - Via Bedosti 21. Codice Fiscale e Partita IVA- 02403470418	€ 48.721,92	<i>AVANZO D'INVESTIMENTI</i> D.D. n°2193 del 17/11/2020	D.06	imp. 2020/2850 come reimputato con imp.21/1477 e 22/1483)
------	-----------------	---	---	-------------	--	------	---

DATO ALTRESI' ATTO che:

- il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art. 3, co. 8, lett. d) del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018;
- ai sensi dell'art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e come specificato nell'elaborato progettuale "Quadro di incidenza della manodopera", il costo della manodopera è stimato in € 147'575,16 corrispondente ad un'incidenza del 12.39 % sull'importo dei lavori;

RILEVATO che è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

VISTO il combinato disposto dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che

- il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione di un collettore per acque meteoriche nel quartiere Sassonia in Comune di Fano lungo Via Caduti del Mare e scarico finale nel porto Canale. Trattasi della realizzazione di un nuovo collettore fognario di tipo bianco caratterizzato da una lunghezza pari a oltre 550 metri a servizio di un'ampia porzione del quartiere Sassonia ed in particolare della zona ricompresa tra Viale Cesare Battisti, Via Gentile da Fabriano, Viale Dante Alighieri e Via Nazario Sauro;
- l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione di Giunta Comunale sopracitata;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con le modalità sotto indicate con applicazione delle disposizioni di cui All'art. 47 Del D.L N. 77/2021 convertito in L. N. 108/2021 in Materia di "Pari Opportunità e Inclusione Lavorativa nei Contratti Pubblici, nel Pnrr e nel Pnc" ;

RITENUTO:

- di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori, *mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016* con applicazione del criterio è quello del prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95, comma 3, lettera b, ed art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo d'appalto pari a euro € **1.191.082,64** oltre IVA di legge così ripartiti:

Importo Lavori a base d'asta Comune di Fano

€ 836.887,27



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Importo Lavori a base d'asta Aset S.p.A.	€ 354.195,37
TOT. Importo lavori a e misura a detrarre (-)	€ 1.191.082,64
Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.171,45
Oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.548,78
TOT. Importo Lavori a base d'asta	€ 1.137.362,41

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi del combinato disposto dell'art 3 comma 1 lett eeeee) del Codice;
- la stazione appaltante potrà procedere, in via d'urgenza, alla esecuzione del contratto di cui all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120.
- nel bando/disciplinare di gara dovranno essere inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli appalti finanziati dal PNRR:
 - le dichiarazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3 bis del D.L.77/2021 nonché di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il **30 per cento**, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021;
 - il ricorso al subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art 10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021;
 - ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, non è possibile suddividere in lotti funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, in quanto le tipologie dei lavori sono strettamente interconnesse e continue, pertanto la suddivisione in lotti potrebbe comportare un dilatamento nell'esecuzione delle lavorazioni e della spesa e non risultare economicamente conveniente;
 - il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;
 - si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all'art.29 del D.L. 4/2022, mentre non vi si procederà laddove la variazione dei prezzi sia in aumento e detta variazione sia imputabile a fatto dell'appaltatore;
- la gara dovrà svolgersi con l'inversione procedimentale di esame delle offerte di cui all'art 133, comma 8 del Codice;
- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *"L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa"*;

DATO ATTO che ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso della seguente qualificazione:

Categoria	D.P.R. 207/201 0	Importi in euro			Incidenza su Totale %
		Lavori	Oneri Sicurezza	Totale	



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

OG 6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione)	<u>LAVORIA</u> <u>MISURA</u>	SommanoaMisura	€1,137,362.41	53,720.23€	1,191,082.64€	100,00%
						%
						100,00%
			€1,137,362.41	53,720.23€	1,191,082.64€	
	TotaleAPPALTO		€1,137,362.41	53,720.23€	1,191,082.64€	

VISTO che:

- l'**art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120** - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 prevede per l'appalto dei lavori in oggetto di importo complessivo di € 1.775.000,00, che la stazione appaltante debba procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno 10 **operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO che è **facoltà del Rup procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta**, ex art. 60 del Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la speditezza nei tempi dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore si è posto con il predetto D.L. 76 /2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la semplificazione delle procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture;

VISTO il documento pubblicato dall'Anac del 3 agosto 2020 e il parere del MIT n.735/2020;

RITENUTO pertanto di optare per la procedura aperta e che l'affidamento dei lavori di che trattasi con ricorso alla procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto a quello della procedura negoziata senza bando, comporta un risparmio dei tempi occorrenti per l'espletamento della procedura di gara e inoltre solo con le procedure aperte è possibile avvalersi della cd. inversione procedimentale che consente un oggettivo snellimento della procedura di gara;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 e dall'art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

– il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;

-la L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;

CONSIDERATO che in attuazione dell'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;

- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che ai sensi dell'art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2019 spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

RITENUTO, di conseguenza di dover conferire alla CUC l'adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

DARE ATTO, che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC, in conformità al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore V - Lavori Pubblici a far data dal 01.08.2021 al 31.07.2024;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;

- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio interessato Dott. Ing. Federico Fabbri nonché RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione nonché ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

DETERMINA



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

1) di **DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;

2) di **PROCEDERE** alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori, *mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016* con applicazione del criterio è quello del prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95, comma 3, lettera b, ed art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo d'appalto pari a euro € **1.191.082,64** oltre IVA di legge così ripartiti:

Importo Lavori a base d'asta Comune di Fano	€ 836.887,27
Importo Lavori a base d'asta Aset S.p.A.	€ 354.195,37
TOT. Importo lavori a e misura	€ 1.191.082,64
a detrarre (-)	
Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.171,45
Oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.548,78
TOT. Importo Lavori a base d'asta	€ 1.137.362,41

3) di **DARE ATTO** altresì che:

gli "INTERVENTI PER LA RESILIENZA. LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI SASSONIA NEL COMUNE DI FANO (PU) è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 del comune di Fano. da ultimo aggiornato con delibera di Consiglio comunale del 29 novembre 2022. nr. 207 per il valore € 1.775.000.00 e codificato con i seguenti codici: CUP E36H19000080004 CUI L00127440410202000005 finanziato per l'importo di € 1.420.804.63 con fondi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018. n. 145. annualità 2022– 4200.01.195 ed € 354 195.37 Coofinanziamento ASET per un totale complessivo pari ad € 1.775.000,00 è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 del comune di Fano, da ultimo aggiornato con delibera di Consiglio comunale del 29 novembre 2022. nr. 207;

4) **DI CONFERMARE** che l'opera trova copertura finanziaria come di seguito indicato:

Annualità	Capitolo	Descrizione	Fornitore	Importo	Fonte di finanziamento	Codice Vincolo	Imp
2023	0904.22.2 70	<i>PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E 3 6 H 1 9 0 0 0 8 0 0 0 4 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia</i>		€ 664.000,00	Fondi da messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018. n. 145. Correlato alla voce in Entrata 4200.01.195	C2.127	2023-00482
FPV 2023	0904.22.2 70	<i>PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E 3 6 H 1 9 0 0 0 8 0 0 0 4 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia</i>		€ 166.000,00	Fondi da messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018. n. 145. Correlato alla voce in Entrata 4200.01.195	C2.127	2023-00483



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	0904.22.2 70	<i>PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E 3 6 H 1 9 0 0 0 8 0 0 0 4 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia</i>		€ 83.000.00	Fondi da <i>PNRR - Rigenerazione urbana 2021 - DPCM 28.07.2022 - Preassegnazione PNRR - Maggiore richiesta</i> Come da consultazione videata portale Regis si attesta maggior imposto finanziato di Euro 83.000,00	C2.127	2023-00484
2023	0904.22.2 70	<i>PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E 3 6 H 1 9 0 0 0 8 0 0 0 4 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia</i>		€ 459.082.71	<i>PNRR - Rigenerazione urbana 2021 - DPCM 28.07.2022 - Maggiore richiesta</i> Come da consultazione videata portale Regis si attesta maggior imposto finanziato di Euro 459.082,71	C2.127	2023-00485

5) di STABILIRE che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;
- ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non presentano carattere trasfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria, e dell'ubicazione dei lavori;
- il contratto sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto nel rispetto dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il ricorso al subappalto è consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in legge 108/2021;
- gli operatori economici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L. 108/21;

6) di DARE ATTO che:

- è stata acquisita attestazione ex art. 4 D.M. 49/2018 inerente la cantierabilità dell'area oggetto dell'intervento di cui trattasi;
- di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

7) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e patrimoniale;

8) di RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Federico Fabbri;

9) di DARE MANDATO alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

10) di ATTESTARE come da Determina a Contrarre nr.26/2022 del 13/12/2022 quanto segue:

1. di dare mandato al Dirigente dei LLPP del Comune di Fano per la sottoscrizione del relativo contratto d'appalto;
2. di autorizzare, durante l'esecuzione delle opere, la tenuta di una doppia contabilità dei lavori (una per i lavori di competenza del Comune di Fano e una per quelli di competenza di Aset SpA);
3. di autorizzare l'impresa aggiudicataria dell'appalto, al momento dell'emissione degli stati di avanzamento lavori, alla fatturazione al Comune di Fano e ad Aset SpA secondo le rispettive quota parte così come risultanti dagli elaborati progettuali CME e QTE;

11) di DARE ATTO che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC e successivamente si procederà ad acquisire il CIG secondo le procedure informatiche ANAC;

12) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente".

Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

IL DIRIGENTE

SETTORE V - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI

(documento informatico sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)

DETERMINAZIONE N. 3112 DEL 19/12/2022

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

conferma finanz.€.1.191.082,64 (oltre IVA) determina a contrarre su capitoli e impegni di cui P.4 dispositivo determina

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 20-12-2022

IL FUNZIONARIO DELEGATO
P.O. UOC SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.