



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 530 DEL 14/03/2023

OGGETTO:	PNRR – REGIONE MARCHE - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.1b: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006. PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. DETERMINA A CONTRARRE
-----------------	--

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI
PUBBLICI



IL DIRIGENTE

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375 DEL 23.11.2021) – I.E.";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";
- la delibera di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: " APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022";
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12/1/2023 con oggetto "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO 2023 NELLA FASE DI ESERCIZIO PROVVISORIO – APPROVAZIONE PEG PROVVISORIO 2023 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025;
- VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;

VISTI ALTRESÌ:

- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con riferimento, per quanto applicabile alle disposizioni di cui all'art. 47 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;
- le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309].
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101, recante "misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

DATO ATTO che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

CONSIDERATO che tra gli interventi finanziati rientra il progetto in oggetto relativo agli INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006, e che questo è previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 13/03/2023, n. 18:

<i>Annualità</i>	<i>Descrizione progetto</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>CUI (Codice Unico Intervento)</i>	<i>CUP (Codice Unico Progetto)</i>
2023	INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE	€ 800.000,00	L00127440410202100028	E31B21004020006

PRECISATO che come stabilito dal DPCM 23 agosto 2022, allegato 1, Art. 3 co.2-3:

- la pubblicazione del bando di gara/spedizione delle lettere di invito deve avvenire **entro il 31 maggio 2023**;
- il termine dei lavori deve avvenire **entro il 31 dicembre 2025**.

DATO ATTO che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17/12/2021;

RILEVATO altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";
- il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

RICHIAMATI

- la **determina dirigenziale n. 950 del 29/04/2022** con cui è stato conferito all'ing. **Elisa Setadi** Senigallia (AN) l'**incarico professionale per la redazione del Progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione CRE**(compresa progettazione integrale e coordinata) nell'ambito dei Lavori di "*Interventi di difesa della costa u.f. 6 Sassonia sud dal fiume Metauro al porto - Transetto 137 - scogliera di chiusura paraggio di mare CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006*" in adesione al Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore (Art.54, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i) di cui alla determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 470 del 24/02/2022;
- la **deliberazione di giunta comunale n. 92 del 14/03/2023** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per "*Interventi di difesa della costa u.f. 6 Sassonia sud dal fiume Metauro al porto - Transetto 137 - scogliera di chiusura paraggio di mare CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006*" per l'importo complessivo di €800.000,00, così suddiviso:

Interventi di difesa della costa u.f. 6 Sassonia sud dal fiume Metauro al porto - Transetto 137 - scogliera di chiusura paraggio di mare		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
	Descrizione	Importo
A	Lavori	
a.1	Lavori a misura di cui:	€ 573.762,82
a.2	oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)	€ 9.236,64
	(incidenza della manodopera)	€ 45.901,03
	Totale Lavori a base d'asta (a1 – a2)	€ 564.526,18
	Totale lavori (A)	€ 573.762,82
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b.1	Accantonamento per eventuale revisione prezzi (art.29 della L. n.25/2022 di conversione del D.L. n.4/2022) e arrotondamenti	€ 7.934,10
b.2	Rilievi, verifiche (bellica, archeologica) accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 11.000,00
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
b.4	Imprevisti e premio di accelerazione (come da PNRR)	€ 10.000,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
b.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 5.000,00
b.7	Spese tecniche per attività preliminari, per progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità Direzione Operative e Ispezione di cantiere (Oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 35.000,00
b.8	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 11.475,26
b.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 5.000,00
b.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e ANAC	€ 600,00
b.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.000,00
b.12	Spese per monitoraggi, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo e collaudo in corso d'opera, nonché per altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed IVA compresi)	€ 12.000,00
b.13	Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (iva al 22% su € 573.762,82)	€ 126.227,82
	Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B)	€ 226.237,18
C	Totale intervento (A+B)	€ 800.000,00

DATO ATTO che

- il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

Elab. 01	Relazione Tecnica Illustrativa
Elab. 02	Relazione Tecnica Idraulica
Elab. 03	Relazione di Calcolo delle Strutture
Elab. 04	Elaborati Grafici
	Tav.01- Inquadramento generale su PRG (1:2000)
	Tav.02- Inquadramento su base cartografica (1:2000 – 1:5000)
	Tav.03- Planimetria e sezioni stato di progetto (1: 500 – 1:100 -1:400)
Elab. 05	Elenco Prezzi Unitari
Elab. 06	Computo Metrico Estimativo
Elab. 07	Quadro Incidenza Manodopera
Elab. 08	Quadro Incidenza Sicurezza
Elab. 09	Quadro Tecnico Economico
Elab. 10	Cronoprogramma
Elab. 11	Capitolato Speciale d'appalto
Elab. 12	Schema di contratto



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Elab. 13	Piano di manutenzione
Elab. 14	Report di Analisi di Adattabilità
Elab. 15	Piano di Gestione dei Rifiuti

- il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è l'Ing. Federico Fabbri e Direttore dei Lavori l'Ing. Elisa Seta;
- il **progetto esecutivo è stato validato**, dal R.U.P. in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8 del D.Lgs 50/2016 in data 13/03/2023;
- in data 13/03/2023 è stata rilasciata dal RUP l'attestazione dello stato dei luoghi, redatta sulla base della dichiarazione del progettista e direttore dei lavori l'Ing. Elisa Seta e depositata agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che

- l'opera di "Interventi di difesa della costa u.f. 6 Sassonia sud dal fiume Metauro al porto - Transetto 137 - scogliera di chiusura paraggio di mare" è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 del comune di Fano, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 13/03/2023 per il valore € 800.000,00 e codificati con i seguenti codici: CUP E31B21004020006- CUI L00127440410202100028,

- l'intervento, cofinanziato da Comune e Regione Marche, trova copertura finanziaria come di seguito indicato:

Ann .	Voce Spesa	Descrizione Voce	Importo	Fornitore	Fonte finanziamento	Imp.	Atto assunzione
2022	0901.22.404	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE - CUP E31B21004020006 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PAREGGIO DI MARE	€ 21.405,28	ing. Elisa Seta di Senigallia (AN)	da avanzo 2021 per spese di investimento	2022 - 1827	Det 950 d e l 29.04.2022
2023	0901.22.404	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE - CUP E31B21004020006 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PAREGGIO DI MARE	€ 245.957,52		Avanzo vincolato presunto C1_05	2023-1348	GC 92 del 14/03/2023
2022	0901.22.404	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE - CUP E31B21004020006 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PAREGGIO DI MARE	€ 6.100,00	Miar sub Srl - Maccarese (RM)	da avanzo 2021 per spese di investimento	2022-1847.001	Det 1210 d e l 27.05.2022



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

202 2	0901.22 .404	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE – CUP E31B21004020006 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PAREGGIO DI MARE	€ 1.537,20	Geom. Francesco Pergolesi – Fano (PU)	da avanzo 2021 per spese di investime nto	2022-18 47.002	Det 1604 d e l 15.07.20 22
202 3	0901.22 .402	PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE – CUP E31B21004020006 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PAREGGIO DI MARE	€ 275.000,00		Quota carico Regione Marche nell'ambit o del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (correlato voce entrata 4200.01.0 87 acc. n. 2022/303)	2023-13 47	GC 92 del 14/03/20 23
202 3	0901.2 2.404	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE – CUP E31B21004020006 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PAREGGIO DI MARE	€ 250.000,0 0		Q u o t a c a r i c o c o m u n e d i F a n o (correlato v o c e e n t r a t a 4500.01.0 1 0 c o n t r i b u t i p e r p e r m e s s i a c o s t r u i r e a r t . 1 1 e 1 6 D P R 3 8 0 / 2 0 0 1 - S U A E)	2023-13 49	GC 92 d e l 14/03/20 23

DATO ALTRESÌ ATTO che:

- il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art. 3, co. 8, lett. d) del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018;
- ai sensi dell'art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e come specificato nell'elaborato progettuale "Quadro di incidenza della manodopera", il costo della manodopera è stimato in € 45.901,03 corrispondente ad un'incidenza del 8,00% sull'importo dei lavori;

RILEVATO che è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

VISTO il combinato disposto dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 del Decreto Legislativo



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che

- il **fine** che con il contratto si intende perseguire consiste in un intervento realizzazione dell'ultimo setto di scogliera foranea emersa (SN8) a chiusura e protezione del paraggio di mare a sud del porto di Fano in continuità con le opere foranee già realizzate nell'ambito dei lavori di "Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro";
- l'**oggetto** stesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione di Giunta Comunale sopraccitata;
- la **scelta del contraente** avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i;

RITENUTO

- di optare per una **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., da espletarsi in modalità telematica, previa consultazione di **5 (cinque) operatori economici** come dall'elenco allegato al presente provvedimento e segretato fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, selezionati nel rispetto della qualificazione necessaria, tra gli operatori disponibili, ritenuti idonei da questa Stazione Appaltante, anche sulla base di precedenti esperienze concluse positivamente (con questa stazione appaltante o altre pubbliche amministrazioni), fermo restando il rispetto del principio di rotazione/par condicio e celerità del procedimento e il principio di dislocazione territoriale,
- che l'importo complessivo d'appalto pari a € 573.762,82, oltre IVA così ripartito:

A.1	Importo dei lavori a misura	€ 564.526,18
A.2	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi dei lavori, non soggetti a ribasso	€ 9.236,64
Totale importo dei lavori a base di gara (A1+A2)		€ 573.762,82
Iva 22%		€ 126.227,82
Totale complessivo		€ 699.990,64

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi del combinato disposto dell'art 3 comma 1 lett eeeee) del Codice;
- la stazione appaltante potrà procedere, in via d'urgenza, alla esecuzione del contratto di cui all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120.
- nella lettera di invito di gara dovranno essere inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli appalti finanziati dal PNRR:
- le dichiarazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3 bis del D.L.77/2021 nonché di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il **30 per cento**, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021;
- il ricorso al subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art 10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021;
- ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, non è possibile suddividere in lotti funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, in quanto non sussistono parti di lavoro appartenenti o riconducibili a categorie diverse di lavorazione;
- il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;
- si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all'art.29 del D.L. 4/2022, mentre non vi si procederà laddove la variazione dei prezzi sia



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

in aumento e detta variazione sia imputabile a fatto dell'appaltatore;

- in relazione alla necessità di rispettare le tempistiche imposte per l'ottenimento dei fondi PNRR a parziale finanziamento del presente appalto, la ditta affidataria **si impegna espressamente** ad accettare l'avvio dei lavori **entro il 15 aprile 2023** e ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

DATO ATTO che ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso della qualificazione per lavori riconducibili alla categoria *OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio*:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	II con aumento del quinto o III [^]	SI	€ 573.762,82	100	Prevalente	SI, fino al 49,99% importo contrattuale

VISTO che:

- l'**art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120** - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 prevede per l'appalto dei lavori in oggetto di importo complessivo di **€573.762,82**, che la stazione appaltante debba procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno **5 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il documento pubblicato dall'Anac del 3 agosto 2020 e il parere del MIT n.735/2020;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 e dall'art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

CONSIDERATO che in attuazione dell'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;
- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che ai sensi dell'art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2019 spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

RITENUTO di conseguenza di dover conferire alla CUC l'adozione del provvedimento di indizione della gara e approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

DARE ATTO che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC, in conformità al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore V - Lavori Pubblici a far data dal 01.08.2021 al 31.07.2024;

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) – I.E.";

- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.";

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio interessato e RUP Dott. Ing. Federico Fabbri attesta ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione nonché ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2) di **PROCEDERE** alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori mediante **procedura negoziata** senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., da espletarsi in modalità telematica, previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo a base di gara di **€ 573.762,82**, IVA esclusa:

A.1	Importo dei lavori a misura	€ 564.526,18
A.2	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi dei lavori, non soggetti a ribasso	€ 9.236,64
Totale importo dei lavori a base di gara (A1+A2)		€ 573.762,82
Iva 22%		€ 126.227,82
Totale complessivo		€ 699.990,64

3) di **APPROVARE** l'elenco degli operatori economici da invitare e trasmettere alla C.U.C. Fano, selezionati nel rispetto della qualificazione necessaria, tra gli operatori disponibili, ritenuti idonei da questa Stazione Appaltante, anche sulla base di precedenti esperienze concluse positivamente (con questa stazione appaltante o altre pubbliche amministrazioni), fermo restando il rispetto del principio di rotazione/par condicio e celerità del procedimento e il principio di dislocazione territoriale, depositato agli atti d'ufficio e segreto ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

4) di **DARE ATTO** altresì che:

- il progetto in oggetto relativo agli INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006, e che questo è previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 13/03/2023, n.18:

Annualità	Descrizione progetto	Importo progetto	CUI (Codice Unico Intervento)	CUP (Codice Unico Progetto)
2023	INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE	€ 800.000,00	L00127440410202100028	E31B21004020006

- il progetto è inoltre conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del Codice e dell'art. 3, comma 2 del D.M. 24/10/20214.

5) **DI CONFERMARE** che l'importo di cui al punto 2) del dispositivo trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

Ann.	Voce Spesa	Descrizione Voce	Importo	Fornitore	Fonte finanziamento	Imp.	Atto assunzioni e
2023	0901.22.402	PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE - CUP E 3 1 B 2 1 0 0 4 0 2 0 0 0 6 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE	€ 275.000,00		Quota carico Regione Marche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (correlato voce entrata 4200.01.087 acc. 2023/303)	2023-1347	GC 92 del 14/03/2023



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	0901.22.404	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE – CUP E31B21004020006 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PAREGGIO DI MARE	€ 245.957,52		Avanzo vincolato presunto C1_05	2023-1348	GC 92 del 14/03/2023
2023	0901.22.404	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE – CUP E31B21004020006 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PAREGGIO DI MARE	€ 250.000,00		Quota carico comune di Fano (correlato voce entrata contributi per permessi a costruire art. 11 e 16 DPR 380/2001 - SUAE)	2023-1349	GC 92 del 14/03/2023

6) di STABILIRE che:

- il **finec** che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
- l'**oggetto** del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;
- ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non presentano carattere trasfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria, e dell'ubicazione dei lavori;
- il **contratto** sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto nel rispetto dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il ricorso al subappalto è consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in legge 108/2021;
- gli operatori economici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L. 108/21;
- in relazione alla necessità di rispettare le tempistiche imposte per l'ottenimento dei fondi PNRR a parziale finanziamento del presente appalto, la ditta affidataria **si impegna espressamente** ad accettare l'avvio dei lavori **entro il 15 aprile 2023** e ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

7) di DARE ATTO che:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- è stata acquisita attestazione ex art. 4 D.M. 49/2018 inerente la cantierabilità dell'area oggetto dell'intervento di cui trattasi;
- di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

8) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e patrimoniale;

9) di RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Federico Fabbri;

10) di DARE MANDATO alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

11) di DARE ATTO che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC e successivamente si procederà ad acquisire il CIG secondo le procedure informatiche ANAC;

12) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente".

Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

IL DIRIGENTE

SETTORE V - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI

*(documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*

DETERMINAZIONE N. 530 DEL 14/03/2023

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

CONFERMA SPESA €.573.762,82(OLTRE IVA)DET.A CONTRARRE SU IMP.DI CUI P.5 DISPOSITIVO DETERMINA

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 14-03-2023

IL FUNZIONARIO DELEGATO
P.O. UOC SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.