



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero: 32 Data: 05-04-2023 REG.GEN.: 59	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE IMPORTO € 650.000,00 - CUP: C85F22000740004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEI LAVORI.
---	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107 e 109;

Visto il decreto del Sindaco pro-tempore – Fabbrizioli Davide – n. 6 del 30/12/2021 con cui, tra l'altro è stato affidato al sottoscritto la funzione di responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107 e 109;

Visto il decreto del Sindaco pro-tempore – Fabbrizioli Davide – n. 6 del 30/12/2021 con cui, tra l'altro è stato affidato al sottoscritto la funzione di responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio;

Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 04.04.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e cassa 2023;

Vista la delibera di G.C. n. 26 del 04.04.2023, concernente, tra l'altro, l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il corrente esercizio finanziario ed il Piano degli Obiettivi (PDO);

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 4.04.2023 è stato approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (DUP);

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha conferito l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva dell'opera pubblica di che trattasi al Geom. Davide Rugoletti in qualità di Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio;
- con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 16.03.2022, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità delle alternative progettuali in merito all'intervento di cui all'oggetto per un importo di € 500.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento della rete stradale comunale – importo € 500.000,00", opera da finanziarsi per l'intero importo con mutuo da assumersi con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma;
- in data 19.10.2022 è stato stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori in oggetto il mutuo pari ad €. 500.000,00 – posizione n. 6213543;
- l'Amministrazione Comunale ha inoltrato istanza di contributo alla Regione Marche nell'ambito del programma "Legge 145/2018, art. 1, commi 134 e seguenti – DGR 1060 del 08.08.2022 – Bando per la concessione di contributi a favore dei comuni marchigiani per la progettazione e la realizzazione di interventi



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

finalizzati al miglioramento della rete stradale” e che la stessa Regione Marche con Decreto del Dirigente delle Infrastrutture e Viabilità n. 151/2022 ha concesso un contributo di € 150.000,00 per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento della rete stradale comunale – importo € 500.000,00”, progetto approvato con atto di G.C. n. 78/2022;

- L'Amministrazione Comunale, a seguito del paragrafo precedente, con lettera prot. n. 8973 del 24.11.2022, inviata alla Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Servizio Infrastrutture e Viabilità, ha chiesto di modificare l'importo progettuale da € 500.000,00 ad € 650.000,00 e conseguente modifica del cronoprogramma dei lavori;
- la Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Settore Infrastrutture e Viabilità, a mezzo PEC, in risposta alla Nostra prot. 8973 del 24.11.2022, ha espresso parere favorevole alla modifica progettuale con un incremento dei lavori arrivando ad un importo complessivo di € 650.000,00;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29.11.2022, avente ad oggetto “Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 – aggiornamento ai sensi dell'art. 5, comma 9, lett. c), del Decreto 16.01.2018, n. 14”, è stato aggiornato il programma triennale delle opere pubbliche ove si trova elencata l'opera pubblica in oggetto “CUI L00360540413202200007 - CUP C85F22000740004 – Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali urbane ed extraurbane – importo € 650.000,00” finanziato mediante:

- mutuo di € 500.000,00 assunto con la Cassa Depositi e prestiti di Roma posizione n. 6213543;
- contributo regionale di € 150.000,00 concesso con Decreto del Dirigente delle Infrastrutture e Viabilità della Regione Marche n. 151 del 28.10.2022;

Preso atto che con delibera di C.C. n. 11. 04.04.2023 è stato approvato il “programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 - elenco annuale 2023 - programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024, ove si trova elencata l'opera pubblica in oggetto “CUI L00360540413202200007 - CUP C85F22000740004 – Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali urbane ed extraurbane – importo € 650.000,00”;

Richiamata la determinazione n. 107 del 03.10.2022 avente ad oggetto “affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione e in esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento della rete stradale comunale al Geom. Roberto Baldelli con Studio in Via Zandonai, civ. 13, Vallefoglia - C.F. LDRRT68P06G479Q – P.I. 01216920411, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1293 - CIG 9437584CAE”;

Dato atto che il CUP dell'intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento della rete stradale comunale – importo € 650.000,00” è **C85F22000740004**;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 03 del 17.01.2023 con cui è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento denominato “**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE**” redatto dal Settore Assetto ed Uso del Territorio, dell'importo complessivo di Euro **650.000,00**, costituito dai seguenti elaborati (*agli atti d'ufficio del Settore Assetto ed Uso del territorio*):

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE
2. QUADRO ECONOMICO
3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4. ELENCO PREZZI UNIATARI
5. STIMA COSTI ONERI DELLA SICUREZZA INTERNI



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

7. STIMA DI INCIDENZA DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVA
9. STIMA COSTI DI INCIDENZA DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA
10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
11. CRONOPROGRAMMA
12. SCHEMA DI CONTRATTO
13. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
14. ELABORATI GRAFICI (PLANIMETRIE STRADE OGGETTO DI INTERVENTO)

e che prevede il seguente Quadro Economico:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE – IMPORTO € 650.000,00			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura (incluso € 10.405,97 per oneri di sicurezza ricompresi nei lavori e non soggetti a ribasso d'asta)		€ 508.803,61	
3) in economia			
4) servizi e forniture			
5) oneri Piani di sicurezza coordinamento non soggetti a ribasso d'asta (inclusi nei lavori)	€ 10.405,97		
6) oneri Piani di sicurezza coordinamento non soggetti a d'asta (speciali aggiuntivi)		€ 387,93	
A.2) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A= 2 + 6)			€ 509.191,54
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
01) lavori in economia			
02) Rilievi, accertamenti, indagini e analisi			
a) indagini geologiche			
b) rilievi			
c) analisi di laboratorio e/o specialistiche			
d) prove varie			
03) Allacciamento a pubblici servizi			
a) alla rete di energia elettrica	0,00 €		
b) alla rete telefonica			
c) allaccio fornitura energia elettrica	0,00 €		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)			
a) espropriazione terreni			
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti			
05) Occupazione aree (da piano particellare)			
06) spese tecniche: Progettazione-direzione lavori- collaudo -RUP			
a) INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE	€ 3.600,00		
g) supporto al RUP	€ 8.400,00		
07) forniture			
a) per fornitura esclusa dalla base d'asta di.....			



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

08) imprevisti - accantonamenti -spese generali			
a) imprevisti (max 10%) IVA 22% compresa	€ 3.004,39		
b) art. 113 D.lgs. 50/2016 - incentivo funzioni tecniche interne (1,8%)	€ 9.165,45		
e) spese per SUE	€ 1.145,68		
f) spese ANAC	€ 375,00 €		
g) pubblicità	€ 2.500,00		
09) I.V.A. E ALTRE IMPOSTE			
a) I.V.A. su lavori e oneri di sicurezza (22%)	€ 112.022,14		
b) I.V.A. su lavori in economia (22%)			
c) I.V.A. su accertamenti, indagini e analisi (22%)			
d) I.V.A. su allacciamento a pubblici servizi (22%)			
e) contributo integrativo 5% spese tecniche	180,00 €		
f) I.V.A. su spese tecniche (22%)	415,80 €		
g) IVA su forniture (22%)			
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			€ 140.808,46
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 650.000,00

Dato atto che in data 09.01.2023 è stato effettuato il rapporto di verifica e di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del 09.01.2023, a firma del RUP, e dell'Arch. Mirco Santoni;

Rilevato che è necessario attivare con urgenza, nel rispetto delle tempistiche stabilite con D.G.R. n. 1060 del 08.08.0222, la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

Dato atto che ai sensi dell'Art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l'intervento in oggetto si procederà con l'appalto dei lavori i quali saranno affidati sulla base del progetto Definitivo/Esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'Art. 23, comma 7 e 8, del citato Codice dei Contratti Pubblici, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati ed il rispetto dei tempi e dei costi previsti;

Visto:

- l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 convertito in L. 29 luglio 2021, n.108, **che prevede per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore al 150.000 Euro e inferiore a un milione di euro che la stazione appaltante debba procedere mediante procedura negoziata senza bando**, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- che l'art. 1 del D.L. 76/2020, come convertito nella L. 120/2020, introduce un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;

- che è comunque **facoltà del RUP procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta**, ex art. 60 del Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

speditezza nei tempi dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore si è posto con il predetto D.L. 76 /2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la semplificazione delle procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture;

- che la scelta della procedura aperta, anziché a quelle semplificate introdotte dal D.L. n°76 del 16/07/2020 convertito in Legge n°120 dell'11/09/2020 e ss.m.ii., con il ricorso all'applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 è motivato dall'esigenza di garantire il massimo confronto concorrenziale per il presente appalto nonché la piena applicabilità degli ulteriori principi di cui al comma 1 dell'art.30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e non costituisce un aggravio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.

- che ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non presentano carattere transfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria e dell'ubicazione dei lavori;

Visto, infine, il documento pubblicato da ANAC il 3 agosto 2020 ad oggetto "Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed il parere del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n.735/2020 in ordine al Quesito: D.L. Semplificazioni. Ricorso a procedure ordinarie;

Dato atto che:

- è stata acquisita l'attestazione ex art. 4 DM 49/2018 da parte del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio già incaricato inerente la cantierabilità delle aree oggetto dell'intervento di cui trattasi come sopra precisato;

- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *"L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";*

Ritenuto:

- di prevedere il ricorso al subappalto nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art.10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021, così come previsto nel capitolato speciale d'appalto, fermo restando che le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e la quota di subappalto non deve essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto;

- di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori mediante PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016 secondo il CRITERIO DEL MINOR PREZZO, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97, comma 2, e commi 2-bis e 2-ter, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 non sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ferma restando la possibilità di verificare comunque la congruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell'art.97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- il valore dei lavori da affidare in appalto è indicato nella sottostante tabella:

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso	
1	Lavori a Misura	€. 498.397,64		
2	Costi della Sicurezza (CS)		€. 10.793,90	
TOTALE DELL'APPALTO				€. 509.191,54

- che ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso delle seguenti qualificazioni:

Categoria ex All. A) D.P.R. n. 207/10	Classifica ex art. 61 D.P.R. n. 207/10	Importo (euro)	%	Prevalente (P) o scorporabile (S)	Subappaltabile (si/no)
OG3	II	€. 498.397,64	100,00 %	P	SI fino al 49,99 %
Totale		€ 498.397,64	100,00 %		

Visto l'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 comma 1 lett. a) della L. 108/2021;

Ritenuto, pertanto, al fine di garantire che l'attività principale oggetto di contratto venga svolta direttamente dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara assicurando il livello qualitativo richiesto, di stabilire che l'eventuale subappalto potrà avvenire nei seguenti limiti specifici:

- Relativamente alla categoria prevalente OG3: entro il limite del 49,99% del valore del contratto;

Osservato che l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924, saranno escluse le offerte in aumento;

Visto l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;

Dato Atto che, ai sensi dell'Art. 101 comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, quale Direttore dei Lavori sarà incaricato un tecnico esterno all'amministrazione comunale;

Ritenuto di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, alla luce dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

Precisato che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, così come applicabile in conformità del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

a) il fine che con il contratto si vuole perseguire è quello di mettere in sicurezza la viabilità con l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.

Gli interventi previsti variano in relazione alle problematiche presenti sulle varie strade interessate dai lavori ed in particolare in relazione al tipo di dissesto presente. Gli interventi sono previsti sulla carreggiata veicolare e sono così riassumibili:

- lavori per la realizzazione di nuove pavimentazioni stradale,
- sistemazione della raccolta delle acque superficiali,
- segnaletica orizzontale e verticale;

Sono previsti vari livelli di intervento che di seguito elencati:

- Nuovo tappeto d'usura. La lavorazione consiste, ove occorre, nella fresatura del tappetino stradale di uno spessore variabile e massimo di 4 cm e la posa del nuovo tappetino di pari o maggior spessore.
- Realizzazione di interventi con emulsione e graniglia. La lavorazione consiste nella pulizia della zona interessata, ricarica fondo stradale con materiale inerte (stabilizzato) e successiva stesa a tre mani di emulsione e graniglia con spazzatura del materiale sfutato;
- Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. La lavorazione consiste nel rifacimento della segnaletica orizzontale quali corsie, precedenza, stop, ecc., e nel posizionamento della segnaletica stradale verticale occorrente.

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di esecuzione dell'Intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE", sulla base del Progetto Definitivo/Esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 03 del 17.01.2023;

c) le clausole generali quali i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, i termini di sospensione lavori, le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie nonché esecutive richieste ai Concorrenti, i limiti di ricorso al subappalto, l'eventuale Revisione dei Prezzi, la verifica della congruità della Manodopera (DURC di Congruità), gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore, sono quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali facenti parte del Progetto Definitivo/Esecutivo approvato;

d) la modalità di scelta del contraente, stante l'importo a base di gara e per le motivazioni esplicate nel presente Atto, sarà quella della **PROCEDURA APERTA** di cui all'Art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

e) il criterio di aggiudicazione, per contratto da stipulare A MISURA ai sensi dell'Art.59, comma 5-bis del D.Lgs. n.50/2016 ed Art.43, comma 7, del DPR 207/2010, sarà quello del **MINOR PREZZO** ai sensi dell'Art.36, comma 9-bis, del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

f) il finanziamento della spesa complessiva dell'intervento, pari ad € 650.000,00 trova copertura economica al cap. 2834/1 - codice 10.05-2.02.01.09.012 "**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE**" del Bilancio 2023-2025, Annualità 2023;"

g) la forma del contratto è quella prevista dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con contratto che sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma di atto pubblico, ai sensi dell'Art. 32 comma 14 D.Lgs.



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

50/2016, con spese per marche da bollo, per diritti di segreteria, per registrazione, e quant'altro a carico dell'Aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio, n. 358 del 29.12.2022: ricognizione progetti opere pubbliche 2022 – accertamenti risorse/prenotazione /impegni di spesa per la realizzazione delle opere pubbliche, con la quale sono state accertate e prenotate le risorse necessarie per la realizzazione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE;

Considerato che con determina n. 365 del 30.12.2022 il Responsabile del Settore Affari Generali, Finanziari Contabili e Personale ha approvato la variazione "di esigibilità" effettuata al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi del comma 5) quater dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;

Confermato che ai sensi dell'Art. 37, comma 4 – lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, per la procedura di gara relativa all'Appalto dei lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto, questa Amministrazione Comunale ricorrerà alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso il Comune di Fano e qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato D.Lgs. 50/2016, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.01.2022, nonché atto di adesione sottoscritto dal Sindaco del Comune di Petriano il 31.03.2022;

Considerato che in attuazione dell'Art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., (ora Art.37 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, Ente capofila, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato Atto che ai sensi dell'art.5 della Convenzione relativa all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza, spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

Ritenuto di conseguenza di dover conferire alla C.U.C. l'adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

Dato atto, che ai sensi Art. 7 della convenzione con la CUC, in conformità al comma 5 dell'Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, pari a € 1.273,00;

Dato Atto che la documentazione di gara dovrà prevedere che i Concorrenti, perfettamente e pienamente edotti e consapevoli, dichiarino di accettare senza eccezione e riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le disposizioni contenute negli elaborati del Progetto definitivo/ esecutivo dell'Intervento in oggetto;

Richiamato il Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento all'individuazione ed alla quantificazione delle prestazioni oggetto di Appalto oltre che ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che devono possedere i Concorrenti partecipanti alla gara d'appalto di che trattasi;



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

Considerato che ai fini della formulazione dell'offerta, tenendo conto della natura dei lavori e delle modalità di esecuzione degli stessi, il RUP ritiene NON NECESSARIO prevedere un SOPRALLUOGO obbligatorio dell'immobile e delle aree oggetto di intervento;

Dato Atto:

- che l'importo dei lavori da appaltare corrisponde a complessivi € **509.191,54** di cui:
 - o euro 498.397,64 per Lavori a Misura,
 - o euro 10.793,90 per Costi della Sicurezza Inclusi nei Prezzi (C.S.I.) non soggetti a ribasso;
- che alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto si applicherà l'INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi dell'Art. 133, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, come ammesso dall'Art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e come prorogato dall'Art.52, comma 1- lettera a) della Legge n.108/2021;
- che ai sensi dell'Art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la documentazione di gara dovrà prevedere l'esclusione automatica dalla stessa gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo Art.97, comma 2 o 2 bis, del citato D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- che qualora ricorrano le condizioni, la valutazione delle eventuali anomalie verrà effettuata ai sensi dell'Art.97 del D.Lgs. n.50/2016;
- che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente;
- che si procederà all'esclusione delle offerte in aumento;
- che il ricorso al Subappalto è previsto nel rispetto dell'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;
- che è prevista la facoltà della stazione appaltante di procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- che nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: "L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";
- che il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;
- che, a seguito del presente documento, il Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto Geom. Rugoletti Davide, provvederà ad interagire con la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per tutti gli adempimenti relativi alla procedura della gara d'appalto dell'intervento in oggetto;

Confermato:



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- che l'intervento di cui trattasi è contraddistinto da C.U.P. C85F22000740004 ed è inserito nell'aggiornamento dell'Elenco Annuale 2023 del Programma Triennale delle OO.PP. 2023 – 2025 del Comune di Petriano, approvato con atto di G.C. n. 14 del 23.02.2023 – CUI: L00360540413202200007;
- che la presente gara è soggetta al pagamento del contributo a favore dell'ANAC pari ad € 410,00;
- che per la procedura di gara relativa all'appalto dell'intervento in oggetto il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ed il numero di gara saranno acquisiti sul Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Fano;
- che il richiamato C.I.G. sarà poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC e secondo le modalità previste, al Comune di Petriano;

Dato atto che il Codice "Cpv Prevalente 45233100-0 – Lavori di costruzione di strade e autostrade - CPV Secondari 45233160-8 – Sentieri e altre strade imbrecciate e C.P.V. 45233140-2 – Lavori stradali";

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2023 n. 36 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" la cui data di entrata in vigore è fissata al 01.04.2023 ed è distinta dalla data di acquisto dell'efficacia del codice stesso, prevista invece per il 01.07.2023, per cui resta in vigore fino alle date sopraccitate il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 e s.m.i.;
- la Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" Decreto Semplificazioni;
- la Legge n.108 del 29-07-2021 di conversione, con modifiche, del D.L. 31/05/2021 n. 77 recante - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs n.163/2006) approvato con D.P.R.207/2010 e s.m.i. così come applicabile ai sensi delle Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- la L.R. Marche 18/11/2008 n.33 - Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
- il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 ad oggetto - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 114 in data 17-05-2022;

Attestato:



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2014;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta altresì ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa;

Attestata ai sensi dell'Art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente Atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DARE ATTO che il presente Atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'Art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i, come riportato in premessa;
- 3) DI PROCEDERE alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dell'appalto dei lavori di esecuzione dell'intervento denominato "**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE**", il cui Progetto Definitivo/Esecutivo è stato approvato con Delibera di G.C. n. 03 del 17.01.2023;
- 4) DI DARE ATTO che:
 - l'importo dei lavori da appaltare corrisponde a complessivi € **509.191,54** di cui:
 - o Euro 498.397,64 per Lavori a Misura;
 - o Euro 10.793,90 per Costi della Sicurezza Inclusi nei Prezzi (C.S.I.) non soggetti a ribasso;
 - è previsto il ricorso al Subappalto nel rispetto dell'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, come stabilito nel capitolato speciale d'appalto;
 - nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: "*L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa*";
 - per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC del Comune di Fano e poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC al Comune di Petriano;



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

- 5) DI DARE ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento in oggetto è il Geom. Rugoletti Davide, Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio;
 - l'intervento di cui trattasi è contraddistinto da C.U.P. C.U.P. C85F22000740004 ed è inserito nell'Elenco Annuale 2023 del Programma Triennale delle OO.PP. 2023 – 2025 del Comune di Petriano approvato con C.C. n. 11 del 04.04.2023 – CUI: L00360540413202200007;
- 6) DI DARE ATTO che l'importo dei Lavori di euro **509.191,54** più IVA 22%, pari a € **621.213,68** trova copertura al cap. 2834/1 - codice 10.05-2.02.01.09.012 **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE.”** del Bilancio 2023-2025, Annualità 2023;
- 7) DI DARE ATTO che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
 - l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali;
 - il contratto sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
 - nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
 - di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- 8) DATO ATTO che il Codice “Cpv Prevalente 45233100-0 – Lavori di costruzione di strade e autostrade - CPV Secondari 45233160-8 – Sentieri e altre strade imbrecciate e C.P.V. 45233140-2 – Lavori stradali”;
- 9) DI DARE MANDATO alla CUC/Ufficio Appalti di Fano a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace;
- 10) DI DARE ATTO che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC di Fano;
- 11) DI IMPEGNARE la somma complessiva pari a € **1.783,00** da erogarsi alla Centrale Unica di Committenza (CUC) del Comune di Fano, di cui € **410,00** quale contributo per le stazioni appaltanti per l'anno 2023 all'ANAC in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005, ed € **1.273,00** per le funzioni della C.U.C. incaricata dell'affidamento dell'appalto, con imputazione al cap. 2834/1 - codice 10.05-2.02.01.09.012 **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE”**, a valere sul prenotazione n. 20 del 2022 del Bilancio 2023-2025, Annualità 2023;
- 12) DI DARE, ALTRESÌ, ATTO, che:
- il sottoscritto geom. Davide Rugoletti (in qualità di Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio) dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 5 e dall'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Petriano, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2014, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

- 13) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente dimostrare l'immediata lesività dello stesso, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
- 14) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente";
- 15) di trasmettere la presente:
 - al settore economico finanziario dell'Ente per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - alla CUC di FANO;

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
Assetto ed Uso del Territorio
Geom. Davide Rugoletti



Comune di Petriano

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

- Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000;
- La presente determinazione e' divenuta efficace dal _____ ;

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale

Dott. Edoardo Sarti

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Barbara Spegne