



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 1032 DEL 02/05/2023



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU



Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"

PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA - 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

OGGETTO:	PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA – 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO" CUP: E35E22000000006 - CUI L00127440410202200032 DETERMINA A CONTRATTARE
-----------------	--

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09/02/2023) - I.E.";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";
- la delibera di Giunta comunale n. 109 del 23/03/2023 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025";
- la delibera di Giunta comunale n. 152 del 13/04/2023 con oggetto: "MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4^ DEL D.LGS. 267/2000 – RICHIESTA: SETTORE LAVORI PUBBLICI – I.E.";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27/04/2023 con oggetto: "MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - ANNUALITA' 2023-2025 (1° MODIFICA) e MODIFICA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD €. 40.000,00 - ANNUALITA' 2023-2024 (1° MODIFICA), EX ART.21 D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I. - I.E ";

VISTI

- il Regolamento (UE) 12/02/2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

RICHIAMATO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 con riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui all'art. 47 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;

VISTE le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

VISTO:

- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

DATO ATTO che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

RICHIAMATI:

- il Decreto Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02 dicembre 2021 che definisce i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- l'art. 2 intitolato "Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1: "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" e l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione nr. 48047 del 2/12/2021 che indica quale obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

RIBADITO che

- con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di Missione per il PNRR del 08.09.2022 n.57 il Comune di Fano ha ricevuto l'approvazione con riserva del progetto rientrante nelle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1;
- con Decreto Direttivo. n.74 del 26/10/2022 è stata positivamente sciolta la riserva sull'intervento in oggetto e che è stato ufficialmente ammesso a finanziamento dalla data del decreto stesso;
- in data 14/12/2022 è stato sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativo al progetto "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1^a STRADA A BELLOCCHI DI FANO", CUP E35E22000000006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

PRECISATO che, in forza dell'adesione ai fondi PNRR, il Comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i termini di attuazione del progetto di cui all'art.4 dell'accordo di concessione come di seguito riportati

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 maggio 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

DATO ATTO che

gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, nonché di tutti gli obblighi previsti dall'art. 5 dell'accordo di concessione,

CONSIDERATO che

- la legge 197 del 2022 all'art.1 c. 370 prevede la possibilità di usufruire di un contributo aggiuntivo a valere su Fondo Opere Indifferibili 2023 rispetto all'importo assegnato con Decreto di Assegnazione;
- per il progetto in questione, ai sensi del Decreto MEF del 10.02.2023, è stata presentata Domanda di Finanziamento ex comma 370 LdB del 29.12.2022 per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili in procedura ordinaria in data 03.04.2023 al fine di colmare il Fabbisogno emergente derivante dall'aumento prezzi del prezzario Regione Marche 2023.

RILEVATO altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
- il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti comportano l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto.

DATO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti pubblicato in data 01.04.2023 entrerà in vigore dal 1 Luglio 2023, per il presente appalto è possibile procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATE

- **la Determina dirigenziale n. 3166 del 23 dicembre 2022** con la quale è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROGETTO di “ REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1^a STRADA A BELLOCCHI DI FANO” CUP: E35E2200000006 al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dall’Ing. Marcello Zanna con sede in Viale I° Maggio n. 70, 61032 Fano (PU) – P.IVA 01364240414 e composto da:

- Ing. Franco Frezzini con sede in Via IV Novembre, 64 CAP 61032 Fano (PU) – P.IVA 00364520415;
- Antea Engineering Srl società di ingegneria con sede in Via Cavour, 3 CAP 60015 Falconara Marittima (AN) – P.IVA 02327120420;
- Ing. Francesca Pigliapoco con sede in Via Calabria, 60bis CAP 60035 Jesi (AN) – P.IVA 02921910424;
- Geol. Giovanni Montanari, con sede in Via Calamandrei n.9 CAP 61032 Fano (PU) – P.IVA 00706490414

per un importo di € **166.278,81** contributo previdenziale e IVA inclusi (2023-546 e 548.001);

- **la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23 febbraio 2022** con la quale è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA redatto in data 23/02/2022 dall’Ing. Marcello Zanna con studio in Fano (PU), Viale I Maggio nr. 70 relativo all’intervento di “RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 0-6 ANNI della SCUOLA BELLOCCHI VIA I^a STRADA 1/a REALIZZAZIONE NUOVI ASILI NIDO CUP E35E2200000006 CUI L00127440410202200032 ”;

- **la determina dirigenziale del 05.04.2023, n. 811** di assunzione di impegno di spesa a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la richiesta di “Valutazione Progetto” per l’intervento in oggetto (sub. Imp. 2023/549.001);

- **la delibera di Giunta Comunale n.178 del 02.05.2023** con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo alla “realizzazione dell’asilo nido di Bellocchi sito in via 1a strada a Bellocchi di Fano” - CUP: E35E2200000006 CUI L00127440410202200032

DATO ATTO che con il presente il provvedimento l’Ing. Roberto Briscoli, Funzionario tecnico del Settore V – LL.PP., viene nominato Direttore dei lavori;

DATO ATTO che il presente progetto è previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, come da ultimo approvato con delibera di C.C. n. 55 del 27/04/2023 codificato con CUI: L00127440410202200032 CUP: E35E2200000006 per un importo complessivo di € 2.034.683,37;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

PRESO ATTO che:

- il progetto definitivo-esecutivo per l'intervento denominato REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO" CUP: E35E22000000006, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISURA 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 è stato acquisito in data 28/04/2023 prot. n. 42656 dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dall'Ing. Marcello Zanna con sede in Viale I° Maggio n. 70, 61032 Fano (PU) – P.IVA 01364240414;

- l'importo complessivo dell'opera è pari a € 2.034.683,37 e risulta suddiviso come dal seguente quadro economico:

A) LAVORI		
LAVORI MISURA		€ 1.472.892,23
a1) TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA		€ 1.472.892,23
ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI ANONSOGETTIARIBASSO		€ 4.059,30
a2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA ANONSOGETTIARIBASSO		€ 4.059,30
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO		€ 1.476.951,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto o ivi inclusi in rimborso previa fatturazione ai lavori in economia, preventivi a modifica della viabilità e del parcheggio, la realizzazione del tratto di pista ciclabile, la sistemazione del giardino e altri acquisti operati in economia		€ 2.000,00
2 Rilievi accertamenti indagini in campo verifiche di interesse archeologico e bonifica bellica (scrivere qui se già assegnati con apposita delibera). Iva compresa		€ 27.300,00
3 Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 2.000,00
4 Imprevisti arrotondamenti		€ 2.000,00
5 Accantonamenti di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 e art. 29 DL 27/01/2022 e misure di revisione prezzi		€ 1.000,00
6 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 367.736,68
7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, disupporto al Responsabile del Procedimento, ed verifica e validazione.		€ 3.000,00
8 Spese per pubblicità, pubblicazioni, ove previsto, per opere artistiche		€ 1.000,00
9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€ 3.000,00
10 Altre somme a disposizione		€ 1.000,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

11 IVA sui lavori 10% ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge

€ 147.695,15

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE € 557.731,84

TOTALE € 2.034.683,37

DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	
PARTE GENERALE	
ELABORATI DOCUMENTALI GENERALI	
Elenco Elaborati	224203_ESE_100_GEN_LOD_0
Relazione Generale	224203_ESE_101_GEN_RPT_0
Quadro Economico di spesa	224203_ESE_102_GEN_QTE_0
Computo Metrico Estimativo	224203_ESE_103_GEN_CME_0
Elenco prezzi unitari	224203_ESE_104_GEN_EPU_0
Analisi prezzi	224203_ESE_105_GEN_ANP_0
Quadro di incidenza della manodopera	224203_ESE_106_GEN_QIM_0
Schema di contratto	224203_ESE_107_GEN_CSA_0
Capitolato Speciale di Appalto – Parte generale	224203_ESE_108_GEN_CSA_0
Capitolato Speciale di Appalto – Parte tecnica	224203_ESE_109_GEN_CSA_0
Piano di Manutenzione dell'opera	224203_ESE_110_GEN_PMT_0
Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)	224203_ESE_111_GEN_CAM_0
Relazione sul rispetto dei principi DNSH	224203_ESE_112_GEN_RPT_0
ELABORATI GRAFICI E ELABORATI DOCUMENTALI - ARCHITETTURA	
ELABORATI DOCUMENTALI	
Relazione illustrativa progetto architettonico	224203_ESE_201_ARC_RPT_0
Relazione sul superamento delle barriere architettoniche	224203_ESE_202_ARC_RPT_0
ELABORATI DI RILIEVO – STATO DI FATTO	
Stato di fatto – Inquadramento Urbanistico	224203_ESE_203_ARC_DWG_0
Stato di fatto – Rilievo planoaltimetrico	224203_ESE_204_ARC_DWG_0
Stato di fatto – Rilievo fotografico	224203_ESE_205_ARC_DWG_0
ELABORATI PROGETTUALI – STATO DI PROGETTO	
Stato di progetto – Inserimento progettuale	224203_ESE_206_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Planimetria	224203_ESE_207_ARC_DWG_0



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Stato di progetto – Verifiche urbanistiche e normative	224203_ESE_208_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Pianta piano terra e arredi interni	224203_ESE_209_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Pianta copertura	224203_ESE_210_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Prospetti	224203_ESE_211_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Rivestimento esterno	224203_ESE_212_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Sezioni	224203_ESE_213_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Pavimenti e rivestimenti	224203_ESE_214_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Stratigrafie murarie	224203_ESE_215_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Controsoffitti	224203_ESE_216_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Abaco infissi esterni	224203_ESE_217_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Abaco infissi interni	224203_ESE_218_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Particolari costruttivi	224203_ESE_219_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Sistemazione esterna	224203_ESE_220_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Piantumezioni	224203_ESE_221_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Planimetria accessibilità L.13/89 e s.mm.ii.	224203_ESE_222_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Rendering 1/6	224203_ESE_223_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Rendering 2/6	224203_ESE_224_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Rendering 3/6	224203_ESE_225_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Rendering 4/6	224203_ESE_226_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Rendering 5/6	224203_ESE_227_ARC_DWG_0
Stato di progetto – Rendering 6/6	224203_ESE_228_ARC_DWG_0
ELABORATI GRAFICI E ELABORATI DOCUMENTALI - IMPIANTI	
ELABORATI DOCUMENTALI	
Relazione tecnica impianti elettrici	224203_ESE_301_MEP_RPT_0
Relazione tecnica impianti meccanici	224203_ESE_302_MEP_RPT_0
Relazione tecnica ex L. 10/91	224203_ESE_303_MEP_RPT_0
Relazione acustica	224203_ESE_304_MEP_RPT_0
Relazione protezione scariche atmosferiche	224203_ESE_305_MEP_RPT_0
Relazione di prevenzione incendi	224203_ESE_306_MEP_RPT_1
Tavola grafica di prevenzione incendi	224203_ESE_307_MEP_DWG_1
Relazione tecnica benessere termo-igrometrico	224203_ESE_308_MEP_RPT_0
Autorizzazione idraulica ex r.d.523/1904 – Relazione descrittiva	224203_ESE_309_MEP_RPT_1



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Autorizzazione idraulica ex r.d.523/1904 – Planimetria e sezioni	224203_ESE_310_MEP_DWG_1
ELABORATI GRAFICI	
ELABORATI PROGETTUALI – IMPIANTI ELETTRICI	
Distribuzione e Forza Motrice	224203_ESE_401_MEP_DWG_0
Illuminazione normale e di emergenza	224203_ESE_402_MEP_DWG_0
Impianto fotovoltaico – schema planimetrico e unifilare	224203_ESE_403_MEP_DWG_0
Impianto di rivelazione incendi e allarme manuale	224203_ESE_404_MEP_DWG_0
Schemi unifilari dei quadri elettrici	224203_ESE_405_MEP_DWG_0
ELABORATI PROGETTUALI – IMPIANTI MECCANICI	
Impianto di climatizzazione e di ventilazione meccanica	224203_ESE_501_MEP_DWG_0
Impianto idrico-sanitario	224203_ESE_502_MEP_DWG_0
ELABORATI GRAFICI E ELABORATI DOCUMENTALI - STRUTTURE	
ELABORATI DOCUMENTALI	
Relazione tecnica e di calcolo delle opere strutturali	224203_ESE_601_STR_RPT_0
Relazione sui materiali	224203_ESE_602_STR_RPT_0
Relazione geotecnica	224203_ESE_603_STR_RPT_0
Tabulati relazione di calcolo	224203_ESE_604_STR_RPT_0
Verifica degli elementi strutturali	224203_ESE_605_STR_RPT_0
Calcolo e verifica dei frangisole in c.a.	224203_ESE_606_STR_RPT_0
Calcolo e verifica pensilina in acciaio	224203_ESE_607_STR_RPT_0
Relazione geologica	224203_ESE_608_STR_RPT_0
ELABORATI GRAFICI	
Pianta fondazioni	224203_ESE_701_STR_DWG_0
Solaio piano terra	224203_ESE_702_STR_DWG_0
Solaio di copertura	224203_ESE_703_STR_DWG_0
Disposizione armatura solaio	224203_ESE_704_STR_DWG_0
Pilastrino	224203_ESE_705_STR_DWG_0
Carpenteria travi di fondazione 1/4	224203_ESE_706_STR_DWG_0
Carpenteria travi di fondazione 2/4	224203_ESE_707_STR_DWG_0
Carpenteria travi di fondazione 3/4	224203_ESE_708_STR_DWG_0
Carpenteria travi di fondazione 4/4	224203_ESE_709_STR_DWG_0
Carpenteria travi di copertura 1/4	224203_ESE_710_STR_DWG_0



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Carpenteria travi di copertura 2/4	224203_ESE_711_STR_DWG_0
Carpenteria travi di copertura 3/4	224203_ESE_712_STR_DWG_0
Carpenteria travi di copertura 4/4	224203_ESE_713_STR_DWG_0
Telai frangisole in c.a.	224203_ESE_714_STR_DWG_0
Muro in c.a su area gioco e colonne in acciaio portico	224203_ESE_715_STR_DWG_0
Piante e telai pensilina ingresso	224203_ESE_716_STR_DWG_0
Particolari costruttivi pensilina ingresso 1/2	224203_ESE_717_STR_DWG_0
Particolari costruttivi pensilina ingresso 2/2	224203_ESE_718_STR_DWG_0
ELABORATI GRAFICI E ELABORATI DOCUMENTALI – PROGETTO DELLA SICUREZZA	
Prime indicazioni e misure per la stesura del P.S.C.	224203_ESE_801_STR_RPT_0
Fascicolo dell'opera	224203_ESE_802_STR_RPT_0
Stima dei costi della sicurezza	224203_ESE_803_STR_CME_0
Programma lavori	224203_ESE_804_STR_RPT_0

DATO ATTO che

- il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nonché nel rispetto del principio DNSH;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il Dott. Ing. Federico Fabbri e il Direttore dei Lavori è il Dott. Ing. Roberto Briscoli;
- il progetto definitivo-esecutivo è stato validato, dal R.U.P. in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8 del D.Lgs 50/2016 in data 02/05/2023;
- in data 02/05/2023 è stata rilasciata dal RUP l'attestazione dello stato dei luoghi, redatta sulla base della dichiarazione del direttore dei lavori Ing. Roberto Briscolie depositata agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che la realizzazione dell'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria per il complessivo importo di € 2.034.683,37 come di seguito indicato:

Anno	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fornitore	Fonte finanziamento	Missione Componente Intervento	Codice vincolo	N. impegno	Atto assunzioni
------	------------	------------------	---------	-----------	---------------------	--------------------------------	----------------	------------	-----------------



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023 FPV	1201.22.220	PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI	€ 139.238,25	RTP Ing. Marcell o Zanna ed altri	PNRR - Asili nido e scuole infanzia	M4C1 - 1.1	C2_1 37	2023/546	DET. 3166 del 23/12/202 2
2023	1201.22.220	PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI	€ 1.252.944,21		PNRR - Asili nido e scuole infanzia	M4C1 - 1.1	C2_1 37	2023/549	DET. 3166 del 23/12/202 2
2023 FPV	1201.22.222	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI -	€ 139.799,20		Avanzo disponibile - DCC n. 209 del 29.11.2022		E.02	2023/548	DET. 3166 del 23/12/202 2
2023	1201.22.220	PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI	€ 200,00	Comand o Prov.le Vigili del Fuoco	PNRR - Asili nido e scuole infanzia	M4C1 - 1.1	C2_1 37	2023/549.00 1	DET. 811 del 05/04/202 3
2023 FPV	1201.22.222	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	€ 27.040,56	RTP Ing. Marcell o Zanna ed altri	Avanzo disponibile - DCC n. 209/2022		E.02	2023/548.00 1	DET. 3166 del 23/12/202 2



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	1201.22.220	PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI	€ 377.529,66		Istanza ordinaria incremento prezzi di cui all'art. 26 del DL 50/2022 (correlato al cap. di Entrata 4400.01.26 5)	M4C1 - 1.1	C2_1 37	2023/1827	DGC 178 del 02.05.202 3
2023	1201.22.222	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	€ 97.931,49		Aree Peep (correlato al cap. di Entrata 4400.02.04 0)		D.02	2023/1828	DGC 178 del 02.05.202 3
			€ 2.034.683,37						

DATO ATTO altresì che:

- il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art. 3, co. 8, lett. d) del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018;
- ai sensi dell'art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e come specificato nell'elaborato progettuale "Quadro di incidenza della manodopera", il costo della manodopera è stimato in € 332.315,42 corrispondente ad un'incidenza del 22,56% sull'importo dei lavori;

RILEVATO che è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

VISTO il combinato disposto dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che

- il *fine* che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla realizzazione dell'asilo nido di Bellocchi sito in via 1^a strada a Bellocchi di Fano;
- l'*oggettostesso* del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione di Giunta Comunale sopracitata;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- la *scelta del contraente* avverrà mediante procedura aperta con le modalità sotto indicate con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. N. 108/2021 in Materia di “Pari Opportunità e Inclusione Lavorativa nei Contratti Pubblici, nel Pnrr e nel Pnc” ;

RITENUTO:

- di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 2 del richiamato Codice, per un importo complessivo d'appalto pari a € 1.476.951,53 oltre IVA di legge così ripartiti:

A) LAVORI

LAVORIAMISURA (compresi oneri sicurezza)	€ 1.472.892,23
a1) TOTALELAVORIINGRADOD'ASTA	€ 1.472.892,23
ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso	€ 4.059,30
a2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NONSOGGETTI A RIBASSO	€ 4.059,30
TOTALECOMPLESSIVOABASED'APPALTO	€ 1.476.951,53
IVA 10%	€ 147.695,15
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.624.646,68

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi del combinato disposto dell'art 3 comma 1 lett eeee) del Codice;
- la stazione appaltante potrà procedere, in via d'urgenza, alla esecuzione del contratto di cui all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120.
- nel bando/disciplinare di gara dovranno essere inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli appalti finanziati dal PNRR:
- le dichiarazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3 bis del D.L.77/2021 nonché di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il **30 per cento**, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021;
- il ricorso al subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art 10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021;
- ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, non è possibile suddividere in lotti funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, in quanto le tipologie dei lavori sono strettamente interconnesse e continue, pertanto la suddivisione in lotti potrebbe comportare un dilatamento nell'esecuzione delle lavorazioni e della spesa e non risultare economicamente conveniente;
- il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;
- si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all'art.29 del D.L. 4/2022, mentre non vi si procederà laddove la variazione dei prezzi sia in aumento e detta variazione sia imputabile a fatto dell'appaltatore;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- la gara dovrà svolgersi con l'inversione procedimentale di esame delle offerte di cui all'art 133, comma 8 del Codice;
- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: "L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";

CONSIDERATO che l'appalto dei lavori in oggetto è un appalto sotto-soglia comunitaria ai sensi dall'art. 35 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e che non ha interesse transfrontaliero;

DATO ATTO che ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso della seguente qualificazione:

Descrizione lavorazioni	Categoria SOA	Prevalente/Scorporabile/Sios >10%, Sios <10%	Cat. a Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavorazioni	Oneri della sicurezza	Importo totale comprensivo oneri sicurezza	Classifica	Incidenza % sull'importo dell'appalto
Edifici civili industriali	OG1	Prevalente	si	€ 1.319.260,83	€ 3.635,92	€ 1.322.896,75	III bis	89,57%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	Scorporabile	si	€ 153.631,40	€ 423,38	€ 154.054,78	I	10,43%
TOTALE				€ 1.472.892,23	€ 4.059,30	€ 1.476.951,53		100%

CONSIDERATO che la categoria **OG1 Edifici civili industriali** ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell'appaltatore (e il loro importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto e dell'obbligo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. Sviluppo Economico n.37 del 22/01/2008e sono così elencate:

Descrizione lavorazioni	Categoria SOA	Prevalente/Scorporabile/Sios >10%, Sios <10%	Cat. a Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavorazioni obbligatorie e escluse opzionali	Oneri della sicurezza	Importo totale comprensivo oneri sicurezza	Classifica	Incidenza % sull'importo dell'appalto
Impianti termici e di condizionamento	OS28	Scorporabile	no	€ 122.021,58	€ 336,11	€ 122.357,68	I	8,28%
Impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie	OS3	Scorporabile	no	€ 14.512,23	€ 40,19	€ 14.552,42	I	0,99%

DATO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51 comma 1, lett a)



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 prevede per l'appalto dei lavori in oggetto di importo di € **1.476.951,53**, che la stazione appaltante debba procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno **10 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO che è **facoltà del Rup procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta**, ex art. 60 del Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la speditezza nei tempi dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore si è posto con il predetto D.L. 76/2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la semplificazione delle procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture.

VISTO il documento pubblicato dall'Anac del 3 agosto 2020 e il parere del MIT n.735/2020;

RITENUTO pertanto di optare per la procedura aperta e che l'affidamento dei lavori di che trattasi con ricorso alla procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto a quello della procedura negoziata senza bando, comporta un risparmio dei tempi occorrenti per l'espletamento della procedura di gara e inoltre solo con le procedure aperte è possibile avvalersi della cd. inversione procedimentale che consente un oggettivo snellimento della procedura di gara;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 e dall'art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

CONSIDERATO che in attuazione dell'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;
- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 Aprile 2019 spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

RITENUTO, di conseguenza, di dover conferire alla CUC l'adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

DATO ATTO, che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC, in conformità al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore V - Lavori Pubblici a far data dal 01.08.2021 al 31.07.2024;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio interessato Dott. Ing. Federico Fabbri attesta ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;

2) di PROCEDERE alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo, art. 36 comma 9bis del richiamato codice, per un importo complessivo d'appalto pari a € **1.476.951,53,oltre IVA di legge** così ripartiti:

A) LAVORI



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

LAVORIAMISURA (compresi oneri sicurezza)	€ 1.472.892,23
a1) TOTALELAVORIINGRADOD'ASTA	€ 1.472.892,23
ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso	€ 4.059,30
a2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NONSOGGETTI A RIBASSO	€ 4.059,30
TOTALECOMPLESSIVOABASED'APPALTO	€ 1.476.951,53
IVA 10%	€ 147.695,15
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.624.646,68

3) di DARE ATTO altresì che:

- il progetto relativo ai lavori in oggetto è compreso nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed ELENCO ANNUALE 2023 approvato e delibera di Consiglio comunale del 27 aprile 2023, n. 55:

Descrizione progetto	Importo progetto	CUI (Codice Unico Intervento)	CUP (Codice Unico Progetto)	Annualità
REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO	2.034.683,37	L00127440410202200032	E35E22000000006	2023

ed è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del Codice e dell'art. 3, comma 2 del D.M. 24/10/20214;

4) DI CONFERMARE che l'importo pari ad € **1.476.951,53** oltre IVA di legge al 10% per un totale di € **1.624.646,68** per la realizzazione dei lavori di che trattasi trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

Anno	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fornitore	Fonte finanziamento	Missione Componente Intervento	Codice vincolo	N. impegno	Atto assunzione
2023	1201.22.220	PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI	€ 1.252.944,21		PNRR - Asili nido e scuole infanzia	M4C1 - 1.1	C2_13 7	2023/549	DET. 3166 del 23/12/2022



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023 FPV	1201.22.222	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E2200000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI -	€ 139.799,20		Avanzo disponibile – DCC n. 209 del 29.11.2022		E.02	2023/548	DET. 3166 del 23/12/2022
2023	1201.22.220	PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E2200000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI	€ 377.529,66		Istanza ordinaria incremento prezzi di cui all'art. 26 del DL 50/2022 (correlato al cap. di Entrata 4200.01.265)	M4C1 – 1.1	C2_1 37	2023/1827	DGC 178 del 02.05.2023
2023	1201.22.222	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E2200000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	€ 97.931,49		Aree Peep (correlato al cap. di Entrata 4400.02.040)		D.02	2023/1828	DGC 178 del 02.05.2023

5) di STABILIRE che:

- il *fine* che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
- l'*oggetto del contratto* e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;
- il *contratto sarà stipulato a misura* in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto nel rispetto dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il ricorso al subappalto è consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in legge 108/2021;
- gli operatori economici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L. 108/21;

6) di DARE ATTO che:

- il Direttore dei Lavori è l'Ing. Roberto Briscoli, funzionario tecnico del Comune di Fano;
- è stata acquisita attestazione ex art. 4 D.M. 49/2018 inerente la cantierabilità dell'area oggetto dell'intervento di cui trattasi;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempre chesia ritenuta congrua e conveniente;

7) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e patrimoniale;

8) di RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Federico Fabbri;

9) di DARE MANDATO alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

10) di DARE ATTO che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC e successivamente si procederà ad acquisire il CIG secondo le procedure informatiche ANAC;

11) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

IL DIRIGENTE
SETTORE V - LL.PP.
Ing. FEDERICO FABBRI*

*(*documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005)*

DETERMINAZIONE N. 1032 DEL 02/05/2023

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

conferma spesa di €.1.476.951,53 (oltre iva 10%)det.a contrarre su cap.e impegni di cui P.4 dispositivo determina

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 03-05-2023

IL FUNZIONARIO DELEGATO
P.O. UOC SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.