



COMUNE DI FANO


Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 1030 DEL 02/05/2023

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU



Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA - 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

OGGETTO:	PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA – 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO" - CUP: E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043DETERMINA A CONTRATTARE
-----------------	--

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) - I.E.";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";
- la delibera di Giunta comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025";
- la delibera di Giunta comunale n. 152 del 13.04.2023 con oggetto: "MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4^ DEL D.LGS. 267/2000 – RICHIESTA: SETTORE LAVORI PUBBLICI – I.E.";
- delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27.04.2023 con oggetto: "MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - ANNUALITA' 2023-2025 (1° MODIFICA) e MODIFICA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD €. 40.000,00 - ANNUALITA' 2023-2024 (1° MODIFICA), EX ART.21 D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I. - I.E.

VISTI

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 con riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui all'art. 47 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;

VISTE le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

VISTO:

- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

DATO ATTO che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

RICHIAMATI:

- il Decreto Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02 dicembre 2021 che definisce i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- l'art. 2 intitolato "Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1: "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" e l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione nr. 48047 del 2/12/2021 che indica quale obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

RIBADITO che

- con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di Missione per il PNRR del 08.09.2022 n.57 il Comune di Fano ha ricevuto l'approvazione con riserva del progetto rientrante nelle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1;
- con Registro Ufficiale 98748 del 21.11.2022 del Direttore Generale Coordinatore dell'Unità di Missione è stato riammesso il progetto al finanziamento in autotutela ed è stato specificato che il Comune di Fano è ammesso ad avviare tutte le procedure di affidamento di servizi e lavori al fine di rispettare la milestone prevista per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori fissata al 31 marzo 2023;
- è stato sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativo al progetto "RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 0-6 ANNI della SCUOLA ASILO NIDO GIRASOLE VIA DELLA COLONNA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO CUP E35E22000030006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU in data 20.01.2023.

PRECISATO che, in forza dell'adesione ai fondi PNRR, il Comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i termini di attuazione del progetto di cui all'art.4 dell'accordo di concessione come di seguito riportati

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 maggio 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

DATO ATTO che

gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, nonché di tutti gli obblighi previsti dall'art. 5 dell'accordo di concessione,

CONSIDERATO che

- la legge 197 del 2022 all'art.1 c. 370 prevede la possibilità di usufruire di un contributo aggiuntivo a valere su Fondo Opere Indifferibili 2023 rispetto all'importo assegnato con Decreto di Assegnazione;
- per il progetto in questione, ai sensi del Decreto MEF del 10.02.2023, è stata presentata Domanda di Finanziamento ex comma 370 LdB del 29.12.2022 per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili in procedura ordinaria in data 03.04.2023 al fine di colmare il Fabbisogno emergente derivante dall'aumento prezzi del prezzario Regione Marche 2023.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

RILEVATO altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";
- il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

DATO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti pubblicato in data 01.04.2023 entrerà in vigore dal 1 Luglio 2023, per il presente appalto è possibile procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016

RICHIAMATE

- **la delibera di Giunta Comunale n.38 del 23.02.2022** con la quale è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA redatto in data 23/02/2022 dall'Ing. Marcello Zanna con studio in Fano (PU), Viale I Maggio nr. 70 relativo all'intervento di "RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 0-6 ANNI della SCUOLA ASILO NIDO GIRASOLE VIA DELLA COLONNA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO CUP E35E22000030006;

- **la determina dirigenziale n. 3170 del 23 dicembre 2022** con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROGETTO di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO" - CUP: E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043 al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dalla Società ANTEA ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Cavour, 3 CAP 60015 - Falconara Marittima (AN) - C.F./P.IVA 02327120420 e composto da: - Ing. Marcello Zanna con sede in Viale Primo Maggio, 70 CAP 61032 - Fano (PU) - P.IVA 01364240414

- Ing. Mirco Frattini con sede in Via X Strada, 28/C loc. Bellocchi CAP 61032 Fano (PU) - P.IVA 018510504711

- Ing. Francesca Pigliapoco con sede in Via Calabria, 60bis CAP 60035 Jesi (AN) - P.IVA 02921910424

- Geol. Giovanni Montanari, con sede in Via Calamandrei n.9 CAP 61032 Fano (PU) - CF/P.IVA 00706490414

per un importo di € 163.369,21 contributo previdenziale e IVA inclusi (2023-553 - 555.001);

- **la determina dirigenziale del 07.02.2023, n. 277** di assunzione di impegno per affidamento servizio di Pubblicazione sui giornali e stampa di manifesti relativi all' avviso di adozione variante urbanistica ai sensi dell'art. 26 ter della l.r. n. 34/92 e s.m.ii. per ampliamento asilo nido girasole in via della colonna a fano - i.e. (D.C.C.n. 234 del 22.12.2022) (imp. 2023/555);

- **la determina dirigenziale del 05.04.2023, n. 812** di assunzione di impegno di spesa a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la richiesta di "Valutazione Progetto" per l'intervento in oggetto (sub. Imp. 2023/554.001).



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- **la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 13/03/2023** con la quale è stata adottata definitivamente la variante urbanistica ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. n. 34/92 e s.m.i. per l'ampliamento dell'asilo nido "Girasole" in Via della Colonna a Fano;

- **la delibera di Giunta Comunale n.177 del 02.05.2023** con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo alla "demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'asilo nido "Girasole" sito in via della Colonna a Fano" - CUP: E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043

DATO ATTO che con il presente il provvedimento l'Ing. Elisa Canestrari, Funzionario tecnico del Settore V – LL.PP., viene nominato Direttore dei lavori;

PRESO ATTO che:

- il progetto definitivo-esecutivo per l'intervento denominato DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISURA 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 CUP E35E22000030006 è stato acquisito in data 28.04.2023 dalla Società Antea Engineering Srl in qualità di rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
- l'importo complessivo dell'opera è pari a € 1.936.150,36 e risulta suddiviso come dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO art. 16 DPR207/2010

A) LAVORI

LAVORI A MISURA (compresi oneri sicurezza)	€ 1.395.287,49
a1) TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA	€ 1.395.287,49
a2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.337,20
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO	€ 1.399.624,69

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura tra cui i lavori inerenti l'allaccio alla pubblica fognatura, la sistemazione del giardino e altri acquisti o opere in economia	€ 2.000,00
2 Rilievi accertamenti indagini tra cui verifica interesse archeologico e bonifica bellica (scrivere qui se già assegnati con apposita delibera)Iva compresa	€ 22.900,00
3 Allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.000,00
4 Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.000,00
5 Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lett.a) del Dlgs 50/2016 e art. 29 DL 27/01/2022 e smi per revisione prezzi	€ 1.000,00
6 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 358.663,21
7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	€ 3.000,00
8 Spese per pubblicità, pubblicazioni e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.000,00
9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

10	Altre somme a disposizione	€ 1.000,00
11	IVA sui lavori 10% ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge	
		€ 139.962,47
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 536.525,67
	TOTALE	€ 1.936.150,36

DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

1. Elenco elaborati
2. Relazione generale
3. Quadro economico di spesa
4. Computo metrico estimativo
5. Elenco prezzi unitari
6. Analisi prezzi
7. Quadro di incidenza della manodopera
8. Schema di contratto
9. Capitolato speciale d'Appalto - Parte Generale
10. Capitolato speciale d'Appalto - Parte Tecnica
11. Piano di manutenzione dell'opera
12. Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
13. Relazione sul rispetto dei principi DNSH
14. Relazione Illustrativa progetto architettonico
15. Relazione sul superamento delle barriere architettoniche
16. Stato di fatto - Inquadramento urbanistico
17. Stato di fatto - Rilievo planaltimetrico e dell'edificio esistente
18. Stato di fatto - Rilievo fotografico
19. Stato di progetto - Inserimento progettuale
20. Stato di progetto - Planimetria
21. Stato di progetto - Verifiche urbanistiche e normative
22. Stato di progetto - Pianta pianta piano terra e arredi interni
23. Stato di progetto - Pianta copertura
24. Stato di progetto - Prospetti
25. Stato di progetto - Sezioni
26. Stato di progetto - Pavimenti e rivestimenti
27. Stato di progetto - Stratigrafie murarie
28. Stato di progetto - Controsoffitti
29. Stato di progetto - Abaco infissi esterni
30. Stato di progetto - Abaco infissi interni
31. Stato di progetto - Particolari costruttivi
32. Stato di progetto - Sistemazione esterna
33. Stato di progetto - Piantumazioni
34. Stato di progetto - Planimetria accessibilità L. 13/89 e s.mm.ii.
35. Stato di progetto - Rendering 1/6
36. Stato di progetto - Rendering 2/6
37. Stato di progetto - Rendering 3/6
38. Stato di progetto - Rendering 4/6
39. Stato di progetto - Rendering 5/6
40. Stato di progetto - Rendering 6/6



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

41. Relazione tecnica impianti termici
42. Relazione tecnica impianti meccanici
43. Relazione tecnica ex L. 10/91
44. Relazione acustica
45. Relazione protezione scariche atmosferiche
46. Relazione di prevenzione incendi
47. Tavola grafica di prevenzione incendi
48. Relazione tecnica benessere termo-igrometrico
49. Distribuzione e Forza Motrice
50. Illuminazione normale e di emergenza
51. Impianto fotovoltaico - schema planimetrico e unifilare
52. Impianto di rivelazione incendi e allarme manuale
53. Schemi unifilari dei quadri elettrici
54. Impianto di climatizzazione e di ventilazione meccanica
55. Impianto idrico sanitario
56. Relazione tecnica e di calcolo delle opere strutturali
57. Relazione sui materiali
58. Relazione geotecnica
59. Tabulati relazione di calcolo
60. Verifica degli elementi strutturali
61. Relazione geologica
62. Pianta fondazioni
63. Solaio piano terra
64. Solaio di copertura
65. Disposizione armatura solaio
66. Pilastrario
67. Carpenteria travi di fondazione 1/3
68. Carpenteria travi di fondazione 2/3
69. Carpenteria travi di fondazione 3/3
70. Carpenteria travi di copertura 1/4
71. Carpenteria travi di copertura 2/4
72. Carpenteria travi di copertura 3/4
73. Carpenteria travi di copertura 4/4
74. Carpenteria metallica e particolari costruttivi
75. Piano di sicurezza e coordinamento
76. Fascicolo dell'opera
77. Stima dei costi della sicurezza
78. Programma lavori

DATO ATTO che il presente progetto è previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, come da ultimo approvato con delibera di CC n. 55 del 27/04/2023 codificato con CUI: L00127440410202200043 CUP: E35E22000030006 per un importo complessivo di € 1.936.150,36;

DATO ATTO che

- il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 del Ministero



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nonché nel rispetto del principio DNSH;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il Dott. Ing. Federico Fabbri e il Direttore dei Lavori è la dott.ssa Ing. Elisa Canestrari;

- il progetto definitivo-esecutivo è stato validato, dal R.U.P. in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8 del D.Lgs 50/2016 in data 13.10.2022;

- in data 02.05.2023 è stata rilasciata dal RUP l'attestazione dello stato dei luoghi, redatta sulla base della dichiarazione del direttore dei lavori Ing. Elisa Canestrari depositata agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che la realizzazione dell'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria per il complessivo importo di € 1.936.150,36, come di seguito indicato:

Ann o	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fornitore	Fonte finanziame nto	Missione Componen te Intervento	Codice vincol o	N. impegno	Atto assunzion e
202 3 FP V	1201.22.22 5	PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE"	€ 131.280,84	RTP Società ANTEA ENGINEE RING S.R.L. Falconara Marittima (AN) e altri	PNRR - Asili nido e scuole infanzia	M4C1 - 1.1	C2_13 8	2023/553	Det nr. 3170 del 23/12/202 2
202 3	1201.22.22 5	PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE"	€ 1.181.327,56		PNRR - Asili nido e scuole infanzia	M4C1 - 1.1	C2_13 8	2023/554	Det nr. 3170 del 23/12/202 2



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

202 3	1201.22.22 5	PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE"	€ 200,00		Comando Prov.le Vigili del Fuoco	M4C1 – 1.1	C2_13 8	2023/554.0 01	Det nr. 3170 del 23/12/202 2
202 3 FP V	1201.22.22 7	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	€ 32.088,37	RTP Società ANTEA ENGINEE RING S.R.L. Falconara Marittima (AN) e altri	Avanzo disponibile – DCC n. 209 del 29.11.2022		E.02	2023/555.0 01	Det nr. 3170 del 23/12/202 2
202 3 FP V	1201.22.22 7	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	€ 154.639,51		Avanzo disponibile – DCC n. 209 del 29.11.2022		E.02	2023/555	Det nr. 3170 del 23/12/202 2
202 3	1201.22.22 5	PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE"	€ 318.141,62		Istanza ordinaria incremento prezzi di cui all'art. 26 del DL 50/2022 (correlato al cap. di Entrata 4200.01.27 0)	M4C1 – 1.1	C2_13 8	2023/1829	DGC 177 del 02.05.202 3



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	1201.22.22 7	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	€ 118.472,46		Alienazioni patrimoniali (correlato al cap. di Entrata 4400.02.04 0)		D.01	2023/1830	DGC 177 del 02.05.2023
		Totale	€ 1.936.150,36						

DATO ATTO altresì che:

- il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art. 3, co. 8, lett. d) del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018;
- ai sensi dell'art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e come specificato nell'elaborato progettuale "Quadro di incidenza della manodopera", il costo della manodopera è stimato in € 333.921,55 corrispondente ad un'incidenza del 23,932% sull'importo dei lavori;

RILEVATO che è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

VISTO il combinato disposto dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che

- il *fine* che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'asilo nido "Girasole" sito in via della colonna a Fano;
- l'*oggetto* stesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione di Giunta Comunale sopraccitata;
- la *scelta del contraente* avverrà mediante procedura aperta con le modalità sotto indicate con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L n. 77/2021 convertito in L. N. 108/2021 in Materia di "Pari Opportunità e Inclusione Lavorativa nei Contratti Pubblici, nel Pnrr e nel Pnc" ;

RITENUTO:

- di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 2 del richiamato Codice, per un importo complessivo d'appalto pari a € 1.399.624,69 oltre IVA di legge al 10% per un totale complessivo pari a € 1.539.587,16 così ripartiti:

A) LAVORI

LAVORI A MISURA (compresi oneri sicurezza)

€ 1.395.287,49

a1) TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA

€ 1.395.287,49



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso	€ 4.337,20
a2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.337,20
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO	€ 1.399.624,69
IVA 10%	€ 139.962,47
TOTALE COMPLESSIVO (comprensivo di IVA)	€ 1.539.587,16

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi del combinato disposto dell'art 3 comma 1 lett eeeee) del Codice;
- la stazione appaltante potrà procedere, in via d'urgenza, alla esecuzione del contratto di cui all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120.
- nel bando/disciplinare di gara dovranno essere inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli appalti finanziati dal PNRR:
 - le dichiarazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3 bis del D.L.77/2021 nonché di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il **30 per cento**, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021;
 - il ricorso al subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art 10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021;
 - ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, non è possibile suddividere in lotti funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, in quanto le tipologie dei lavori sono strettamente interconnesse e continue, pertanto la suddivisione in lotti potrebbe comportare un dilatamento nell'esecuzione delle lavorazioni e della spesa e non risultare economicamente conveniente;
 - il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;
 - si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all'art.29 del D.L. 4/2022, mentre non vi si procederà laddove la variazione dei prezzi sia in aumento e detta variazione sia imputabile a fatto dell'appaltatore;
 - la gara dovrà svolgersi con l'inversione procedimentale di esame delle offerte di cui all'art 133, comma 8 del Codice;
 - nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *"L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa"*;

CONSIDERATO che l'appalto dei lavori in oggetto è un appalto sotto-soglia comunitaria ai sensi dall'art. 35 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e che non ha interesse transfrontaliero;

DATO ATTO che ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso della seguente qualificazione:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Descrizione lavorazioni	Categoria SOA	Prevalente/Scorporabile/Sios >10%, Sios <10%	Cat. a Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavorazioni	Oneri della sicurezza	Importo totale comprensivo oneri sicurezza	Classifica	Incidenza % sull'importo dell'appalto
Edifici civili industriali	OG1	Prevalente	si	€ 1.240.189,62	€ 3.854,90	€1.244.044,52	III bis	88,88%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	Scorporabile	si	€ 155.097,87	€ 482,30	€ 155.580,17	I	11,12%
TOTALE lavori a misura				€1.395.287,49	€ 4.337,20	€1.399.624,69		100,00%

La categoria di lavori OG1 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell'appaltatore (il loro importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto e dell'obbligo del possesso dei requisiti e sono così elencate:

Descrizione lavorazioni	Categoria SOA	Prevalente/Scorporabile/Sios >10%, Sios <10%	Cat. a Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavorazioni obbligatorie	Oneri della sicurezza	Importo totale comprensivo oneri sicurezza	Classifica	Incidenza % sull'importo dell'appalto
Impianti termici e di condizionamento	OS28	Scorporabile	no	€122.712,41	€ 381,45	€123.093,86	I	8,79%
Impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie	OS3	Scorporabile	no	€13.656,83	€ 42,45	€13.699,28	I	0,98%

DATO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 prevede per l'appalto dei lavori in oggetto di importo di € **1.399.624,69**, c, che la stazione appaltante debba procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno **10 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO che è facoltà del Rup procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ex art. 60 del Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la speditezza nei tempi dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore si è posto con il predetto D.L. 76/2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la semplificazione delle procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture.

VISTO il documento pubblicato dall'Anac del 3 agosto 2020 e il parere del MIT n.735/2020;

RITENUTO pertanto di optare per la procedura aperta e che l'affidamento dei lavori di che trattasi con ricorso alla procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto a quello della procedura negoziata senza bando, comporta un risparmio dei tempi occorrenti per l'espletamento della procedura di gara e inoltre



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

solo con le procedure aperte è possibile avvalersi della cd. inversione procedimentale che consente un obiettivo snellimento della procedura di gara;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 e dall’art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 38 del richiamato decreto;

CONSIDERATO che in attuazione dell’art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;
- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici d’importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 Aprile 2019 spetta al Comune aderente l’adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

RITENUTO, di conseguenza, di dover conferire alla CUC l’adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

DATO ATTO, che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC, in conformità al comma 5 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell’incentivo previsto al comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore V - Lavori Pubblici a far data dal 01.08.2021 al 31.07.2024;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio interessato Dott. Ing. Federico Fabbri attesta ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;

2) di PROCEDERE alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo, art. 36 comma 9bis del richiamato codice, per un importo complessivo d'appalto pari a € **1.399.624,69 oltre IVA di legge al 10%** così ripartiti:

A) LAVORI

LAVORI A MISURA (compresi oneri sicurezza) € 1.395.287,49

a1) TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA € **1.395.287,49**

ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso € 4.337,20

a2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € **4.337,20**

TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO € **1.399.624,69**

IVA 10% € 139.962,47

TOTALE COMPLESSIVO (comprensivo di IVA) € **1.539.587,16**

3) di DARE ATTO altresì che il progetto relativo ai lavori in oggetto è compreso nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed **ELENCO ANNUALE 2023** da ultimo approvato con delibera di Consiglio comunale del 27 aprile 2023, n. 55:

Descrizione progetto	Importo progetto	CUI (Codice Unico Intervento)	CUP (Codice Unico Progetto)	Annualità
----------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO	€ 1.936.150,36	L00127440410202200043	E35E22000030006	2023
---	----------------	-----------------------	-----------------	------

ed è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del Codice e dell'art. 3, comma 2 del D.M. 24/10/20214;

4) DI CONFERMARE che l'importo di € **1.399.624,69** oltre IVA di legge al 10% per un totale di € **1.539.587,16** per la realizzazione dei lavori di che trattasi trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

Ann o	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fornitore	Fonte finanziame nto	Missione Componen te Intervento	Codice vincol o	N. impegno	Atto assunzion e
202 3	1201.22.22 5	PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE"	€ 1.181.327,56		PNRR - Asili nido e scuole infanzia	M4C1 - 1.1	C2_13 8	2023/554	Det nr. 3170 del 23/12/202 2
202 3 FP V	1201.22.22 7	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	€ 154.639,51		Avanzo disponibile - DCC n. 209 del 29.11.2022		E.02	2023/555	Det nr. 3170 del 23/12/202 2



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	1201.22.225	PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE"	€ 318.141,62		Istanza ordinaria incremento prezzi di cui all'art. 26 del DL 50/2022 (correlato al cap. di Entrata 4200.01.270)	M4C1 - 1.1	C2_138	2023/1829	DGC 177 del 02.05.2023
2023	1201.22.227	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000030006 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -	€ 118.472,46		Alienazioni patrimoniali (correlato al cap. di Entrata 4400.02.040)		D.01	2023/1830	DGC 177 del 02.05.2023

5) di STABILIRE che:

- il *fine* che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
- l'*oggetto del contratto* e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;
- il *contratto sarà stipulato a misura* in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto nel rispetto dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il ricorso al subappalto è consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in legge 108/2021;
- gli operatori economici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L. 108/21;

6) di DARE ATTO che:

- il Direttore dei Lavori è l'ing. Elisa Canestrari, funzionario tecnico del Comune di Fano;
- è stata acquisita attestazione ex art. 4 D.M. 49/2018 inerente la cantierabilità dell'area oggetto dell'intervento di cui trattasi;
- di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

7) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e patrimoniale;

8) di RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Federico Fabbri;

9) di DARE MANDATO alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

10) di DARE ATTO che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC e successivamente si procederà ad acquisire il CIG secondo le procedure informatiche ANAC;

11) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

IL DIRIGENTE

SETTORE V - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005)

DETERMINAZIONE N. 1030 DEL 02/05/2023

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

conferma spesa di €.1.399.624,69(oltre iva 10%)det.a contrarre sun cap.e imp. di cui P.4 dispositivo dtermina

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 03-05-2023

IL FUNZIONARIO DELEGATO
P.O. UOC SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.