Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.0.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

E COMUNE DI FANO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2204 DEL 11/09/2023

PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU

OGGETTO: Procedura telematica aperta, suddivisa in quattro lotti, per la conclusione di un
accordo quadro per ciascun lotto, con un unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 54, comma 3 e art. 60 del D.lgs 50/2016, per I’appalto dei lavori relativi a:
Lotto 1 “Riqualificazione Waterfront area urbana, lungomare Papa Giovanni Paolo
II — CUP E35F20002220004”; Lotto 2 “Riqualificazione Waterfront Fano Sud
Torrette-Pontesasso, via Emilio Faa’ di Bruno — CUP E35F20002230004”; Lotto 3
“Riqualificazione di Piazza Andrea Costa — CUP E36J20001630004, Lotto 4
“Riqualificazione area ex distributore Agip adiacente scuola Corridoni, viale
Gramsci — CUP E38C17000330004”. PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE
EUROPEA - NEXT GENERATION EU PRESA D'ATTO
DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DELLA PROCEDURA
TELEMATICA APERTA IN FAVORE DI:- Lotto n. 1 (CIG 98609812F3)
Consorzio Stabile COIM Soc. Cons. a.r.l. con sede in Via L. Liuti n. 2 — 61122
Pesaro (PU);- Lotto n. 2 (CIG 9861144974) R.T.I. formato da Riccardi Costruzioni
S.r.l. (Capogruppo), con sede in Via Don Girolamo Volpini n. 15 - 61032 Fano (PU)
e la ditta Zaniboni S.r.l. (mandante), con sede legale in via Napoli n. 14 — 41034
Finale Emilia (MO);- Lotto n. 4 (CIG 98613481CF) R.T.I. formato da Riccardi
Costruzioni S.r.l. (Capogruppo), con sede in Via Don Girolamo Volpini n. 15 - 61032
Fano (PU) e la ditta Zaniboni S.r.l. (mandante), con sede legale in via Napoli n. 14 —
41034 Finale Emilia (MO);Numero Gara: 9130711

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che:

- ’art.1, comma 42, della legge n. 160/2019 dispone testualmente “Per ciascuno degli anni dal 2021 al
2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla
riduzione di fenomeni di marginalizzazione ¢ degrado sociale, nonché al miglioramento della qualita del
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per I'anno
2021, di 250 milioni di euro per I'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di
700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034”;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, con il quale ¢ stato istituito il dispositivo per la
ripresa e la resilienza e con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 ¢ stato approvato il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- 11 DPCM del 15 settembre 2021 definisce le modalita, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei
dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e
di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla
Commissione europea;
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- con l’art.1, comma 42-bis della legge n. 160/2019, introdotto dall'articolo 20 del Decreto-legge del 6
novembre 2021 n. 152, ¢ stato disposto il trasferimento delle risorse di cui al comma 42, relative agli anni
dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- con il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/12/2021 sono state assegnate le risorse da destinare a

investimenti in progetti di rigenerazione urbana per le annualita 2021 — 2026 e sono stati determinati,
con 'Allegato 2 i progetti ammissibili, con 1'Allegato 3 i progetti beneficiari del contributo previsto dal
citato art.1, commi 42 e ss., della L. 27 dicembre 2019, n. 160, da destinare ad investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, tra cui sono presenti i
progetti in oggetto degli accordi quadro con 1’assegnazione dei seguenti contributi:

1) RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT AREA URBANA, LUNGOMARE PAPA GIOVANNI PAOLO
1I - CUP: E35F20002220004, contributo di euro 2.312.744,41;

2) RIQUALIFICAZIONE WATERFRONT FANO SUD TORRETTE — PONTE SASSO, VIA EMILIO
FAA’ DI BRUNO - CUP: E35F20002230004, contributo di euro 1.382.655,00;

3) RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ANDREA COSTA - CUP: E36J20001630004, contributo di euro
1.400.000,00;

4) RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE SCUOLA CORRIDONI,
VIALE GRAMSCI - CUP: E38C17000330004, contributo di euro 380.000,00;

- con il Decreto 04/04/2022 del Ministero dell’interno “Decreto di scorrimento della graduatoria e

erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge
n.160/2019”, lo Stato ha confermato al Comune di Fano I'assegnazione di contributi relativi al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza “PNRR” per interventi di Rigenerazione Urbana volti a ridurre situazioni
di emarginazione e degrado sociale — M5C2 — Investimento 2.1 e il Comune di Fano ha perfezionare 1’atto di
assegnazione delle risorse con la sottoscrizione degli atti d’obbligo.

PREMESSO CHE:

- il progetto di cui all’Accordo Quadro lotto 1 ‘“riqualificazione waterfront area urbana” CUP:
E35F20002220004 ¢ stato redatto dal raggruppamento temporaneo composto da MPartner srl, quale
capogruppo mandataria e gli architetti Andrea Govi e Antonio La Marca, in qualitd di mandanti. Con
delibera di G.C. n. 443 dell’11/11/2023 ¢ stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed
economicarelativo ai lavori di cui all’Accordo Quadro lotto 1 per un importo complessivo di euro
2.500.000,00, di cui euro 2.312.744,41 finanziati dall’Unione Europea - Next Generation Eu tramite le
risorse del PNRR ed euro 187.255,59 con fondi di bilancio dell'Ente. Con delibera di G.C. n. 242 del
01/06/2023 ¢ stato approvato il progetto definitivo;

- il progetto di cui all’Accordo Quadro lotto 2 “riqualificazione waterfront Fano sud Torrette — Ponte sasso”
CUP: E35F20002230004 ¢ stato redatto dal raggruppamento temporaneo composto da 3TI PROGETTI
ITALIA — INGEGNERIA INTEGRATA spa in qualita di capogruppo mandataria e dalla societa PROAP
ITALIA srl in qualita di mandante. Con delibera di G.C. n. 36del 09/02/2023 ¢ stato approvato il progetto di
fattibilita tecnica ed economicarelativo ai lavori di cui all’Accordo Quadro lotto 2 per un importo
complessivo di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.382.655,00 finanziati dall’Unione Europea - Next
Generation Eu tramite le risorse del PNRR ed euro 117.345,00 con fondi di bilancio dell'Ente. Con delibera
di G.C. n. 241 del 01/06/2023 ¢ stato approvato il progetto definitivo;

- il progetto di cui all’Accordo Quadro lotto 3 “riqualificazione di piazza Andrea Costa” CUP:
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E36J20001630004 ¢ stato redatto dallo Studio TREND PROJECT srl. Con delibera di G.C. n. 146del
06/04/2023 ¢ stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economicarelativo ai lavori di cui
all’Accordo Quadro lotto 3 per un importo complessivo di euro 1.470.000,00, di cui euro 1.400.000,00
finanziati dall’Unione Europea - Next Generation Eu tramite le risorse del PNRR ed euro 70.000,00 con
fondi di bilancio dell'Ente. Con delibera di G.C. n. 232 del 29/05/2023 ¢ stato approvato il progetto
definitivo;

- il progetto di cui all’Accordo Quadro lotto 4 ‘riqualificazione area ex distributore Agip” CUP:
E38C17000330004 ¢ stato redatto dallo Studio Bacchi — Architetti Associati. Con delibera di G.C. n. 37del
09/02/2023 ¢ stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economicarelativo ai lavori di cui
all’Accordo Quadro lotto 4 per un importo complessivo di euro 441.000,00 di cui euro 380.000,00 finanziati
dall’Unione Europea - Next Generation Eu tramite le risorse del PNRR ed euro 61.000,00 con fondi di
bilancio dell'Ente. Con delibera di G.C. n. 108 del 23/03/2023 ¢ stato approvato il progetto

definitivo/esecutivo;

DATO ATTO che con determina a contrarre n. 1385del 05.06.2023 del Dirigente del Settore 5°, ¢ stato dato
mandato alla CUC di:

-AVVIARE la procedura di gara, suddivisa in n. 4 lotti per la conclusionedi un accordo quadro con un unico
operatore economico per ciascun lotto, per l'appalto dei lavori relativi a: Lotto 1 “Riqualificazione
Waterfront area urbana, lungomare Papa Giovanni Paolo II- CUP E35F20002220004”; Lotto2
“Riqualificazione ~ Waterfront Fano  Sud  Torrette-Ponte  Sasso ,via  Emilio Faa' di
Bruno-CUPE35F20002230004”, Lotto3 “Riqualificazione di Piazza Andrea Costa
-CUPE36J20001630004”, Lotto4 “Riqualificazione area ex distributore Agip adiacente scuola Corridoni,
Viale Gramsci- Cup E38C17000330004”, ai sensi dell'art. 54 co.3 del D.Igs. 50/2016, mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del Codice, scegliendo come criterio di
aggiudicazione quello dell'offerta economicamente piu vantaggiosa (art. 95 del d.lgs. 50/2016) da
individuarsi sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, in base ai criteri dettagliatamente definiti
nell'apposito allegato A alla richiamata determina del Dirigente dei LL.PP. del Comune di Fano, per un
importo a base di gara pari ad € 4.883.929,01 Iva esclusa, cosi distinto:

N. Oggetto accordo quadro e del contratto Livello fii Importo CIG
lotto applicativo progettazione complessivo
posto a base s
dell’accordo

della gara
quadro

1 Riqualificazione Waterfront area urbana, | pyooetto definitivo | €1.890.797,99 | 98609812F3

lungomare Papa Giovanni I1

2 Riqualificazione waterfront Fano Sud I ppooetto definitivo | € 1.204.256,76 | 9861144974
Torrette- Ponte Sasso, viaEmilio Faa' di
Bruno
3 Riqualificazione di p.zza Andrea Costa Progetto definitivo €1.473.874,26 |9861262AD4
4 Riqualificazione area ex distributore Progetto esecutivo €315.000,00 |98613481CF

Agip, adiacente scuola Corridoni, Viale

Gramsci.
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Valore complessivo accordo quadro €4.883.929,01

- tutti gli importi riportati avevano la mera funzione di indicare il limite massimo di spesa delle prestazioni
commissionabili ed avevano carattere presuntivo;

- STABILIRE che:

- i contratti di Accordo Quadro nonché i contratti applicativi saranno stipulati ai sensi dell'art 32, comma 14
del Codice, rispettivamente mediante scrittura privata e atto pubblico in modalita elettronica, e ai fini della
stipula dell’ Appalto Specifico, ai sensi dell’articolo 32, co. 10, lett. b), del Codice dei Contratti, non si
applica il terminedilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo 32 (stand still);

- 1 contratti saranno stipulati a misura per i lotti 1, 2 e 3 ai sensi dell’art 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice e
a corpo per il lotto n. 4 ai sensi dell’art 3 comma 1 lett. ddddd) del Codice, prima dell’affidamento dei
contratti applicativi la stazione appaltante provvedera alla formale approvazione e validazione dei relativi
progetti esecutivi.

- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potra procedere in via d’urgenza all’esecuzione
del contratto nel rispetto dell’art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre
2020 n. 120, tenuto conto della necessita di rispettare le tempistiche imposte dalla normativa per evitare la
perdita del contributo previsto dal PNRR e che il termine per I’affidamento dei lavori, che coincide con la
data di stipulazione del contratto, ¢ il 30 luglio 2023 e il termine finale, entro il quale dovra essere trasmesso
il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione,rilasciato dal direttore dei lavori, ¢ il 31
marzo 2026 ;

- nel bando/disciplinare di gara dovranno essere inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli
appalti finanziati dal PNRR: le dichiarazioni di cui all’art. 47, commi 2, 3, 3 bis del D.L.77/2021 nonché di
impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento, delle ulteriori
assunzioni necessarie per 1’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile come disposto dall’art. 47 comma 4
del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021; il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti
comportano 1’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, c. 6, d.1. 77/2021, per come specificate nei
Capitolati Speciali d’ Appalto di ciascun lotto;

- il ricorso al subappalto € consentito ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo
49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in legge 108/2021;

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 e comma 3 del d.lgs. 50/2016 1'appalto ¢ suddiviso in lotti
funzionali e si precisa che:

- le offerte possono essere presentate anche per tutti i quattro lotti in gara;

- per I’aggiudicazione dei vari lotti si formeranno quattro graduatorie distinte;

- a ciascun offerente potranno essere aggiudicati al massimo due lotti;

- laddove un operatore risulti vincitore per piu lotti, l'aggiudicazione avverra secondo il criterio della
prevalenza economica;

- la stazione appaltante si riserva comunque di aggiudicare piu lotti ad un medesimo operatore economico
qualora lo stesso sia 1’unico partecipante a tali lotti, in luogo di dichiarare deserta la gara per il singolo lotto;
- nel caso il concorrente intenda partecipare a pit Lotti, deve essere in possesso di Attestazione SOA per una
classifica pari alla somma degli importi dei lotti per i quali chiede di partecipare;
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- I’obbligo per i concorrenti che presentano offerta per piu lotti, di poter partecipare per lotti diversi nella
medesima forma (singola o associata), in caso di consorzi individuando i medesimi consorziati esecutori per
1 diversi lotti;

- il contratto/contratti applicativi ¢/sono soggetto/i alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e
s.m.i, in materia di tracciabilita dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06
settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;

- si procedera alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalita e nei limiti di cui all’art. 106,
c. 1, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all’art.29 del D.L. 4/2022, mentre non vi si procedera laddove la
variazione dei prezzi sia in aumento ¢ detta variazione sia imputabile a fatto dell’appaltatore;

- la gara dovra svolgersi con I’inversione procedimentale di esame delle offerte di cui all’art 133, comma 8
del Codice;

- gli operatori economici dovranno rispettare le norme previste dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L.
108/21 volte a favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché 1’inclusione lavorativa delle
persone con disabilita in relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto
o0 in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;

- 1 progetti relativi ai lavori oggetto degli eventuali appalti applicativi degli accordi quadro sono soggetti alle
disposizioni dei CAM di cui al DECRETO 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per il servizio di
progettazione di interventi edilizi, per 1’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

- i progetti relativi ai lavori oggetto degli eventuali appalti applicativi degli accordi quadro sono soggetti agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd
“Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili,
ai principi trasversali, quali, tra 1’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, della
parita di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

DATO ATTO che I’ Accordo Quadro ¢ previsto nell’elenco annuale del PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2023/2025 alla voce “ PNRR ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
ECONOMICO PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA” CUI L00127440410202200041, da ultimo approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 116del 17/07/2023;

VISTO che con determinazione della Dirigente U.O.C. Appalti ¢ Contratti/CUC n. 1401del 06.06.2023,
sono stati approvati gli elaborati di gara, redatti in conformita alla determina a contrarre n. 1385 del
05.06.2023 del Dirigente del Settore 5°, ed ¢ stata indetta la procedura di affidamento degli accordi quadro
in oggetto, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del Codice, scegliendo come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa (art. 95 del d.lgs. 50/2016) da individuarsi sulla base del miglior rapporto
qualita/prezzo, in base ai criteri dettagliatamente definiti ed illustrati nello schema di disciplinare di gara,

con offerta economica determinata mediante ribasso sull’importo posto a base di gara di ciascun lotto.

VISTO che con determinazione n. 1756 del 14 luglio 2023 della Responsabile della CUC, ai sensi dell'art.

77, comma 3, quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 bis del vigente Regolamento per il

funzionamento della CUC ¢ stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle
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offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

VISTO che con determinazione della Dirigente U.O.C. Appalti e Contratti/CUC n. 2039del 16.08.2023, cui
si fa integrale rinvio, si € provveduto all’aggiudicazione definitiva efficace dell'Accordo Quadro suddiviso
in n. 4 lotti con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, comma 3, e 60 del D.lgs. 50/2016 per
l'appalto dei lavori di: Lotto 1 “Riqualificazione Waterfront area urbana, lungomare Papa Giovanni Paolo
II- CUP E35F20002220004; Lotto 2 “ Riqualificazione Waterfront Fano Sud Torrette-Ponte Sasso, via
Emilio Faa' di Bruno- CUP E35F20002230004”, Lotto 3 “Riqualificazione di Piazza Andrea Costa - CUP
E36J20001630004”, Lotto 4 “Riqualificazione area ex distributore Agip adiacente scuola Corridoni, Viale
Gramsci- CUP E38C17000330004”, come segue:

Lotto n. 1 (CIG 98609812F3) aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile COIM Soc. Cons. a.r.l. con
sede in Via L. Liuti n. 2 — 61122 Pesaro (PU) -codice fiscale e partita iva 02780750416 che indica come
consorziate esecutrici: Boscarini Costruzioni S.r.l. con sede legale in via Enrico Mattei n. 3 — 61020
Belforte All'Isauro (PU) codice fiscale e partita iva 00397830415, Costruzioni Nasoni S.r.l. con sede legale
in via Einaudi n. 24 — 61032 Fano (PU) codice fiscale e partita iva 00675940415, Rockolors S.r.l. con sede
legale in via Enrico Fermi n. 30 — 61043 Cagli (PU) codice fiscale e partita iva 02571360417,per un
corrispettivo di euro 1.708.236,86 di cui euro 1.643.050,14 per lavori a misura (al netto del ribasso del 10%
sull'importo a base di gara di euro 1.825.611,27) ed € 65.186,72 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un importo complessivo di € 1.879.060,55 IVA al 10% inclusa;

Lotto n. 2 (CIG 9861144974) aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. formato da Riccardi
Costruzioni S.r.l. (Capogruppo), con sede in Via Don Girolamo Volpini n. 15 - 61032 Fano (PU) -codice
fiscale e partita iva 02252540410, e la ditta Zaniboni S.r.l. (mandante), con sede legale in via Napoli n. 14
— 41034 Finale Emilia (MO)-codice fiscale e partita iva 01645130368, per un corrispettivo di euro
831.704,30di cui euro 788.275,68 per lavori a misura (al netto del ribasso del 24,10% sull'importo a base di
gara di euro 1.038.571,38) ed € 31.157,14 per oneri della sicurezza ed € 12.271,48 per lavori in economia
entrambe non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 914.874,73 IVA al 10% inclusa;

Lotto n. 4 (CIG 98613481CF) aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. formato da Riccardi
Costruzioni S.r.l. (Capogruppo), con sede in Via Don Girolamo Volpini n. 15 — 61032 Fano (PU) -codice
fiscale e partita iva 02252540410, Zaniboni S.r.l. (Mandante), con sede legale in via Napoli n. 14 — 41034
Finale Emilia (MO)-codice fiscale e partita iva 01645130368 per un corrispettivo di euro 295.018,71 di cui
euro 278.246,97 per lavori a corpo (al netto del ribasso del 6,70% sull'importo a base di gara di euro
298.228,26) ed € 16.771,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di €
324.520,58 IVA al 10% inclusa;

- Lotto n. 3 (CIG 9861262AD4) andato DESERTO;

VISTO che

- per il lotto n.1 il Consorzio Stabile COIM Soc. Cons. a.r.l. ha indicato le seguenti consorziate esecutrici :

Boscarini Costruzioni S.r.l. con sede legale in via Enrico Mattei n. 3 — 61020 Belforte All'lsauro (PU)

codice fiscale e partita iva 00397830415, Costruzioni Nasoni S.r.l. con sede legale in via Einaudi n. 24 —

61032 Fano (PU) codice fiscale e partita iva 00675940415 e Rockolors S.r.l. con sede legale in via Enrico

Fermi n. 30 — 61043 Cagli (PU) codice fiscale e partita iva 02571360417 ed ha dichiarato , in sede di gara,

che intende subappaltare i lavori nei limiti di legge;

- per il lotto n.2 il costituendo R.T.I. formato da Riccardi Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) e Zaniboni S.r.l.
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(Mandante), ha dichiarato in sede di gara, che intende subappaltare i lavori nei limiti di legge;

DATOATTO che il termine per la stipulazione dei relativi contratti, fissato inizialmente entro il 30 luglio
2023 ¢ stato differito alla data del 30 settembre 2023, come da nota trasmessa dal Dipartimento Degli Affari
Interni e Territoriali pg. n. 73907 del 21/07/2023;

PRESO ATTO dell’espletamento dei lavori della commissione, nominata con determinazione n. 1756
suddetta, ecome riportatonella determina della CUCn. 2039del 16.08.2023

PRESO ATTO che

- la determinazione n. 2039 del 16/08/2023 ¢ efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,
in quanto sono stati verificati positivamente, a mezzo FVOE e d'ufficio, i requisiti dichiarati in sede di
offerta, di cui all'art.80 e 83 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 ¢ s.m.i;

- gli aggiudicatari hanno dichiarato, in relazione alla necessita di rispettare le tempistiche imposte per
l'ottenimento dei fondi PNRR a finanziamento del presente appalto, in sede di presentazione dell'offerta, di
accettare di dare avvio all'esecuzione dei lavori anche sotto riserva di legge ai sensi dell'art.32, comma 8 del
Codice e nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 ;

- la procedura di gara si ¢ svolta, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo della
piattaforma telematica in dotazione della CUC, mediante la quale sono state gestite tutte le fasi della relativa
procedura e precisamente: presentazione delle offerte, valutazione e aggiudicazione delle offerte nonche le
comunicazioni e gli scambi di informazione con gli operatori economici interessati, ante ¢ post gara ex art.
29 e 76 del D.1gs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri
quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici a far data 01 agosto 2021;

DATO ATTO che

- RUP della presente procedura di gara ¢ 1’Ing. Federico Fabbri;

- sono stati assunti numero di gara e CIG come segue:

-n. gara 9130711

- Lotto 1 CIG 98609812F3;

- Lotto 2 CIG 9861144974,

- Lotto 3 CIG 9861262AD4;

- Lotto 4 CIG 98613481CF;

- sono state acquisitelecertificazionidi regolarita contributiva “DURC” del Consorzio Stabile COIM Soc.
Cons. a.r.l.con sede in Via L. Liuti n. 2 — 61122 Pesaro (PU) -codice fiscale e partita iva 02780750416 con
scadenza al 12.09.2023, di Riccardi Costruzioni S.r.l. con sede in Via Don Girolamo Volpini n. 15 — 61032
Fano (PU) -codice fiscale e partita iva 02252540410, con scadenza al 07.10.2023 e diZaniboni S.r.l. con
sede legale in via Napoli n. 14 — 41034 Finale Emilia (MO) con scadenza al 01.10.2023

VISTI
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- il Dlgs 36 del 31/03/2023 recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in particolare gli artt. da 224
a 229 “Disposizioni transitorie di coordinamento e abrogazioni”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (TUEL);

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”, sulla tracciabilita finanziaria;

- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;

- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni”, per quanto tuttora vigente;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture»” per le parti ancora in vigore;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

- lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

- il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
I’innovazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;

- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31-5-2021, in
vigore dal 1.6.2021;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
cosi come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23
e dall'art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalita nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per 1'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo ¢ del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva
95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;

VISTI
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa ¢ la
resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di
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riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;

- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108,
recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 con riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui
all’art. 47 volte a favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché I’inclusione lavorativa delle
persone con disabilita in relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;

- le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
delle pari opportunita, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunita
di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici
finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n.
309;

-il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101,
recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacitda amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per I’efficienza della giustizia”;

- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, recante “Disposizioni urgenti per 1’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalita, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione
dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del
PNRR, nonche dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi
informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla
gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30
dicembre 2020, n. 178;

- I’art. 17 del Regolamento UE 202/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), ¢ la Comunicazione della Commissione
UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno

significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

DATO ATTO che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ¢ stato elaborato in conformita con le indicazioni del
regolamento (UE) 2021/241, che all’art. 3 ne definisce I’ambito di applicazione individuandone i pilastri:
transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e
territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni coerenti con le priorita europee e funzionali a realizzare
gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- gli enti locali, in qualita di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono
tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio,
controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell’Interno
del 17/12/2021;

ATTESTATO
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- il rispetto di tutte le disposizioni e I’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano
per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici — a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 503 del 30/12/2013;

- che con la sottoscrizione digitale del parere di regolarita tecnica, il Dirigente responsabile del servizio
interessato e anche RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR 1n.445/2000 l'assenza di situazioni di
conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformita alla direttiva n.3/2019 del Segretario
Generale del Comune di Fano - Autorita Locale Anticorruzione.

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarita e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto che comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziariae sul

patrimonio dell'ente.

VISTE le delibere:

- delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.
170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del
TUEL - (schema gia approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) — L.E.” da ultimo

aggiornata con delibera di CC nr. 78 del 30/05/2023;
- delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI

PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO — L.LE.”;
- delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO

ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025”;
- delibera di Giunta Comunale n. 197 del 4.05.2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO

INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025";

DETERMINA

1) DI STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO che con determinazione della Dirigente U.O.C. Appalti e Contratti/CUC n. 2039 del
16.08.2023 si ¢ provveduto all’aggiudicazione definitiva efficace dell'Accordo Quadro suddiviso in n. 4 lotti
con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, comma 3, e 60 del D.lgs. 50/2016 per l'appalto dei
lavori di: Lotto 1 “Riqualificazione Waterfront area urbana, lungomare Papa Giovanni Paolo II- CUP
E35F20002220004”; Lotto 2 “ Riqualificazione Waterfront Fano Sud Torrette-Ponte Sasso, via Emilio Faa'
di Bruno- CUP E35F20002230004”, Lotto 3 “Riqualificazione di Piazza Andrea Costa - CUP
E36J20001630004”, Lotto 4 “Riqualificazione area ex distributore Agip adiacente scuola Corridoni, Viale
Gramsci- CUP E38C17000330004”, come segue:

Lotto n. 1 (CIG 98609812F3) aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile COIM Soc. Cons. a.r.l. con

sede in Via L. Liuti n. 2 — 61122 Pesaro (PU) -codice fiscale e partita iva 02780750416 che indica come

consorziate esecutrici: Boscarini Costruzioni S.r.l. con sede legale in via Enrico Mattei n. 3 — 61020

Belforte All'Isauro (PU) codice fiscale e partita iva 00397830415, Costruzioni Nasoni S.r.l. con sede legale

in via Einaudi n. 24 — 61032 Fano (PU) codice fiscale e partita iva 00675940415, Rockolors S.r.l. con sede
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legale in via Enrico Fermi n. 30 — 61043 Cagli (PU) codice fiscale e partita iva 02571360417,per un
corrispettivo di euro 1.708.236,86 di cui euro 1.643.050,14 per lavori a misura (al netto del ribasso del 10%
sull'importo a base di gara di euro 1.825.611,27) ed € 65.186,72 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un importo complessivo di € 1.879.060,55 IVA al 10% inclusa;

Lotto n. 2 (CIG 9861144974) aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. formato da Riccardi
Costruzioni S.r.l. (Capogruppo), con sede in Via Don Girolamo Volpini n. 15 - 61032 Fano (PU) -codice
fiscale e partita iva 02252540410, e la ditta Zaniboni S.r.l. (mandante), con sede legale in via Napoli n. 14
— 41034 Finale Emilia (MO)-codice fiscale e partita iva 01645130368, per un corrispettivo di euro
831.704,30di cui euro 788.275,68 per lavori a misura (al netto del ribasso del 24,10% sull'importo a base di
gara di euro 1.038.571,38) ed € 31.157,14 per oneri della sicurezza ed € 12.271,48 per lavori in economia
entrambe non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 914.874,73 IVA al 10% inclusa;

Lotto n. 4 (CIG 98613481CF) aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. formato da Riccardi
Costruzioni S.r.l. (Capogruppo), con sede in Via Don Girolamo Volpini n. 15 — 61032 Fano (PU) -codice
fiscale e partita iva 02252540410, Zaniboni S.r.l. (Mandante), con sede legale in via Napoli n. 14 — 41034
Finale Emilia (MO)-codice fiscale e partita iva 01645130368 per un corrispettivo di euro 295.018,71 di cui
euro 278.246,97 per lavori a corpo (al netto del ribasso del 6,70% sull'importo a base di gara di euro
298.228,26) ed € 16.771,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso , per un importo complessivo di
€ 324.520,58 IVA al 10% inclusa;

Lotto n. 3 (CIG 9861262AD4) andato DESERTO;

3) DI DARE ATTO che per il lotto n.1 il Consorzio Stabile COIM Soc. Cons. a.r.l. ha indicato le seguenti
consorziate esecutrici :

Boscarini Costruzioni S.r.l. con sede legale in via Enrico Mattei n. 3 — 61020 Belforte All'Isauro (PU)
codice fiscale e partita iva 00397830415,Costruzioni Nasoni S.r.l. con sede legale in via Einaudi n. 24 —
61032 Fano (PU) codice fiscale e partita iva 00675940415 e Rockolors S.r.l. con sede legale in via Enrico
Fermi n. 30 — 61043 Cagli (PU) codice fiscale e partita iva 02571360417 ed ha dichiarato , in sede di gara,
che intende subappaltare i lavori nei limiti di legge;

4) DI DARE ATTO che per il lotto n.2 il costituendo R.T.I. formato da Riccardi Costruzioni S.r.l.
(Capogruppo) e Zaniboni S.r.l. (Mandante), ha dichiarato in sede di gara, che intende subappaltare i lavori
nei limiti di legge;

5) DI RINVIARE ai singoli contratti attuativi I’acquisizione dei relativi impegni di spesa;

6) DI DARE ATTO altresi che:

- I’aggiudicazione definitiva ¢ efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto sono
stati verificati positivamente, a mezzo FVOE e d'ufficio, i requisiti dichiarati in sede di offerta, di cui
all'art.80 e 83 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 ¢ s.m.i;

- l'aggiudicatario ha dichiarato, in relazione alla necessita di rispettare le tempistiche imposte per
l'ottenimento dei fondi PNRR a finanziamento del presente appalto, in sede di presentazione dell'offerta, di
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accettare di dare avvio all'esecuzione dei lavori anche sotto riserva di legge ai sensi dell'art.32, comma 8 del
Codice e nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 ;

- la procedura di gara si ¢ svolta, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo della
piattaforma telematica in dotazione della CUC, mediante la quale sono state gestite tutte le fasi della relativa
procedura e precisamente: presentazione delle offerte, valutazione e aggiudicazione delle offerte
nonché le comunicazioni e gli scambi diinformazione con gli operatori economici interessati, ante e post
gara ex art. 29 e 76 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.. Numero Gara: 9130711;

- che il contratto sara stipulato in modalita elettronica mediante forma pubblica amministrativa;

- tutte le valutazioni, indicazioni e prescrizioni in premessa indicate si intendono in sede di dispositivo
integralmente richiamate e confermate, ancorché non esplicitamente indicate nel dispositivo stesso, e che
tali premesse riportate come parte integrante e sostanziale del presente atto ne costituiscono motivazione ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

- competono alla Centrale Unica di Committenza gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura
di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva e che il Responsabile del procedimento di gara a
norma dell'art. 31 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ¢ la dott.ssa Immacolata Di Sauro e il RUP dei lavori 1'ing.
Federico Fabbri;

- sono state acquisitelecertificazionidi regolarita contributiva “DURC” del Consorzio Stabile COIM Soc.
Cons. a.r.l.con sede in Via L. Liuti n. 2 — 61122 Pesaro (PU) -codice fiscale e partita iva 02780750416 con
scadenza al 12.09.2023, di Riccardi Costruzioni S.r.l. con sede in Via Don Girolamo Volpini n. 15 — 61032
Fano (PU) -codice fiscale e partita iva 02252540410, con scadenza al 07.10.2023 e diZaniboni S.r.l. con
sede legale in via Napoli n. 14 — 41034 Finale Emilia (MO) con scadenza al 01.10.2023

7) DI DARE ATTO che gli aggiudicatari del presente appalto assumonotutti gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

8) DI COMUNICARE all'aggiudicatario l'indirizzo URL del sito del Comune ove ¢ pubblicato e reperibile
il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, in conformita a quanto
disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce
causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, cosi come stabilito dal del citato D.P.R.;

9) DI DARE ATTO
- che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento della presente
procedura di gara ¢ 1I’Ing. Federico Fabbri;

10) Di DARE ATTO ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti
relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it";
11) DI DARE ATTO che la presente determinazione ¢ impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro

i termini previsti dall'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima
normativa non € piu consentito ricorso al Capo dello Stato.
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IL DIRIGENTE
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
Dott. Ing. Federico Fabbri

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)
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DETERMINAZIONE N. 2204 DEL 11/09/2023

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. — TUEL, il programma dei

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento ¢ compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Fano, 1i 11-09-2023 P.O. UOC SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Uff. U.0.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI Determinazione numero 2204del
11/09/2023 rif. n.117011




