



## COMUNE D I FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

### SETTORE II - SERVIZI TECNICI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

DETERMINAZIONE N. 174

DEL 21-07-2023

**Oggetto: CUP: I53H19000390005 - CUI: L00223590415202300001 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO (AUGUSTO RAFFAELE OCCHIALINI) SITA IN VIALE FRATELLI CAIROLI - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE DI GARA E APPROVAZIONE CRITERI.**

#### IL RESPONSABILE DI SETTORE

**VISTO** il provvedimento Sindacale n.61 del 31.12.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa e di responsabilità del Settore II - Servizio Lavori Pubblici al sottoscritto Luca Spineto;

**VISTA** la propria competenza a determinare ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.200 del 26.10.2010;

---0---

**VISTO** che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 24.03.2023 è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (Art.151 D.Lgs. 267/2000 e art.10 D.Lgs. 118/2011);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 24.03.2023 con la quale è stato aggiornato il PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 06.04.2023 con la quale si è provveduto ad approvare il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE per il TRIENNIO 2023-2025 (per la sola parte finanziaria) nel quale sono unificati organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano delle performance e le risorse finanziarie per centro di responsabilità secondo gli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e ne è stata affidata la gestione ai Responsabili dei Settori;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 22.06.2023 con la quale si è provveduto ad approvare
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 22.06.2023 con la quale si è provveduto ad approvare al VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/25. (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE e quindi a stanziare nuovi fondi su appositi capitoli assegnati a

questo SETTORE II;

**VISTI:**

- il decreto Ministeriale n.427 del 21 maggio 2019;
- il decreto di approvazione della Graduatoria all'esito delle verifiche - avviso pubblico sisma 120 milioni. Si tratta della graduatoria relativa alla selezione di interventi del Centro Italia interessati dal sisma del 2016;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12.09.2018, n.615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari a €.170.000.000,00 tra le regioni;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 05.06.2020, n.24, con il quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi di adeguamento antisismico e/o di nuova costruzione proposti dai Comuni e dalle Province e Città metropolitane, selezionati a seguito di procedura pubblica selettiva e la cui istruttoria, a seguito di specifici sopralluoghi, ha dato esito positivo per un importo complessivo pari ad €.100.521.285, 20;
- il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 02.12.2021, n.343, recante *“la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”*;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 16.02.2022, n.32, con il quale è stato stabilito di destinare la somma di €.20.000.000,00 alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico e/o alla nuova costruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e non già inseriti in piani di ricostruzione di competenza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - m\_pi.A00GABMI.Decreti Direttoriali.R.0000008.19-01-2023 con il quale si formalizza l'attribuzione definitiva del contributo di €.3.000.000,00 finalizzato a realizzare l'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO SITA IN VIALE FRATELLI CAIROLI; - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 *“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”*;

**VISTA** la domanda pre-assegnazione trasmessa in data 13.06.2023 riconducibile a fondi aggiuntivi pari €.300.000,00 rispetto a quanto precedentemente già finanziato, garantiti con FONDI FOI - DL Aiuti - decreto-legge 17.05.2022 n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2022, n.91, quali fondi aggiuntivi riconducibile alle opere in argomento;

---0---

**RITENUTO**, non solo opportuno ma necessario, attuare le procedure semplificate in linea con tutti gli strumenti introdotti negli ultimi anni dai decreti che hanno attuato modifiche al codice degli appalti, oggi in parte confluite nell'art.225 del D.Lgs. 36/2023, anche se temporanee, che mantengono in vigore fino al 31.12.2023 le disposizioni D.Lgs. 77/2021 convertito con modificazione dalla legge 108/2021;

**VISTO** che:

- la normativa di riferimento è quella di cui all'art.59, comma 1, terzo e quarto periodo, comma 1-bis e comma 1-ter del Codice così come derogato per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC dall'articolo 48, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021;
- D.Lgs. 36/2023, in continuità con il D.L. 77/2021, ha confermato l'istituto dell'appalto integrato e ne ha definito il quadro normativo;

**VISTO** l'art.225 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui, [...] *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 [...];*

**DATO ATTO** che alla presente procedura indetta, in forza del combinato disposto degli art.225, commi 8 e 9, D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 01.04.2023), adottato in attuazione dell'art.1 della L. 21.06.2022, n.78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

---0---

**DATO ATTO** che è necessario accertare, con la presente determinazione, il finanziamento di €3.000.000,00, concesso con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - m\_pi.A00GABMI.Decreti Direttoriali.R.0000008.19-01-2023 con il quale si formalizza l'attribuzione definitiva del contributo di €3.000.000,00 finalizzato a realizzare l'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO SITA IN VIALE FRATELLI CAIROLI; - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*";

**DATO ATTO** invece che il finanziamento di €300.000,00 aggiuntivi, concesso pre-assegnazione trasmessa in data 13.06.2023 riconducibile a fondi aggiuntivi pari €300.000,00 rispetto a quanto precedentemente già finanziato, garantiti con FONDI FOI - DL Aiuti - decreto-legge 17.05.2022 n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2022, n.91, quali fondi aggiuntivi riconducibile alle opere in argomento, verrà accertato con altro e successivo atto a seguito dell'assegnazione definitiva che dovrebbe avvenire nel semestre in corso;

con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - m\_pi.A00GABMI.Decreti Direttoriali.R.0000008.19-01-2023 con il quale si formalizza l'attribuzione definitiva del contributo di €3.000.000,00 finalizzato a realizzare l'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO SITA IN VIALE FRATELLI CAIROLI; - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*";

**DATO ATTO** che l'importo di €3.600.000 oltre €300.000,00 aggiuntivi pre-assegnati sono previsti nel Bilancio di previsione esercizio anno 2023 come segue:

**entrata**

codice di bilancio:	capitolo:	oggetto:	importo:
4.02.01.01.000	4250/22	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI (scuole primarie)	€3.000.000,00
4.02.01.01.000	4250/22	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI (scuole primarie)	€300.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€3.600.000,00</b>

**spesa**

codice di bilancio:	capitolo:	oggetto:	importo:
04.02-2.02.01.09.003	9382/30	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA SCUOLA DEL CAPOLUOGO VIALE CAIROLI (CONTRIBUTI E MUTUO)	€3.000.000,00
04.02-2.02.01.09.003	9382/30	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA SCUOLA DEL CAPOLUOGO VIALE CAIROLI (CONTRIBUTI E MUTUO)	€300.000,00
04.02-2.02.01.09.003	9382/30	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA SCUOLA DEL CAPOLUOGO VIALE CAIROLI (CONTRIBUTI E MUTUO)	€600.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€3.900.000,00</b>

---0---

**RICORDATO** che l'obiettivo del seguente appalto è:

- addivenire a un progetto che consenta l'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO (AUGUSTO RAFFAELE OCCHIALINI) SITA IN VIALE FRATELLI CAIROLI;

- il Quadro Economico complessivo dell'opera che era stato predisposto da questo SETTORE II era il seguente, ed era da ritenersi solo indicativo e dovrà essere aggiornato e modificato in virtù della STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA AVANZATO che verrà redatto dal professionista incaricato:

A.1	<b>IMPORTO GENERALE DEI LAVORI</b>				<b>€ 2.700.000,00</b>
A.1.1	di cui per sicurezza (5,00%)		€ 135.000,00		
A1.2	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		€ 2.565.000,00		
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>				
B.1	IVA 10,00% sui lavori (voce A)			€ 270.000,00	
B.2.1	Spese tecniche STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - <b>AVANZATO vedi elenco dettagliato documentazione; contiene parti del definitivo e dell'esecutivo</b> (cassa e IVA 22,00% esclusi)	28,00%	€ 89.500,00		
B.2.2	Spese tecniche DEFINITIVO (cassa e IVA 22,00% esclusi)	22,00%	€ 71.280,00		
B.2.3	Spese tecniche ESECUTIVO e SICUREZZA sia in fase di progettazione (cassa e IVA 22,00% esclusi)	12,00%	€ 38.880,00		
B.2.4	Spese tecniche D.L. e SICUREZZA sia in fase di esecuzione (cassa e IVA 22,00% esclusi)	33,00%	€ 106.920,00		
B.2.5	Spese tecniche COLLAUDO (cassa e IVA 22,00% esclusi)	3,00%	€ 9.720,00		
B.2.6	Spese tecniche GEOLOGO (cassa e IVA 22,00% esclusi)	2,00%	€ 6.480,00		
B.2.7	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>€ 324.000,00</b>	
B.2.8	Cassa previdenziale 4,00% + IVA 22,00%		<b>€ 322.780,12</b> <b>€ 12.960,00</b>	€ 87.091,20	
B.2.9	Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, D.Lgs. 163/2006-art.35, allegato XXI)	<b>1,00%</b>	<b>sulla voce A</b>	€ 27.000,00	
B.2.10	Spese per attività di consulenza o di supporto (ogni onere compreso)			€ 9.776,10	
B.3.1	COMMISSARI DI GARA			€ 6.000,00	
B.3.2	Incentivo art.45 D.Lgs. 32/2023 e s.m.i. (1,60%)			€ 43.200,00	
B.4	IRAP (voce B.4)			€ 2.150,00	
B.5	A.N.A.C. - attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n.266, per l'anno 2021			€ 600,00	
B.6	Imprevisti, oneri, spese, etc.			€ 100.600,00	
B.7	Pubblicità e altri costi			€ 22.682,70	
	<b>Totale somme a disposizione</b>				<b>€ 893.100,00</b>
C.1	<b>IMPORTO GENERALE DEI LAVORI AGGIUNTIVI (affidamento che avrà luogo con separata e diversa</b>				<b>€ 275.000,00</b>

	<b>procedura) *</b>				
A.1.1	di cui per sicurezza (3,00%)		€ 8.250,00		
A1.2	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		€ 266.750,00		
B.1	IVA 10,00% sui lavori (voce A)			€ 27.500,00	
B.3.2	Incentivo, IRAP, ANAC, etc. e altre somme a disposizioni per opere in economia e imprevisti			€ 4.400,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>				<b>€ 31.900,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>				<b>€ 3.900.000,00</b>

(\*) dato atto che il contributo aggiuntivo è stato, a oggi, è stato solo pre-assegnato questo importo non farà parte della prima gara di assegnazione e sarà affidamento con separata e diversa procedura

---0---

#### **VISTO** che:

- con propria determinazione n.112 del 22.05.2023 si è provveduto ad affidare allo studio INGENIUM SERVIZI SRL STP P.IVA:02710150414, nella persona dell'Ing. CANUCOLI ANDREA, con sede in PIAZZA XXV APRILE SNC 61040 SANT'IPPOLITO PU - la quale si è detta disponibile a svolgere tutti gli obiettivi richiesti entro il termine perentorio del 15.06.2023, termine entro il quale dovrà essere depositata l'intera documentazione dello STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AVANZATO al protocollo generale comunale;
- con propria determinazione n.130 del 09.06.2023 si è provveduto ad affidare all'Avv. FILIPPINI ANDREA - C.F/P.IVA: FLPNDR81D23F839S - 02327300519, con sede in VIA ALPE 91 52036 PIEVE SANTO STEFANO AR, l'incarico professionale di redazione degli atti amministrativi di supporto al RUP per l'intervento in argomento;

**DI DARE ATTO** che gli stanziamenti relativi alla spesa del progetto sono stati previsti nella PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 16.05.2023;

---0---

**VISTA** la nota trasmessa via PEC in data 05.06.2023 prot.0012583 al MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO con la quale si chiedeva se il plesso scolastico rientrasse nella [...] *fattispecie dei casi descritti nella Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretario Generale, prot.10953 del 02.12.2010 - class. n. 01.01.22/7.1* [...], alla quale non è stata, ad oggi, data risposta formale;

**VISTA** la documentazione di progetto redatto dallo studio INGENIUM SERVIZI SRL STP P.IVA:02710150414, nella persona dell'Ing. CANUCOLI ANDREA, con sede in PIAZZA XXV APRILE SNC 61040 SANT'IPPOLITO PU - fase: STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AVANZATO e trasmesso a mezzo PEC in data 09.07.2023 protocollato al n. 0015921-0015922-0015923 il 10.07.2023;

#### **VISTI:**

- la CONFERENZA DI SERVIZI "asincrona e sincrona decisoria", indetta a mezzo PEC con nota del 10.07.2023 prot.0015939, ai sensi ar.14 del L.241/1990 s.m.i., alla quale sono stati invitati a partecipare e a esprimere il loro parere di competenza i seguenti Enti:
  - responsabile del SETTORE III - Urbanista del Comune di Fossombrone PU - Arch. IMPERATO ROBERTO - protocollo interno;
  - dirigente scolastico ISTITUTO FRATELLI MERCANTINI - coadiuvato dal Responsabile della Sicurezza dell'Istituto - [psic82000L@pec.istruzione.it](mailto:psic82000L@pec.istruzione.it) ;
  - COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESARO E URBINO - strada Statale Adriatica, 92 61121 Pesaro PU - [com.pesarourbino@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.pesarourbino@cert.vigilfuoco.it);

Determinazione SETTORE II - SERVIZI TECNICI n.174 del 21-07-2023 COMUNE DI FOSSOMBRONE

- ASUR MARCHE AREA VASTA N.1 - Dipartimento di Prevenzione - [areavasta1.asur@emarche.it](mailto:areavasta1.asur@emarche.it);
- MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO, - piazza Del Senato 15 60121 ANCONA (AN) [sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it);

- i relativi pareri di competenza acquisiti agli al protocollo generale in data:

- 11.07.2023 prot.8556 - del COM-PU.REGISTRO UFFICIALE.2023.0008556 pratica 4864 (rif.: 11.07.2023 prot.0016151) da parte del COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESARO E URBINO, a firma del DV Ing. PERTOSA RAFFAELE, contenente il **parere favorevole** (“nulla osta”) in merito al procedimento in argomento;
- 13.07.2023 prot.(int.)0016259 - del SETTORE III - URBANISTICA, a firma del Responsabile del Servizio Arch. IMPERATO ROBERTO, contenente il **parere favorevole** in merito al procedimento in argomento;
- 17.07.2023 prot.0009648 (rif.: 11.07.2023 prot.0016573) - dell’ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE FRATELLI MERCANTINI, a firma della dirigente Scolastica Dott.ssa TOMA ANTONELLA, contenente il parere favorevole CONDIZIONATO in merito al procedimento in argomento;

**DATO ATTO** che:

- in data 20.07.2023 dalle ore 9.00 alle 9.30 si è tenuta la Conferenza SINCRONA con collegamento da remoto a cui nessun soggetto invitato ha partecipato;
- il MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ANCONA E PESARO E URBINO non ha provveduto a far pervenire né il parere di competenza, né a partecipare alla Conferenza SINCRONA, né il nominativo del funzionario delegato a rappresentare l’Ente;
- nel verbale di CONFERENZA DI SERVIZI si è dato atto che in assenza di tale comunicazione, il parere debba essere ritenuto rilasciato in senso favorevole per silenzio assenso.

**DI DARE ATTO** che il provvedimento finale costituito dal VERBALE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, e tutti i pareri o nulla osta rilasciati dai soggetti intervenuti diverranno parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA AVANZATO e quindi del progetto stesso;

**VISTI** con Deliberazione di Giunta Comunale n.137 del 20.07.2023 è stato approvato il lo STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA AVANZATO depositato agli atti comunali in data 10.07.2023 prot.0015921-0015922-0015923 dell’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO (AUGUSTO RAFFAELE OCCHIALINI) SITA IN VIALE FRATELLI CAIROLI, redatto dal professionista incaricato Ing. CANUCO ANDREA, per l’importo complessivo di Quadro Economico pari a €3.900.000,00;

- ai sensi dell’art.42 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per lo STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA AVANZATO riguardante l’intervento di cui all’oggetto è stato redatto dall’Arch. LUCA SPINETO apposito verbale di VERIFICA in data 20.07.2023;

---o---

**DATO ATTO** che, come già osservato, alla presente procedura indetta rientra nella fattispecie prevista dall’art.225 Decreto Legislativo 31.03.2023, n.36 - Codice dei contratti

pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21.06.2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) e che prevede:  
[...] *In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 [...]*

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. 36/2023 non è possibile suddividere in lotti funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, in quanto la tipologia strutturale, impiantistica e funzionale dell'edificio sono strettamente interconnesse e continue, pertanto la suddivisione in lotti potrebbe comportare una dilatazione e possibili ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni e della spesa e non risultare economicamente conveniente; pertanto, ai sensi dell'art.14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il valore complessivo dell'appalto è a base d'asta pari a **€.2.700.000,00 oltre IVA 10,00%**, comprensivo di Oneri per la sicurezza inclusi;

**PRESO ATTO** della Legge 11.09.2020, n.120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 e del DECRETO-LEGGE 31.05.2021, n. 77;

**CONSIDERATO** che è tuttavia sempre possibile il ricorso alle procedure ordinarie (intendasi aperta, in luogo di quella negoziata) previste dal Codice;

**CONSIDERATO** che l'art.1 del D.L. n.76/2020, come convertito nella L.120/20, introduce un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall'art.36 del D.Lgs. 50/2016 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture in questo periodo di pandemia da COVID\_19;

**CONSIDERATO** altresì che non è escluso il ricorso alle procedure ordinarie laddove, con adeguata motivazione, si dimostri il rispetto del principio del non aggravio del procedimento e che in tal senso si è espressa anche ANAC nel documento "Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione" del 04.08.2020 nonché il MIT con parere n.735/2000;

**RITENUTO** di procedere all'affidamento dell'appalto integrato in argomento mediante **procedura aperta** ai sensi degli artt.70 e 71 del D.Lgs. 36/2023, e in particolare l'**art.108 Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, comma 2 lettera e)** che prevede che [...] *sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo [...]* e) *gli affidamenti di appalto integrato [...]* riconducibili alla presente casistica;

**RITENUTO** altresì di prevedere il ricorso al subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento giuridico, fermo restando che le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e la quota di subappalto non deve essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto;

**DATO ATTO:**

- che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla C.U.C. del Comune di Fano e poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC al Comune di Fossombrone, al fine di non incorrere nella decadenza del CIG per effetto della delibera ANAC n. 1/2017 la quale prevede che i CIG non perfezionati saranno cancellati automaticamente dal sistema decorsi 90 giorni dalla relativa data di creazione;
- che l'intervento in oggetto è individuato con il **CUP: I53H19000390005**;

**RICHIAMATI** l'art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 17, per le fasi di affidamento e 18 che rimanda la 55 per i tempi di affidamento del D.Lgs. 36/2023 e che inoltre dispongono, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

---0---

**ATTESO** che:

- il fine che si intende perseguire con la stipula del contratto è: la realizzazione dell'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO (AUGUSTO RAFFAELE OCCHIALINI) SITA IN VIALE FRATELLI CAIROLI**;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento e la redazione del **PROGETTO DEFINITIVO ed ESECUTIVO** (art.225 comma 9 del D.Lgs. 36/2023) e la **REALIZZAZIONE DEI LAVORI** delle previsioni progettuali stimate negli elaborati grafici e contabili relativi allo **STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AVANZATO** approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.137 del 20/07/2023;
- la procedura di scelta del contraente che si intende utilizzare è la **procedura di gara aperta con offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, con le deroghe previste dall'art.225 del medesimo Decreto Legislativo che rimanda D.L. 77/2021;
- ai sensi dell'art.168 del D.Lgs. 36/2023 i soggetti esecutori provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art.100 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 [...] L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC [...];
- l'esecutore dei lavori come da **Capitolato Speciale di Appalto (art.4)** dovrà essere qualificato per la categoria dei lavori classificati in **OG1 (100%)** edifici civili e industriali; estratto art. 4 - [...] Categorie dei lavori
  1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1. Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.
  2. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a 2.700.000,00 €.
  3. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge e alle condizioni del presente Capitolato speciale di appalto.
  4. Fermo restando il requisito di cui all'articolo 146, comma 4, del codice dei contratti, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, definite all'articolo 2 del D.M. 248/2016, possono essere eseguite dall'appaltatore solo se possiede i requisiti di



specializzazione di cui all'articolo 3 del medesimo decreto. Per tali opere, non è ammesso l'avvalimento se il singolo importo supera il 10% dell'importo totale dell'appalto. [...]

- la modalità di aggiudicazione dell'appalto è il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 36/2023, suddividendo il punteggio massimo da attribuire per la valutazione delle offerte di **punti 100** come segue: **offerta TECNICO-PROFESSIONALE max punti 95, offerta ECONOMICA-TEMPORALE max punti 5**;
- le clausole essenziali dell'appalto sono contenute nel **Capitolato Speciale e nell'annesso documento relativo ai criteri di aggiudicazione (Allegato A)** che si approva con il presente atto;
- la forma del contratto sarà la forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la durata del contratto sarà quella prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto ed è comunque normato dall'**Accordo di Concessione** che costituisce contratto prevalente sugli atti successivamente predisposti;
- a seguito del presente documento, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. LUCA SPINETO, provvederà a interagire con la Centrale Unica di Committenza per tutti gli adempimenti relativi alla gara d'appalto dell'intervento in oggetto;

---0---

#### **STABILITO:**

- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, ferma la disciplina di cui all'art.108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023;
- di riservarsi la facoltà di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art.108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023;
- nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art.77 del regio decreto n.827 del 1924;

**DATO ATTO** che pertanto, per l'espletamento delle procedure di gara ci si avvarrà della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) del Comune di Fano, con il quale questo Ente è convenzionato;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la C.U.C. possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

**RITENUTO**, di conseguenza di dover conferire alla C.U.C. l'adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse, della lettera di invito e relativa modulistica;

**DARE ATTO**, che ai sensi dell'art.7 della Convenzione istitutiva della C.U.C. Fano è riconosciuto il compenso di **€.5.400,00 (calcolato sul valore di €.2.700.000,00 posto a base di gara)**;

---0---

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la parte ancora vigente fino al 31.12.2023;
- il D.Lgs. 36/2023 per le parti entrate in vigore il 01.07.2023;

- il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/11 relativo al “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
- l'art.183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- D.Lgs. 76/2020 modificato e convertito nella Legge 11.09.2020, n.120 come modificato DECRETO-LEGGE 31.05.2021, n.77.

## DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI ACCERTARE l'entrata di €3.000.000,00**, concessa con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - m\_pi.A00GABMI.Decreti Direttoriali.R.0000008.19-01-2023 con il quale si formalizza l'attribuzione definitiva del contributo di €3.000.000,00 finalizzato a realizzare l'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO SITA IN VIALE FRATELLI CAIROLI; - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”;
3. **DI PRENDERE ATTO** del VERBALE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI sopra richiamato, con il quale, in data 20.07.2023 e trasmesso in pari data ai soggetti intervenuti con prot.0016810, si è provveduto ad acquisire tutti i pareri e i nulla osta dei soggetti invitati necessari alla immediata cantierabilità delle opere;
4. **DI DARE ATTO**, con **procedura aperta** ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, sotto soglia comunitaria, sarà indetta gara per l'affidamento dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO (AUGUSTO RAFFAELE OCCHIALINI) SITA IN VIALE FRATELLI CAIROLI, per un importo a base d'asta pari a €. **2.700.000,00** e che il quadro economico complessivo è così ripartito:

A.1	<b>IMPORTO GENERALE DEI LAVORI</b>				<b>€ 2.700.000,00</b>
A.1.1	di cui per sicurezza (5,00%)		€ 135.000,00		
A1.2	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		€ 2.565.000,00		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>				
B.1	IVA 10,00% sui lavori (voce A)			€ 270.000,00	
B.2.1	Spese tecniche STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - <b>AVANZATO vedi elenco dettagliato documentazione; contiene parti del definitivo e dell'esecutivo</b> (cassa e IVA 22,00% esclusi)	28,00%	€ 89.500,00		
B.2.2	Spese tecniche DEFINITIVO (cassa e IVA 22,00% esclusi)	22,00%	€ 71.280,00		
B.2.3	Spese tecniche ESECUTIVO e SICUREZZA sia in fase di progettazione (cassa e IVA 22,00% esclusi)	12,00%	€ 38.880,00		
B.2.4	Spese tecniche D.L. e SICUREZZA sia in fase di esecuzione (cassa e IVA 22,00% esclusi)	33,00%	€ 106.920,00		
B.2.5	Spese tecniche COLLAUDO (cassa e IVA 22,00% esclusi)	3,00%	€ 9.720,00		
B.2.6	Spese tecniche GEOLOGO (cassa e IVA 22,00% esclusi)	2,00%	€ 6.480,00		
B.2.7	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>€ 324.000,00</b>	
B.2.8	Cassa previdenziale 4,00% + IVA 22,00%		€ 322.780,12 € 12.960,00	€ 87.091,20	
B.2.9	Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, D.Lgs. 163/2006-art.35, allegato XXI)	1,00%	sulla voce A		€ 27.000,00

Determinazione SETTORE II - SERVIZI TECNICI n.174 del 21-07-2023 COMUNE DI FOSSOMBRONE

B.2.10	Spese per attività di consulenza o di supporto (ogni onere compreso)			€ 9.776,10	
B.3.1	COMMISSARI DI GARA			€ 6.000,00	
B.3.2	Incentivo art.45 D.Lgs. 32/2023 e s.m.i. (1,60%)			€ 43.200,00	
B.4	IRAP (voce B.4)			€ 2.150,00	
B.5	A.N.A.C. - attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n.266, per l'anno 2021			€ 600,00	
B.6	Imprevisti, oneri, spese, etc.			€ 100.600,00	
B.7	Pubblicità e altri costi			€ 22.682,70	
	<b>Totale somme a disposizione</b>				<b>€ 893.100,00</b>
C.1	<b>IMPORTO GENERALE DEI LAVORI AGGIUNTIVI (affidamento che avrà luogo con separata e diversa procedura) *</b>				<b>€ 275.000,00</b>
A.1.1	di cui per sicurezza (3,00%)		€ 8.250,00		
A1.2	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		€ 266.750,00		
B.1	IVA 10,00% sui lavori (voce A)			€ 27.500,00	
B.3.2	Incentivo, IRAP, ANAC, etc. e altre somme a disposizioni per opere in economia e imprevisti			€ 4.400,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>				<b>€ 31.900,00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>				<b>€ 3.900.000,00</b>

(\*) dato atto che il contributo aggiuntivo è stato, a oggi, è stato solo pre-assegnato questo importo non farà parte della prima gara di assegnazione e sarà affidamento con separata e diversa procedura

## 5. DI STABILIRE che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento di un appalto integrato per l'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO (AUGUSTO RAFFAELE OCCHIALINI) SITA IN VIALE FRATELLI CAIROLI;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento e la progettazione DEFINITIVA-ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI (appalto integrato) per la realizzazione delle previsioni progettuali stimate negli elaborati grafici e contabili relativi allo STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AVANZATO;
- la procedura di scelta del contraente che si intende utilizzare è la **procedura aperta**;
- ai sensi dell'art.168 del D.Lgs. 36/2023 i soggetti esecutori provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art.100 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- l'esecutore dei lavori come da **Capitolato Speciale di Appalto (art.4)** dovrà essere qualificato per la categoria dei lavori classificati in **OG1 100%** edifici civili e industriali;
- la modalità di aggiudicazione dell'appalto, è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 36/2023, suddividendo il punteggio massimo da attribuire per la valutazione delle offerte di **punti 100** come segue: **offerta TECNICO-PROFESSIONALE max punti 95, offerta ECONOMICA-TEMPORALE max punti 5**;
- le clausole essenziali dell'appalto sono contenute nel Capitolato Speciale e nell'annesso documento relativo ai criteri di aggiudicazione (Allegato A) che si approva con il presente atto;
- la forma del contratto sarà la forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la durata del contratto sarà quella prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto ed è comunque normato dall'**Accordo di Concessione** che costituisce contratto prevalente sugli atti successivamente predisposti;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, ferma la disciplina di cui all'art.95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 o 108 comma 10 D.Lgs. 36/2023;
- di riservarsi la facoltà di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi all'art.95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 o 108 comma 10 D.Lgs. 36/2023;
- a seguito del presente documento, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. LUCA SPINETO, provvederà a interagire con la Centrale Unica di Committenza (C.U.C) del

Comune di Fano per tutti gli adempimenti relativi alla gara d'appalto dell'intervento in oggetto;

6. **DI APPROVARE** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- il provvedimento finale costituito dal VERBALE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, e tutti i pareri o nulla osta rilasciati dai soggetti intervenuti che costituiscono elemento prescrittivo e condizionato dello STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AVANZATO, ai quali quindi dovrà essere conformato;
  - i criteri per la valutazione delle offerte (**Allegato A**);

7. **DI PRENOTARE** la somma di **€.2.970.000,00 (importo dei lavori iva compresa)**, da perfezionare a seguito dell'aggiudicazione definitiva, per l'affidamento dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO (AUGUSTO RAFFAELE OCCHIALINI) SITA IN VIALE FRATELLI CAIROLI come segue:

codice di bilancio:	capitolo:	oggetto:	importo:	Impegno n.:
04.02-2.02.01.09.003	9382/30	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA SCUOLA DEL CAPOLUOGO VIALE CAIROLI (CONTRIBUTI E MUTUO)	€.2.970.000,00	-

8. **DI AFFIDARE** l'espletamento delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C) del Comune di Fano, con il quale questo Ente è convenzionato;

9. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la spesa di **€.5.400,00** in favore della C.U.C. del Comune di Fano, come segue:

codice:	capitolo P.E.G.:	importo:	tipologia di spesa ricorrente:	scadenza obbligazione esercizio:	Impegno n.
04.02-2.02.01.09.003	9382/30	€.5.400,00	NO	2023	-

10. **DI IMPEGNARE** sul Bilancio Pluriennale 2023-2025 - Esercizio 2023 - la somma di €.600,00 quale Tassa gara in favore di A.N.A.C. - in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n.266 - come segue:

codice:	capitolo P.E.G.:	importo:	tipologia di spesa ricorrente:	scadenza obbligazione esercizio:	Impegno n.
04.02-2.02.01.09.003	9382/30	€.600,00	NO	2023	-

11. **DI PRENOTARE** le rimanenti somme del quadro economico pari a complessivi €.786.384,80 (già dedotti dell'importo impegnato con determinazione n.112/2023 pari a €.113.557,60 lordi) come segue:

codice:	capitolo P.E.G.:	importo:	tipologia di spesa ricorrente:	scadenza obbligazione esercizio:
04.02-2.02.01.09.003	9382/30	<b>€.786.384,80</b>	NO	2023-2026

B.2.2	Spese tecniche DEFINITIVO (cassa e IVA 22,00% esclusi)	22,00%	€ 51.590,00		
B.2.3	Spese tecniche ESECUTIVO e SICUREZZA sia in fase di progettazione (cassa e IVA 22,00% esclusi)	12,00%	€ 28.140,00		
B.2.4	Spese tecniche D.L. e SICUREZZA sia in fase di esecuzione (cassa e IVA 22,00% esclusi)	33,00%	€ 77.385,00		
B.2.5	Spese tecniche COLLAUDO (cassa e IVA 22,00% esclusi)	3,00%	€ 7.035,00		
B.2.6	Spese tecniche GEOLOGO (cassa e IVA 22,00% esclusi)	2,00%	€ 4.690,00		
B.2.7	TOTALE SPESE TECNICHE	100,00%	8,69%	€ 234.500,00	
B.2.8	Cassa previdenziale 4,00% + IVA 22,00%		€ 258.340,09 € 9.380,00	€ 38.976,00	
B.2.9	Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, D.Lgs. 163/2006-art.35, allegato XXI)	1,00%	sulla voce A	€ 21.600,00	

B.2.10	Spese per attività di consulenza o di supporto (ogni onere compreso)			€ 9.776,10	
B.3.1	COMMISSARI DI GARA			€ 6.000,00	
B.3.2	Incentivo art.45 D.Lgs. 32/2023 e s.m.i. (1,60%)			€ 43.200,00	
B.4	IRAP (voce B.4)			€ 2.150,00	
B.5	A.N.A.C. - attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n.266, per l'anno 2021			€ 0,00	
B.6	Imprevisti, oneri, spese, etc.			€ 100.600,00	
B.7	Pubblicità e altri costi			€ 22.682,70	
	<b>Totale somme a disposizione</b>				<b>€ 479.484,80</b>
C.1	<b>IMPORTO GENERALE DEI LAVORI AGGIUNTIVI (affidamento che avrà luogo con separata e diversa procedura) *</b>				<b>€ 275.000,00</b>
A.1.1	di cui per sicurezza (3,00%)		€ 8.250,00		
A1.2	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		€ 266.750,00		
B.1	IVA 10,00% sui lavori (voce A)			€ 27.500,00	
B.3.2	Incentivo, IRAP, ANAC, etc. e altre somme a disposizioni per opere in economia e imprevisti			€ 4.400,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>				<b>€ 31.900,00</b>
	<b>totale somme a disposizione</b>				<b>€ 786.384,80</b>

(\*) dato atto che il contributo aggiuntivo è stato, a oggi, è stato solo pre-assegnato questo importo non farà parte della prima gara di assegnazione e sarà affidamento con separata e diversa procedura

12. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità della prestazione è prevista per l'annualità 2024-2025-2026 come da cronoprogramma dei lavori allegati al progetto;

13. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento, il Capitolato Speciale d'Appalto, i criteri per la valutazione delle offerte e la documentazione tecnica occorrente per la predisposizione dei documenti di gara siano trasmessi alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Fano per i successivi adempimenti di propria competenza;

14. **DI DEMANDARE** alla C.U.C. di Fano di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche di natura procedimentale che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

15. **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa sulla presente determinazione;

16. **DI DARE ATTO** che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché ai dettati di cui all'art.23 comma 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 rientrando nella fattispecie di cui all'art.225 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

17. **DI DARE ATTO** che detto progetto:

- rispetta il principio DNSH, promuovendo la sostenibilità ambientale, nonché contribuire il perseguimento di obiettivi del Green Deal;

- persegue gli Obiettivi ambientali trattandosi di un intervento PNNR quali: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi;

in conformità con il Regolamento UE 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile" a individuare gli obiettivi e i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema;

18. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del SETTORE II - Servizio Lavori Pubblici - Arch. LUCA SPINETO;

19. **DI DARE ATTO** che gli adempimenti e le procedure inerenti l'attribuzione delle somme per incentivi di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e annessi, sono gestite con separati provvedimenti;

20. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

21. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione:

- "*Servizio Ragioneria e Tributi*" per l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore;
- alla C.U.C. di Fano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
Arch. Luca Spineto

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**attestante la copertura finanziaria** (*art. 183, comma 7 e art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267*)

Registrato Impegno di spesa n.

Fossombrone, lì

Il Responsabile  
Settore V Ragioneria e Tributi  
(Dott.ssa Primavera Emanuela)