



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE N. 1626 DEL 29/06/2023

<b>OGGETTO:</b>	<b>FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 - VIABILITÀ DI ADDUZIONE AL NUOVO OSPEDALE UNICO MARCHE NORD - PROGETTO VARIANTE "GIMARRA" - MIGLIORAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA VIALE ALDO MORO E S.S.16 - COMPLETAMENTO STRADA INTERQUARTIERI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L' AFFIDAMENTO CONGIUNTO, AI SENSI DELL'ART. 48 COMMA 5 DEL D.L. 77/2021 CONV. DALLA L. 108/2021 (CUP: E31B20000400001)</b>
-----------------	--

### PREMESSO CHE:

in data 4 giugno 2018 è stato sottoscritto fra Regione Marche e Comune di Fano un "*Protocollo d'intesa sull'assetto delle strutture ospedaliere dopo la realizzazione del nuovo ospedale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord*" per effetto della delibera della Giunta regionale Marche n.523/2018;

tale protocollo prevede tra l'altro che: "(...) *La Regione Marche mette a disposizione del Comune di Fano 20 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) regionale per favorire, in tempi brevi, il miglioramento della viabilità esistente. La Regione Marche si impegna a confermare quanto già previsto nella convenzione sottoscritta tra Soc. Autostrade per l'Italia, Regione Marche, Provincia di Pesaro Urbino e Comune di Fano relativamente alle risorse previste per la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale di Fano da realizzarsi con modalità alternative.(...)*";

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 21/07/2020, ad oggetto "*APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E IL COMUNE DI FANO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO: "VIABILITA' DI ADDUZIONE A PESARO - PROTOCOLLO REGIONE MARCHE - COMUNE DI FANO GIUGNO 2018" CUP. E31B20000400001*" è stato integrato il programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed approvato lo schema di convenzione tra la Regione Marche e il Comune di Fano per la realizzazione dell'intervento denominato negli atti di programmazione del Comune di Fano "*VIABILITA' DI ADDUZIONE A PESARO - PROTOCOLLO REGIONE MARCHE - COMUNE DI FANO - GIUGNO 2018*";

con deliberazione della Giunta della Regione Marche n.1177 del 3/08/2020 ad oggetto: "*Delibere CIPE n. 25/2016, n. 54/2016, n. 98/2017, n. 12/2018 e n. 26/2018 – D.G.R.N.287/2019 - FSC2014-2020 - Individuazione del soggetto sub-attuatore e approvazione schema di convenzione nell'ambito dell'intervento denominato "Viabilità di adduzione al nuovo ospedale unico Marche Nord" per 20,00 ME*" è stato individuato il Comune di Fano quale soggetto sub-attuatore, approvato lo schema di convenzione nonché richiesto al Comune di Fano di individuare e comunicare un solo intervento tra le quattro alternative di cui alla D.G.C. n. 106/2020;

con deliberazione di Consiglio Comunale n.162 del 11/08/2020, ad oggetto "*INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO VIARIO - PRECISAZIONE RELATIVA ALLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N.140/2020*" è stato specificato che "*...la previsione ivi prevista nel piano triennale delle opere pubbliche sia rubricata come segue: "VIABILITA' DI ADDUZIONE A PESARO - PROTOCOLLO REGIONE MARCHE - COMUNE DI FANO GIUGNO 2018 - Variante "GIMARRA" D.G. 106/2020*";



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

in data 13/08/2020 è stata stipulata, fra il Comune di Fano e la Regione Marche la convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato: *“Viabilità di adduzione al nuovo ospedale unico Marche Nord” - Progetto variante “Gimarra”*;

in data 15/10/2020 è stato comunicato dalla Regione Marche che con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n. 220 del 12 ottobre 2020 è stato concesso il contributo ed impegnata la spesa, per la realizzazione dell'intervento *“Viabilità di adduzione al nuovo Ospedale Unico Marche Nord”* per un importo complessivo di 20 M€, trasmesso *“al fine di procedere con le successive attività, in attuazione della convenzione stipulata al rep. 694 in data 13/08/2020”*;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto dei servizi per l'affidamento della progettazione è stato inserito nel programma biennale 2021-2022, come da ultimo modificato con deliberazione n. 245 del 23/12/2021 per l'affidamento dei servizi e forniture con Codice Unico Identificativo S00127440410202000040;

con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2677 del 1 dicembre 2021 del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Fano, divenuta esecutiva a termini di legge, si è stabilito di procedere all'appalto dei servizi per la progettazione dell'opera mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 157 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. prevedendo di aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

con determinazione del Responsabile della CUC n. 2689 del 2 dicembre 2021, si procedeva all'approvazione degli atti di gara e all'indizione della procedura di gara, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

a seguito di procedura aperta, con determinazione di aggiudicazione non efficace n. 886 del 20 aprile 2022, successivamente dichiarata efficace con determinazione n. 909 del 26 aprile 2022, del Responsabile della CUC, l'appalto del servizio in oggetto è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato dalla Società ABACUS S.r.l., con sede legale in via degli Etruschi n. 11, 06124 - Paciano (PG) quale capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di professionisti, con la ditta AMBIENTE S.p.a., mandante, con sede legale in via Frassina n. 21 – 54033 Carrara (MS) e ARCHEOTECH Studio Associato di archeologia, mandante, con recapito professionale in via L. Manara n. 9, 06124 Perugia (PG);

con nota prot. comune n. 52800 del 07/06/2022 il Sindaco del Comune di Fano ha proposto al Presidente della Regione Marche ed al Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino la conclusione di un Accordo di Programma tra la Regione, la Provincia ed il Comune, finalizzato all'approvazione in variante al PRG del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento in oggetto;

in data 24/06/2022 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e coordinamento della sicurezza nell'ambito del PTFE, con opzioni per Progettazione Definitiva compresa Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, per la realizzazione dell'intervento denominato: *“VIABILITÀ DI ADDUZIONE A PESARO – PROTOCOLLO REGIONE MARCHE – COMUNE DI FANO GIUGNO 2018 - VARIANTE ‘GIMARRA’*. CUP E31B20000400001 - CIG N. 921633583C”;

in data 11/07/2022 il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da ABACUS srl, ARCHEOTECH e AMBIENTE s.p.a ha consegnato gli elaborati inerenti il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e la V.A.S.;

in data 20/07/2022 con prot. comune n. 68241 è stato dato avvio alla fase di consultazione preliminare del procedimento di VAS, denominata scoping, riguardante la redazione della Variante al PRG per il



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Miglioramento della viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e SS 16 – Completamento strada interquartieri;

in data 21/07/2022 con prot. comune n. 68415 è stata inviata alla Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord, la *“Richiesta di parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ed accertamenti art. 10 Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22 per la Variante al PRG per il miglioramento della viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e SS 16 – Completamento strada interquartieri”*;

in data 22/07/2022 il PFTE per il *“Miglioramento della viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e SS 16 – Completamento strada interquartieri”* è stato presentato al pubblico presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano ed in data 29/08/2022 presso il centro civico di Gimarra;

in data 28/07/2022 con prot. comune n. 70441 il PFTE è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Marche, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la verifica preventiva dell’interesse archeologico;

## **PREMESSO INOLTRE CHE:**

in data 31 agosto 2022 si è tenuta la conferenza di Servizi inerente la *“Fase di consultazione preliminare (scoping) del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs n.152/2006, riguardante la Variante al PRG per il Miglioramento della viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e SS 16 – Completamento strada interquartieri.”*

con p.g. 84821 del 08/09/2022 il verbale, completo dei contributi pervenuti, è stato inviato a tutti i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) e all’Autorità Competente;

sulla base del contributo della Soprintendenza e del relativo *“invito alla valutazione di tracciati alternativi”* il Comune di Fano ha richiesto al R.T.I. con capogruppo Abacus srl, incaricato della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), di modificare il PFTE stesso adeguandosi al contributo espresso;

a seguito di specifica richiesta del comune di Fano con nota p.g. 84952 del 08/09/2022, si sono svolti due incontri presso la sede della Soprintendenza, in piazza del Senato 15, Ancona, rispettivamente in data 27/09/2022 e 18/10/2022, alla presenza dei progettisti e di rappresentanti della Soprintendenza, della Regione e del Comune, per l’analisi di due tracciati alternativi tesi al recepimento di quanto contenuto nei contributi espressi;

i due tracciati alternativi differiscono dal progetto originario, nel primo tratto dalla rotatoria di Largo A. Moro fino alla chiesa del Carmine per l’attraversamento del Torrente Arzilla che avviene più a nord rispetto al tracciato originario (tracciato comune ad entrambi), mentre dalla chiesa del Carmine fino alla S.S. 16 la due soluzioni 1 e 2 differiscono planimetricamente per una diversa sinuosità del tracciato per l’introduzione, nel primo caso di una galleria naturale di circa 200 mt e per lo sviluppo di due gallerie artificiali (70 e 80 mt) nel secondo caso, oltre che per un diverso impegno economico rispettivamente di 29,4 M€ (Galleria naturale) e 25 M€ (Galleria artificiale);

con p.g. 104744 del 03/11/2022 gli elaborati inerenti le due soluzioni progettuali alternative discusse durante gli incontri sono stati inviati alla Soprintendenza ed alla Regione Marche per una valutazione in merito alla correttezza nel recepimento dei contributi, al fine di poter procedere con l’adeguamento del PFTE e le successive fasi dell’Accordo di Programma;

con nota del 11/11/2022, acquisita dal Comune di Fano con p.g. n. 107828 del 14/11/2022, la Regione Marche, vista la richiesta presentata dal Comune di Fano con nota del 26/07/2022, ha formulato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una richiesta di proroga per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

con nota di riscontro p.g. 108954 del 15/11/2022 il Ministero comunica che:

*“... Segnatamente, l’art. 56 “Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione” del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”) contempla le seguenti casistiche, per le quali si applicano specifiche procedure in ordine alle modalità di conseguimento delle OGV:*

- 1. Interventi con valore finanziario complessivo compreso tra 25 e 200 milioni di euro;*
- 2. Interventi con valore finanziario complessivo superiore a 200 milioni di euro;*
- 3. Interventi ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all’art. 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 o sottoposti a commissariamento governativo;*
- 4. Interventi rientranti nei progetti in essere PNRR.*

*Per gli interventi non ricompresi nelle casistiche indicate, vale a dire per quelli di valore complessivo inferiore ai 25 milioni di euro, non ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo, non sottoposti a commissariamento governativo e non rientranti tra i progetti in essere PNRR, tra i quali rientra l’opera in oggetto, resta valido l’obbligo, pena il definanziamento, del conseguimento dell’obbligazione giuridicamente vincolante, entro il termine del 31 dicembre 2022, come stabilito dall’44 comma 7 del decreto legge 34/2019.”;*

con nota p.g. 113142 del 25/11/2022 il Sindaco del Comune di Fano ha aggiornato il Ministero in merito alla modifica del tracciato progettuale con conseguente rimodulazione dei costi previsti per la realizzazione dell’opera:

*“...E’ dirimente, quanto doveroso, rendere edotto il MIT (in conformità alla nota di questo ente del 3/11/2022 - già inviata alla Regione Marche - in atti ente con p.g.n.104744 del 3/11/2022 che, per ogni migliore ed agevole comprensione, si allega alla presente) circa l’intendimento del Comune di Fano di approvare un tracciato che comporterà necessariamente un quadro economico dell’opera conforme ad una delle fattispecie normative introdotte dal D.L.n.50/2022 cui accede termine dilatorio OGV. Lo scrivente ente indicava già, in tale nota, due quadri economici dell’opera pari a 29,4 e di 25 milioni di euro, arrotondando per eccesso il primo dato e per difetto il secondo a fronte di diverse opzioni progettuali. Infatti le due opzioni progettuali, oggetto di prossima valutazione del Consiglio Comunale di Fano, comportano un valore complessivo finanziario superiore a 25 milioni di euro in piena aderenza alla formulazione del comma 7-bis dell’art.44 del D.L.n.34/2019 come introdotto dall’art.56, comma n.3 del D.L.n.50/2022.*

*Pertanto il finanziamento comunale, di oltre 5 milioni di euro, consente di maturare, ope legis, il termine per la OGV al 30/06/2023;...”;*

con p.g. 114906 del 01/12/2022 la Soprintendenza "(...) Considerato che entrambe le soluzioni 1 e 2 risultano sostenibili e coerenti con le forme di tutela paesaggistica presenti nel contesto ... esprime parere favorevole sulla variante al PRG in esame. Per le successive fasi della progettazione, esaminata la documentazione di raffronto prodotta, lo Scrivente Ufficio ritiene che la soluzione 2 sia la più rappresentativa e salvaguardi convenientemente il contesto paesaggistico interessato dall’iniziativa. Tale soluzione, vista la minor entità di movimentazione del terreno, risulta adeguata anche sotto il profilo della tutela archeologica. (...)”;

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 228 del 22/12/2022:

- ha approvato la modifica del tracciato inerente il miglioramento viabilità di collegamento tra viale Aldo Moro e S.S.16 – completamento strada interquartieri, così come rappresentata nell’elaborato progettuale “2218\_F\_SODPL92\_00 – Planimetria di progetto”;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- ha approvato lo schema di Accordo di Programma tra Regione Marche, Provincia di Pesaro-Urbino e Comune di Fano per dare attuazione all'intervento denominato "Miglioramento viabilità di collegamento tra viale Aldo Moro e S.S.16 – completamento strada interquartieri" - CUP E31B20000400001" in variante al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 26 bis della L.R. 34/92;

- ha stabilito di assumere a carico del Comune di Fano la maggior somma pari ad € 5.065.146,29, "fermo restando che la specifica modalità di copertura finanziaria di detto cofinanziamento sarà congruita in relazione al Piano di Fattibilità Tecnico Economico nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'Ente";

La Regione Marche – Settore Genio Civile Marche Nord ha rilasciato il parere favorevole n. 3897/2022 acquisito dal Comune con p.g. 5456 del 18/01/2023, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio ed accertamenti art. 10 Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22;

con D.G.R. n. 122 del 10/02/2023 è stato approvato lo schema di accordo ex art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, con Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Fano, per dare attuazione all'intervento denominato "MIGLIORAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA VIALE ALDO MORO E S.S.16 – COMPLETAMENTO STRADA INTERQUARTIERI" - CUP E31B20000400001" in variante al piano regolatore generale vigente;

la Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato l'accordo con decreto del Presidente n. 5 del 23/01/2023;

il Comune di Fano ha approvato l'accordo con delibera di consiglio comunale n. 228 del 22/12/2022, con delibere di giunta n. 9 del 14/01/2023 e n. 10 del 19/01/2023;

nel mese di agosto 2022 è stato comunicato ai privati proprietari delle aree interessate dall'infrastruttura l'avvio del procedimento della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'asservimento di aree private, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della legge 241/90, e degli artt. 11 e 12 del D.P.R. 327/2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Tale comunicazione è avvenuta mediante notificazione o invio di raccomandate A/R. A seguito di tali comunicazioni sono pervenute 15 osservazioni;

in data 16/01/2023 è stato pubblicato sui quotidiani Il Resto del Carlino, Il Corriere Adriatico, Il Messaggero, apposito avviso pubblico essendo il numero degli interessati superiore a 50 come previsto dall'art. 11 comma 2 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. oltre ad essere stato pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Fano, come si evince dall'attestato di pubblicazione p.g. n. 20331 del 27/02/2023. A seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico, sono pervenute 12 osservazioni;

in data 07/03/2023 è stato pubblicato sui quotidiani Il Resto del Carlino, Il Corriere Adriatico, Il Messaggero, apposito avviso pubblico ad integrazione di quello precedentemente pubblicato in data 16/01/2023, oltre ad essere stato pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Fano, come si evince dall'attestato di pubblicazione p.g. n.48602 del 16/05/2023. A seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico, sono pervenute 2 osservazioni;

in data 23 febbraio 2023, alle ore 15:00, in modalità da remoto, si è tenuta la conferenza preliminare dove i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate (Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, e Comune di Fano), hanno espresso il consenso unanime alla "PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE MARCHE, LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO E IL COMUNE DI FANO, PER DARE ATTUAZIONE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA VIALE ALDO MORO E S.S.16 – COMPLETAMENTO STRADA INTERQUARTIERI" - CUP E31B20000400001" IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

INERENTI L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 26 BIS DELLA L.R.34/92”;

la proposta di Accordo di Programma con i relativi elaborati tecnico-progettuali, nonché quelli rappresentativi delle varianti urbanistiche, sono stati depositati in data 28/02/2023 – secondo le rispettive competenze - presso le Sedi del Comune di Fano, della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche per sessanta giorni consecutivi, con pubblicazione di apposito avviso nei modi e termini di legge (art. 26 bis della L.R. n. 34/92), con invito a chiunque vi abbia interesse a presentare osservazioni e proposte;

in particolare l'avviso di deposito, comprensivo del procedimento di variante, della procedura di VAS e di Vinca, insieme con la Proposta di Accordo di Programma preliminare, è stato pubblicato all'Albo Pretorio per lo stesso periodo di tempo ed è inoltre stato pubblicato, in data 28/02/2023, apposito avviso sui quotidiani Il Resto del Carlino, Il Corriere Adriatico, Il Messaggero contenente l'indicazione degli enti presso i quali è stata depositata la proposta di Accordo di Programma e dei termini entro i quali chiunque poteva prenderne visione;

con certificato del Settore II – Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Fano, in atti ente con p.g. 47769 del 12/05/2023 si attesta che sono pervenute 100 osservazioni, inoltre con p.g. 44272 del 04/05/2023 la Provincia di Pesaro-Urbino ha trasmesso al Comune un'osservazione, non presente nel certificato comunale per cui in totale sono pervenute n. 101 osservazioni;

il Comune di Fano, con nota prot. 48974 del 16/05/2023, ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni alla Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile e alla Provincia di Pesaro Urbino Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola Del Furlo", per la condivisione.

Con motivazioni sono state tutte controdedotte e respinte tranne l'osservazione p.g. n. 42490 del 28/04/2023 proposta da Comune di Fano – Settore LLPP che propone in ottemperanza al DM 5/11/2001, l'ottimizzazione dell'andamento del tracciato planimetrico andando ad agire sulle curve di transizione (clotoidi). Questo tracciato è quello del progetto denominato “PFTE rafforzato” per il quale è stato dato avvio al procedimento di approvazione mediante indizione della Conferenza di Servizi con prot. 29310 del 22/03/2023 e la Provincia di Pesaro Urbino ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alla procedura di VIA, acquisito con prot. 31026 del 27/03/2023.

L'osservazione accolta propone lievi modifiche ed aggiustamenti di tracciato, essa non comporta la variazione dell'impostazione progettuale e non è significative in riferimento ai pareri tecnici, nulla osta e/o assensi comunque denominati, già acquisiti;

l'accoglimento di tale osservazione ha comportato un aggiornamento degli elaborati progettuali;

la citata relazione contenente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute prevede anche l'accoglimento di altre 3 osservazioni inerenti alla fase del procedimento espropriativo che però non prevedono modifiche al tracciato;

in data 24/05/2023 la Provincia di Pesaro ha trasmesso alla Regione Marche ed al Comune di Fano (agli atti con p.g. 52760) la Determinazione n. 551 del 23/05/2023 con cui ha espresso il parere positivo motivato di VAS con prescrizioni, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 152/06, comprensivo del parere di valutazione di incidenza, nonché il parere di conformità in materia urbanistica, previsto dall'art. 3 e dall'art. 26 della L.R. n. 34/1992 e s.m.i.;

in ottemperanza alle prescrizioni contenute all'interno della Determina Dirigenziale n. 551/2023 della Provincia di Pesaro e Urbino i progettisti hanno provveduto a modificare il piano di monitoraggio ambientale di VAS previsto, trasmettendo gli elaborati modificati al Comune;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Con nota p.g. 54644 del 30/05/2023 il Comune di Fano ha trasmesso a Regione Marche e Provincia di Pesaro-Urbino la Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 (Allegato 04) ed i seguenti elaborati:

- Sintesi non tecnica – elaborato: 2218\_F\_A1\_RSC01\_01\_rev.pdf (Allegato 05)
- Rapporto Ambientale (aggiornamento soluzione prescelta) – elaborato: 2218\_F\_A1\_RRA06\_01\_rev.pdf ;

L'Accordo di Programma è stato sottoscritto da tutti i soggetti pubblici interessati all'accordo con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

con il decreto del Presidente della Provincia n. 140 del 06/06/2023, acquisito in data 06/06/2023 con p.g. 56942 ad oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE MARCHE, LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IL COMUNE DI FANO, PER DARE ATTUAZIONE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIALE ALDO MORO E S.S.16 - COMPLETAMENTO STRADA INTERQUARTIERI" - CUP E31B20000400001" IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INERENTI L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 26-BIS DELLA L.R.34/92, è stato approvato l'Accordo di Programma;

il Decreto di approvazione dell'Accordo produce gli effetti di approvazione delle variazioni al Piano Regolatore Generale del Comune di Fano e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, purché l'assenso del Comune alla conclusione dell'Accordo e della relativa variante sia ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione;

Con deliberazione n. 98 del 16/06/2023 il Consiglio Comunale ha ratificato l'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 26 bis della L.R. n. 34/1992;

## **PREMESSO ulteriormente che:**

l'opera pubblica oggetto del presente procedimento rientra tra quelle di cui all'art. 56 *“disposizioni in materia di fondo per lo sviluppo e la coesione”* del decreto legge 17/05/2022 n. 50 (cd Decreto Aiuti) che prevede per gli *“interventi con valore finanziario complessivo compreso tra 25 e 200 milioni di euro”*;

l'art. 23 c. 1-bis della legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del DL n. 152/2021 (Attuazione del PNRR) prevede l'applicazione dell'appalto integrato sulla base del PFTE anche per le opere finanziate con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC): *“1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.”*;

L'art. 48 *“Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”* del DL 77/2021 al comma 5 e seguenti recita:

*“5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva*



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

*della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383".*

*5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. (...)*

*5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. (...)*

*5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. (...);*

nel luglio 2021 sono state pubblicate le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108);

per rispettare i ristretti tempi previsti, è intenzione del Comune di Fano procedere con la pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori, pertanto il Comune ha incaricato il RTP con capogruppo Abacus srl di integrare il PFTE approvato con DGC n. 9 del 14/01/2023 secondo le linee guida del MIMS di cui sopra;

la soc. Abacus srl in data 13/03/2023 - prot. n. 25358 ha consegnato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, integrato secondo le Linee guida del MIMS;

il Comune di Fano ha indetto la conferenza di servizi con p.g. 29310 del 22/03/2023 e la prima seduta si è tenuta in data 28/04/2023;

la conferenza di servizi è volta ad acquisire, fra l'altro, anche le seguenti autorizzazioni/pareri vincolanti:

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE: parere vincolante propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- REGIONE MARCHE: parere vincolante dell'Autorità Idraulica, previsto per gli interventi consentiti all'interno degli ambiti inondabili perimetrati nel PAI, ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) e art. 9 comma 1 lett. i) delle Norme di Attuazione del PAI Marche e autorizzazione idraulica per le opere previste nel progetto, ai sensi degli art. 30 e 31 della legge regionale n. 5/2006;

- PROVINCIA DI PESARO-URBINO: espressione della Valutazione di Impatto Ambientale, essendo l'opera in oggetto ricompresa fra quelle di cui alla legge regionale n. 11/2019, Allegato B2, punto 7, lettera p) "Strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

*e strade urbane con lunghezza superiore a 1500 metri non comprese nell'Allegato A2*", sottoposta a VIA ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 11/2019 in quanto ricadente parzialmente all'interno di siti della rete Natura 2000;

- ALTRE AUTORIZZAZIONI, PARERI/NULLA OSTA INERENTI LE NORME DI SETTORE DEGLI ENTI E SERVIZI CONVOCATI;

la Provincia di Pesaro-Urbino in qualità di autorità competente per la VIA ha disposto la pubblicazione del PFTE, compreso lo studio di impatto ambientale per 60 giorni dal 28/03/2023 al 27/05/2023. Secondo il comma 5-quater dell'art. 48 *"Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. (...);*

in data 05/06/2023 con prot. n. 56291, è stato acquisito il Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord n. 423 del 30/05/2023, rilasciato ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 523, contenente anche il parere previsto dalle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico;

in data 21/06/2023, in videoconferenza, si è riunita la seconda seduta della Conferenza di Servizi Simultanea, convocata con nota del 09/06/2023 p.g. n. 59020;

**VISTA** la determinazione n. 1602 del 27/06/2023 con cui si approvano i verbali delle sedute della conferenza dei servizi e si adotta la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi ai sensi del comma 1 dell'articolo 14-quater della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 48, comma 5 e seguenti del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 sulla base dei pareri e dei contributi istruttori resi dagli enti convocati, in merito al progetto in oggetto. Tale determinazione, ai sensi del citato comma 5, *"approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative."*

**CONSIDERATO** che con determina dirigenziale nr. 2632 del 16/12/2020 è stato accertato il contributo complessivo di €. 20.000.000,00.= della regione Marche alla voce 4200.01.077 " Contributo della regione Marche correlato al capitolo di spesa 1005.22.222" sulla base di quanto disposto dal Decreto del Dirigente Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n. 220 del 12 ottobre 2020, come di seguito indicato:

Anno	Voce di bilancio	Descrizione	Importo	Fonte di finanziamento	Acc
2020	4200.01.077	Contributo della regione Marche correlato al capitolo di spesa 1005.22.222	2.000.000,00	Contributo Reg.le Decreto nr. 220/20 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	2020/555
2022	4200.01.077	Contributo della regione Marche correlato al capitolo di spesa 1005.22.222	5.639.800,00	Contributo Reg.le Decreto nr. 220/20 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	2022/9



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	4200.01.077	Contributo della regione Marche correlato al capitolo di spesa 1005.22.222	4.245.600,00	Contributo Reg.le Decreto nr. 220/20 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	2023/1
2024	4200.01.077	Contributo della regione Marche correlato al capitolo di spesa 1005.22.222	4.245.600,00	Contributo Reg.le Decreto nr. 220/20 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	2024/1
2025	4200.01.077	Contributo della regione Marche correlato al capitolo di spesa 1005.22.222	3.869.000,00	Contributo Reg.le Decreto nr. 220/20 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020	2025/1

**DATO ATTO** che l'opera è prevista nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 dell'Amministrazione comunale come da ultimo aggiornato con delibera di Consiglio nr. 78 del 30/05/2023;

**RICHIAMATO** nello specifico l'articolo 48 commi 1 e 5 del sopramenzionato D.L. 77 /2021 il quale stabilisce la facoltà per le Stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) riguardo alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

**RICHIAMATE** le Linee Guida ad opera del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici del PNRR e del PNC, ai sensi del sopracitato art. 48 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;

**CHE** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 28/06/2023 si è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 - VIABILITÀ DI ADDUZIONE AL NUOVO OSPEDALE UNICO MARCHE NORD - PROGETTO VARIANTE "GIMARRA" - MIGLIORAMENTO VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIALE ALDO MORO E S.S.16 - COMPLETAMENTO STRADA INTERQUARTIERI, redatto dal RTP con capogruppo Abacus srl trasmesso da ultimo con nota PG 65784 del 27/06/2023, dell'importo complessivo di € 25.065.146,29 così suddiviso:

A.1)	Importo esecuzione delle lavorazioni		€
	A misura		0,00
	A corpo		16.770.697,31
		<b>Totale A1</b>	<b>16.770.697,31</b>
A.2)	Importo attività di progettazione		
	Progettazione definitiva ed esecutiva		753.852,34
		<b>Totale A2</b>	<b>753.852,34</b>



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

A.3)	Importo attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso		
	A misura	4,38%	734.535,87
	A corpo		0,00
		<b>Totale A3</b>	<b>734.535,87</b>
		<b>Totale importo a base di gara A</b>	<b>18.259.085,52</b>
	Di cui: Importo soggetto a ribasso d'asta (A1 + A2)		17.524.549,65
	Di cui: importo dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza (A1 + A3)		17.505.233,18
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B.1	Spese tecniche di progettazione, del PFTE, rilievi, campagna geognostica		283.286,85
B.2	Direzione dei Lavori e CSE		277.504,02
B.3	Spese per supporto al responsabile del procedimento di verifica e validazione		140.890,00
B.4	Collaudi (Statico + Tecnico/Amministrativo)		223.477,62
B.5	Cassa CNPAIA Spese tecniche 4%		67.160,43
B.6	Bonifica da Ordigni Bellici		56.000,00
B.7	Acquisizione aree espropriate, frazionamenti, registrazione contratti		2.125.642,20
B.8	Spese per allacciamenti a pubblici servizi e gestione interferenze		60.000,00
B.9	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche non a carico dell'Appaltatore		25.000,00
B.10	Contributo ANAC		880,00
B.11	Spese oneri istruttori, per pubblicazioni, Commissioni di gara etc		11.120,00
B.12	Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche	2.00%	350.104,66
B.13	Imprevisti (su A1+A3)	5,00%	875.261,66
B.14	IVA su spese tecniche (22%) A2, B1, B2, B3, B4 e B5	22.00%	384.157,68
B.15	IVA sui lavori (10%) su A1+A3	10.00%	1.750.523,32
B.16	Revisione prezzi art 26 D.L. n.50/2022	1.00%	175.052,33
		Totale somme a disposizione B	6.806.060,77
		<b>IMPORTO TOTALE A.1+A.2+A3+B</b>	<b>25.065.146,29</b>

**CHE** il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica è costituito da nr. 115 elaborati conservati



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

agli atti d'ufficio, sottoscritti digitalmente dal dirigente del Settore V - LL.PP. Ing. Federico Fabbri in data 27/06/2023 e descritti nell'Elenco elaborati (2218\_F\_X1\_REE01\_02.pdf.p7m) che si allega alla presente determinazione;

**CHE** con la sopramenzionata deliberazione di Giunta Comunalesiè inoltre demandato al sottoscritto Responsabile del Settore V l'adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario al fine di dare concreta attuazione al suddetto atto, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa;

**CHE** l'intervento per il complessivo importo di € **25.065.146,29** trova copertura finanziaria come di seguito indicato:

Anno	Voce di bilancio	Descrizione	Importo	Soggetto	Fonte di finanziamento	Vincolo	Imp.	Atto
2020	1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 49.483,20	SINTAGMA Srl	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc.20/555	2020/3201 (2021/1483)		Det. 2632 del 16/12/20
2022	1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 219.343,70	R.T.P. ABACUS S.r.l.(Capogrup po)	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc.22/9	2022/343 (2023/1361)		Det. 974 del 30/05/22
2022	1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 20.301,16	CONTECO CHECK Srl	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc.22/9	2022/2079 (2023/1418)		Det. 1378 del 20/06/22
2022	1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 6.500,00	Commissari di gara	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc.22/9	2022/2408		Det. 1857 del 23/08/22
2022	1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 320,00	Commissari di gara	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc.22/9	2022/2484		Det. 1997 del 12/09/22



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 176,90	Tipografica Sociniana Srl	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 Correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc. 2023/01	2023/606	Det. 69 del 16/01/23
2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 3.070,74	Piemme Spa Concess di Pubblicità	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 Correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc. 2023/01	2023/607	Det. 69 del 16/01/23
2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 930,86	Società Pubblicità Editoriale e Digitale Spa	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 Correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc. 2023/01	2023/608	Det. 69 del 16/01/23
2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 106.756,24	R.T.P. ABACUS S.r.l.(Capogrup po)	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 Correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc. 2023/01	2023/1019	Det. 118 del 20/01/23
2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 6.978,04	CONTECO CHECK Srl	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 Correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc. 2023/01	2023/1062	Det. 138 del 24/01/23
2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 12.053,60	CECCHINI GIANCARLO	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 Correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc. 2023/01	2023/1139	Det. 188 del 30/01/23



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 176,90	Tipografica Sociniana Srl	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 Correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc. 2023/01	2023/1223	Det. 427 del 27/02/23
2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 1.851,96	Piemme Spa Concess di Pubblicità	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 Correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc. 2023/01	2023/1224	Det. 427 del 27/02/23
2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 228,14	Società Pubblicità Editoriale e Digitale Spa	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 Correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc. 2023/01	2023/1225	Det. 427 del 27/02/23
2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 176,90	Tipografica Sociniana Srl	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 Correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc. 2023/01	2023/1493	Det. 544 del 15/03/23
2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 2.705,96	Piemme Spa Concess di Pubblicità	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 Correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc. 2023/01	2023/1494	Det. 544 del 15/03/23
2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 557,54	Società Pubblicità Editoriale e Digitale Spa	Contributo Regionale decreto n. 220/2020 Correlato alla voce di entrata 4200.01.077 acc. 2023/01	2023/1495	Det. 544 del 15/03/23



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 5.082.720,34	Avanzo vincolato applicato a bilancio	C2.62	2023/02195	GC 279 del 28/06/23
FP 2024 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 2.156.350,35	Avanzo vincolato applicato a bilancio	C2.62	2024/00298	GC 279 del 28/06/23
FP 2025 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 104.781,25	Avanzo vincolato applicato a bilancio	C2.62	2025/00095	GC 279 del 28/06/23
FP 2024 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 4.109.936,22	Correlato alla voce di Entrata 4200.01.077 (Contributi Regione) acc. 2023/1	C2.62	2024/00299	GC 279 del 28/06/23
FP 2025 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 4.245.600,00	Correlato alla voce di Entrata 4200.01.077 (Contributi Regione) acc. 2024/1	C2.62	2025/00096	GC 279 del 28/06/23
2025 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 2.417.208,25	Correlato alla voce di Entrata 4200.01.077 (Contributi Regione) acc. 2025/1	C2.62	2025/00097	GC 279 del 28/06/23



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

FP 2026 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 1.451.791,75	Correlato alla voce di Entrata 4200.01.077 (Contributi Regione) acc. 2025/1	C2.62 *	GC 279 del 28/06/23
FP 2026 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 5.065.146,29	Avanzo non vincolato c/consuntivo 2022	E.02 *	GC 279 del 28/06/23

\* relativamente all'esercizio finanziario 2026 occorrerà prevedere la spesa di € 6.516.938,04 nella predisposizione del bilancio 2024-2026 annualità 2026. Si specifica che la fonte di finanziamento dell'obbligazione registrata nell'anno 2026 è costituita per € 5.065.146,29 da Avanzo disponibile c/consuntivo 2022 e per € 1.451.791,75 da contributo regionale (acc. 2025/1);

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere all'affidamento dell'appalto integrato in oggetto al fine di conseguire gli effetti sananti di un eventuale proroga legislativa del termine di perfezionamento dell'OGV, ad oggi fissata al 30/06/2023 e del termine di rendicontazione dell'opera almeno fino al 30/07/2027 come da formale richiesta di proroga che sarà presentata dal Comune di Fano alla Regione Marche per inoltrare al competente CIPES;

**EVIDENZIATO** che l'espletamento della presente procedura di appalto e la conseguente esecuzione è condizionata all'osservanza da parte degli operatori economici nonché accettazione senza riserva alcuna dei contenuti e delle prescrizioni di cui all'atto d'obbligo parte integrante e sostanziale dello schema di contratto;

**EVIDENZIATO** altresì per le motivazioni richiamate nel sopraccitato atto d'obbligo non si procederà all'apertura delle offerte se non al seguito della concessione legislativa di una proroga dei termini di perfezionamento dell'OGV e di rifinanziamento dell'opera;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell' art. 23 c. 1-bis della legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del dl n. 152/2021 (Attuazione del PNRR) è possibile procedere all'appalto integrato sulla base del PFTE anche per le opere finanziate con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC): "1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108." pertanto, si ritiene opportuno procedere ad un appalto integrato (affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione) mettendo in gara il progetto di fattibilità tecnico economica, ai sensi dell' art. 48 c. 5 del D.L. 77 /2021;

**RILEVATO CHE** il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il Dirigente del Settore 4 "URBANISTICA" Arch. Adriano Giangolini, il Dittore dell'esecuzione per quanto riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva è il sottoscritto Dirigente del Settore 5 "LL.PP." ing. Federico Fabbri e il Direttore dei Lavori sarà il dott. ing. Maurizio Serafini individuato tra i soggetti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato dalla Società ABACUS S.r.l., con sede legale in via degli Etruschi n. 11, 06124 - Paciano (PG) quale capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di professionisti, con la ditta AMBIENTE S.p.a., mandante, con sede legale in





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

via Frassina n. 21 – 54033 Carrara (MS) e ARCHEOTECH Studio Associato di archeologia, mandante, con recapito professionale in via L. Manara n. 9, 06124 Perugia (PG) ;

**CHE** il progetto di fattibilità tecnica e economica posto a base di gara è stato verificato , in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2016, come risulta dal rapporto conclusivo, in data 27/06/2023 dalla società CONTECO Check S.r.l. e validato in data 27/06/2023 a firma del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Arch. Adriano Giangolini;

**CHE** il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del Codice e dall'art. 3,co. 8, lett. d) del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018;

**RITENUTO** necessario, al fine di rispettare le tempistiche legate al finanziamento, attivare apposita procedura di gara per l'individuazione del contraente ai sensi delle disposizioni vigenti, pena la revoca del contributo;

**RICHIAMATI** l'art. 32 c. 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e l'art. 192 c. 1 del Dlgs n° 18 agosto 2000 n° 267, che dispongono che le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, assumono apposita determina a contrarre, indicando:

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

**RICHIAMATO** il quadro normativo di riferimento in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in appalto o in concessione, costituito dal D. lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli obblighi di centralizzazione per le procedure di affidamento disciplinate all'art. 37;

## **DATO ATTO:**

- che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla C.U.C. del Comune di Fano e poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC al Comune di Colli al Metauro, al fine di non incorrere nella decadenza del CIG per effetto della delibera ANAC n. 1/2017 la quale prevede che i CIG non perfezionati saranno cancellati automaticamente dal sistema decorsi 90 giorni dalla relativa data di creazione;

- che il presente progetto, inserito nel piano triennale opere pubbliche 2023-2025 annualità 2023, è così codificato: CUP E31B20000400001 – CUI L00127440410201900003;

**PRESO ATTO** della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 e s.m.i. e del DECRETO LEGGE 31.05.2021, n. 77;

**RITENUTO** di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, motivando tale scelta, anziché quella dell'adozione di procedure semplificate introdotte dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 come convertito con Legge n. 120/2020, con l'esigenza di garantire il massimo confronto concorrenziale per il presente appalto nonché la piena applicabilità degli ulteriori principi di cui al comma 1 dell'art.30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e con la riduzione dei termini occorrenti per l'espletamento della procedura di gara, compatibilmente con l'attività della CUC, con il ricorso all'applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art.133, comma 8 del Codice;

**RITENUTO** inoltre che la scelta del contraente avverrà, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59,



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

commi 1, 1 -bis e 1 -ter , del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di cui trattasi sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e redatto ai sensi delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC", come previsto dall'art. 48 del D.L. 31-5-2021 n.77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, individuando la migliore offerta ai sensi dell'articolo 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

## **RILEVATO** che:

– il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi del combinato disposto dell'art 3 comma 1 lett. dddd) del Codice;

*la stazione appaltante potrà in via d'urgenza avviare l' esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;*

*nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: "L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto , deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";*

– il ricorso al subappalto è consentito nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art 10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021, fermo restando che le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e la quota di subappalto non deve essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto;

– ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/16 non è possibile suddividere in lotti in quanto si è ritenuto opportuno interfacciarsi con un unico al fine di garantire una gestione coordinata, unitaria e una piena autonomia funzionale nello svolgimento dei Lavori, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'intervento;

– il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;

– si procederà alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art 106 del codice, come disciplinato dall'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto sostegni ter) convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022, esclusivamente per i lavori, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo 29, così come specificato nell'atto d'obbligo parte integrante dello schema di contratto;

– la gara dovrà svolgersi con l'inversione procedimentale di esame delle offerte di cui all'art 133, comma 8 del D.lgs. 50 del 2016;

**DATO ATTO** che per l'espletamento della procedura di gara la CUC di Fano dovrà richiedere i requisiti di ammissione riportati nell'**allegato A** e procedere alla valutazione dell'offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del criterio qualità prezzo secondo i criteri di valutazione riportati nell'**allegato B** allegato

## **ATTESO** che:



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

– la procedura di scelta del contraente che si intende utilizzare è la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 e , in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, si procede all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 come previsto dall'art. 48 della Legge 108 del 2021, individuando la migliore offerta ai sensi dell'articolo 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

## **STABILITO:**

- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, ferma la disciplina di cui all'art.95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

- di riservarsi la facoltà di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

- nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art.77 del regio decreto n.827 del 1924;

- saranno escluse le offerte in aumento;

**DATO ATTO** che pertanto per l'espletamento delle procedure di gara ci si avvarrà della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) del Comune di Fano, con il quale questo Ente è convenzionato;

**CHE** ai sensi dell'art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la C.U.C. possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

**RITENUTO**, di conseguenza, di dover conferire alla C.U.C. l'adozione del provvedimento di indizione della gara e di approvazione del bando/disciplinare di gara;

**DATO ATTO**, che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC , in conformità al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è previsto per i compiti svolti dalla CUC il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ritenuta la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Settore;

## **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.);

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

- il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 e dall'art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;

- la L. 241/1990 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2023 n. 36 “*Nuovo Codice dei Contratti Pubblici*” la cui data di entrata in vigore è fissata al 01.04.2023 ed è distinta dalla data di acquisto dell’efficacia del codice stesso, prevista invece per il 01.07.2023, per cui resta in vigore fino alle date sopra citate il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 38 del richiamato decreto;

**CONSIDERATO** che in attuazione dell’art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;

- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici d’importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**DATO ATTO** che ai sensi dell’art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2019 spetta al Comune aderente l’adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

**RITENUTO** di conseguenza di dover conferire alla CUC l’adozione del provvedimento di indizione della gara e approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

**DARE ATTO** che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC, in conformità al comma 5 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell’incentivo previsto al comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore V - Lavori Pubblici a far data dal 01.08.2021 al 31.07.2024;

## **VISTE:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi

dell’art.170 del T.U.E.L. e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell’art. 147-ter del T.U.E.L. - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) - I.E.”;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- la deliberazione G.C. n. 130 del 06.04.2023 con oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 – ex art. 228, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000 e art 3, co. 4 del D. Lgs n. 118/2011”;

- la deliberazione C.C. n. 78 del 30.05.2023 modifica del programma triennale dei lavori pubblici, annualità 2023-2025 (2°modifica) e modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 – annualità2023-2024 (2°modifica), ex art.21 d.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - i.e;

## ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;

- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione nonché ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP Arch. Adriano Giangolini alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

**ATTESTATA**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

## DETERMINA

**1) di DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;

**2) di PROCEDERE** alla scelta dell'operatore economico cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di cui trattasi sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e redatto ai sensi delle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC”, come previsto dall'art. 48 del D.L. 31-5-2021 n.77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo d'appalto pari a € **18.259.085,52 oltre IVA e Cassa CNPAIA per un totale di € 20.212.244,34** così ripartiti:

a.1) *Importo esecuzione delle lavorazioni*

A misura

A corpo

€16.770.697,31

**Totale a.1** €16.770.697,31



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

a.2) Importo attività di progettazione			
Progettazione definitiva ed esecutiva			€753.852,34
		<b>Totale a.2</b>	€753.852,34
a.3) Importo attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso			
A misura	4,38%		€734.535,87
A corpo			
		<b>Totale a.3</b>	€734.535,87
		<b>Totale importo a base di gara a)</b>	<b>€18.259.085,52</b>
Di cui: Importo soggetto a ribasso d'asta (a.1 + a.2)			€17.524.549,65
Di cui: importo dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza (a.1 + a.3)			€17.505.233,18
b.1 Cassa CNPAIA Spese tecniche 4% su € 753.852,34			€30.154,09
b.2 IVA sui lavori (10%) su a.1+a.3 € 16.770.697,31 + € 734.535,87 = € 17.505.233,18			€1.750.523,32
b3 IVA su spese tecniche (22%) a.2 + b.1 € 753.852,34 + € 30.154,09 = € 784.006,43			€172.481,41
Totale IVA e Cassa CNPAIA			<b>€1.953.158,82</b>
Totale			<b>€20.212.244,34</b>

**3) di DARE ATTO altresì che** il progetto relativo ai lavori in oggetto è compreso nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed ELENCO ANNUALE 2023 da ultimo approvato con delibera di Consiglio comunale del 30 maggio 2023, n. 78:

<i>Descrizione progetto</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>CUI (Codice Unico Intervento)</i>	<i>CUP (Codice Unico Progetto)</i>
MIGLIORAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA VIALE ALDO MORO E S.S.16 COMPLETAMENTO STRADA INTERQUARTIERI	€25.065.146,29	L00127440410202000014	E31B20000400001

ed è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del Codice e dell'art. 3, comma 2 del D.M. 24/10/20214;

**4) DI CONFERMARE** che l'importo di € **18.259.085,52 oltre IVA e Cassa CNPAIA per un totale di € 20.212.244,34** per la progettazione e la realizzazione dei lavori di che trattasi trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

<i>Anno di bilancio</i>	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Soggetto</i>	<i>Fonte di finanziamento</i>	<i>Vincolo</i>	<i>Imp.</i>	<i>Atto</i>
-------------------------	-------------	--------------------	----------------	-----------------	-------------------------------	----------------	-------------	-------------



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 5.082.720,34	Avanzo vincolato applicato a bilancio	C2.62	2023/02195	GC 279 del 28/06/23
FP 2024 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 2.156.350,35	Avanzo vincolato applicato a bilancio	C2.62	2024/00298	GC 279 del 28/06/23
FP 2025 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 104.781,25	Avanzo vincolato applicato a bilancio	C2.62	2025/00095	GC 279 del 28/06/23
FP 2024 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 4.109.936,22	Correlato alla voce di Entrata 4200.01.077 (Contributi Regione) acc. 2023/1	C2.62	2024/00299	GC 279 del 28/06/23
FP 2025 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 4.245.600,00	Correlato alla voce di Entrata 4200.01.077 (Contributi Regione) acc. 2024/1	C2.62	2025/00096	GC 279 del 28/06/23
2025 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 2.417.208,25	Correlato alla voce di Entrata 4200.01.077 (Contributi Regione) acc. 2025/1	C2.62	2025/00097	GC 279 del 28/06/23



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

FP 2026 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 1.451.791,75	Correlato alla voce di Entrata 4200.01.077 (Contributi Regione) acc. 2025/1	C2.62 *	GC 279 del 28/06/23
FP 2026 1005.22.222	Costruzione infrastrutture stradali – miglioramento viabilità di collegamento tra Viale Aldo Moro e S.S. 16- completamento strada interquartieri (correlato parzialmente a Fondi MIT erogati tramite Regione di cui voce E 4200.01.077 e parzialmente a co-finanziamento comunale)	€ 643.856,18	Avanzo non vincolato c/consuntivo 2022	E.02 *	GC 279 del 28/06/23
TOTALE		€ 20.212.244,34			

\* relativamente all'esercizio finanziario 2026 occorrerà prevedere la spesa di € 6.516.938,04 nella predisposizione del bilancio 2024-2026 annualità 2026. Si specifica che la fonte di finanziamento dell'obbligazione registrata nell'anno 2026 è costituita per € 5.065.146,29 da Avanzo disponibile c/consuntivo 2022 e per € 1.451.791,75 da contributo regionale (acc. 2025/1);

## 5) di STABILIRE che:

- il *fine* che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
- l'*oggetto del contratto* e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;
- il *contratto sarà stipulato a corpo* in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro **270**giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto nel rispetto dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il ricorso al subappalto è consentito nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art 10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021, fermo restando che le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e la quota di subappalto non deve essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto;
- la stipula avrà luogo entro **120 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

## 6) di DARE ATTO che:

- il Direttore dei Lavori sarà il dott. ing. Maurizio Serafini individuato tra i soggetti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato dalla Società ABACUS S.r.l., con sede legale in via degli Etruschi n. 11, 06124 - Paciano (PG) quale capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di professionisti, con la ditta AMBIENTE S.p.a., mandante, con sede legale in via Frassina n. 21 – 54033 Carrara (MS) e ARCHEOTECH Studio Associato di archeologia, mandante, con recapito professionale in via L. Manara n. 9, 06124 Perugia (PG);





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua e, nel caso di offerte uguali, si procederà ai sensi di legge;
- l'espletamento della presente procedura di appalto e la conseguente esecuzione è condizionata all'osservanza da parte degli operatori economici nonché accettazione senza riserva alcuna dei contenuti e delle prescrizioni di cui all'atto d'obbligo parte integrante e sostanziale dello schema di contratto;
- per le motivazioni richiamate nel sopraccitato atto d'obbligo non si procederà all'apertura delle offerte se non al seguito della concessione legislativa di una proroga dei termini di perfezionamento dell'OGV e di rifinanziamento dell'opera;

7) **di APPROVARE** i seguenti documenti, contenenti i requisiti minimi di partecipazione, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e le formule di assegnazione dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica:

–Allegato A: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica

–Allegato B: Requisiti minimi di partecipazione

8) **di ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e patrimoniale;

9) **di RENDERE NOTO** che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore IV – Urbanistica arch. Adriano Giangolini;

10) **di TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente, a tutta la documentazione di gara, all'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano per l'attivazione della procedura di selezione del contraente, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari richiamate in premessa, dando atto che la CUC provvederà alla redazione della documentazione di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nella presente determinazione;

11) **di DARE ATTO** che è stato acquisito il seguente codice CUP: **E31B20000400001**

12) **di DARE ATTO** che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC e successivamente si procederà ad acquisire il CIG secondo le procedure informatiche ANAC;

13) **di DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

14) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "Amministrazione trasparente".

15) **DI DARE ATTO** che alla presente procedura ordinaria non si applica la riduzione dei termini procedurali di cui all'art. 60, comma 3 del Codice per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. c) del D.L. 16.7.2020 n. 76, così come convertito con la L. del 11.9.2020 n. 120, stante la complessità dell'intervento da realizzare.

*Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.*

**IL DIRIGENTE**



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**SETTORE V - LL.PP.**

***Ing. FEDERICO FABBRI***

*(documento informatico sottoscritto*

*digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005)*

## DETERMINAZIONE N. 1626 DEL 29/06/2023

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

### INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

#### Riferimenti contabili:

conferma spesa di €.18.259.085,52(oltre IVA e Cassa) det. a contrarre su imp.e cap. di cui p.4 dispositivo determina

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 29-06-2023

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
P.O. UOC SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.