Comune di Fano Prot.0055653-01/06/2023-c_d488-PG-0042-00060001-A 43-0192-1573-1572

SEGNATURA: ID: 29777406|31/05/2023|GR

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE MARCHE, LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IL
COMUNE DI FANO, PER DARE ATTUAZIONE ALLINTERVENTO DENOMINATO “MIGLIORAMENTO
VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO TRA VIALE ALDO MORO E S.5.16 — COMPLETAMENTO STRADA
INTERQUARTIERI” - CUP E31B20000400001” IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE,
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INERENTI L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL
COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, Al SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. N. 267/2000 E
DELL’ART. 26 BIS DELLA L.R.34/92.

TRA
REGIONE MARCHE, con sede in Ancona (AN), via Gentile da Fabriano n. 9 (C.F. e P.IVA 80008630420),
rappresentata dal Presidente, Francesco Acquaroli;
(in seguito “Regione Marche” o anche semplicemente “Regione”);

PROVINCIA DI PESARO URBINO, con sede in Pesaro (PU), via Gramsci n. 4, (C.F./P.IVA 00212000418),
nella persona del Presidente Giuseppe Paolini;
(in seguito anche semplicemente “Provincia”);

COMUNE DI FANO, con sede in Fano (PU), Via San Francesco d'Assisi n. 76
(C.F. e P.IVA 00127440410), nella persona del Sindaco, Massimo Seri;
(in seguito anche semplicemente “Comune”);

(in prosieguo congiuntamente indicati come “Parti”);
PREMESSO CHE

in data 4 giungo 2018 é stato sottoscritto fra Regione Marche e Comune di Fano un "Protocollo d'intesa
sull'assetto delle strutture ospedaliere dopo la realizzazione del nuovo ospedale dell'Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord" per effetto della delibera della Giunta regionale Marche n.523/2018;

tale protocollo prevede tra I'altro che: “ (...) La Regione Marche mette a disposizione del Comune di Fano
20 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) regionale per favorire, in tempi brevi, il miglio-
ramento della viabilita esistente.La Regione Marche si impegna a confennare quanto gia previsto nella
convenzione sottoscritta tra Soc. Autostradeper I'ltalia, Regione Marche, Provincia di Pesaro Urbino e Co-
mune di Fano relativamente alle risorse previste per la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale di
Fano da realizzarsi con modalita alternative. (...)”;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 21/07/2020, ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E IL COMUNE DI FANO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVEN -
TO DENOMINATO: “VIABILITA’ DI ADDUZIONE A PESARO - PROTOCOLLO REGIONE MARCHE - COMUNE DI
FANO GIUGNO 2018” CUP. E31B20000400001” ¢ stato integrato il programma Triennale dei Lavori Pubbli-
ci 2020-2022 ed approvato lo schema di convenzione tra la Regione Marche e il Comune di Fano per la
realizzazione dell’intervento denominato negli atti di programmazione del Comune di Fano “VIABILITA’ DI
ADDUZIONE A PESARO - PROTOCOLLO REGIONE MARCHE - COMUNE DI FANO - GIUGNO 2018”;

con deliberazione della Giunta della Regione Marche n.1177 del 3/08/2020 ad oggetto: "Delibere CIPE n.
25/2016, n. 54/2016, n. 98/2017, n. 12/2018 e n. 26/2018 — D.G.R.N.287/2019 - FSC2014-2020 - Individua -
zione del soggetto sub-attuatore e approvazione schema di convenzione nell’ambito dell’intervento deno-
minato “Viabilita di adduzione al nuovo ospedale unico Marche Nord” per 20,00 M€” ¢ stato individuato il
Comune di Fano quale soggetto sub-attuatore, approvato lo schema di convenzione nonché richiesto al
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Comune di Fano di individuare e comunicare un solo intervento tra le quattro alternative di cui alla D.G.C.
n. 106/2020;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.162 del 11/08/2020, ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DEL TRAC-
CIATO VIARIO - PRECISAZIONE RELATIVA ALLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N.140/2020” é stato
specificato che “...la previsione ivi prevista nel piano triennale delle opere pubbliche sia rubricata come se-
gue: "VIABILITA’ DI ADDUZIONE A PESARO - PROTOCOLLO REGIONE MARCHE - COMUNE DI FANO GIUGNO
2018 - Variante "GIMARRA" D.G. 106/2020";

- indata 13/08/2020 ¢ stata stipulata, fra il Comune di Fano e la Regione Marche la convenzione per la rea-
lizzazione dell’intervento denominato: “Viabilita di adduzione al nuovo ospedale unico Marche Nord” -
Progetto variante “Gimarra”;

- in data 15/10/2020 é stato comunicato dalla Regione Marche che con Decreto del Dirgente del Servizio
Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n. 220 del 12 ottobre 2020 é stato concesso il contributo ed im-
pegnata la spesa, per la realizzazione dell’intervento “Viabilita di adduzione al nuovo Ospedale Unico
Marche Nord” per un importo complessivo di 20 M€, trasmesso “al fine di procedere con le successive atti-
vita, in attuazione della convenzione stipulata al rep. 694 in data 13/08/2020";

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016, I'appalto dei servizi per I'affidamento della progettazione & stato inserito nel programma bienna-
le 2021-2022, come da ultimo modificato con deliberazione n. 245 del 23/12/2021 per |'affidamento dei
servizi e forniture con Codice Unico Identificativo S00127440410202000040;

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2677 del 1 dicembre 2021 del Dirigente del Settore LL.PP.
del Comune di Fano, divenuta esecutiva a termini di legge, si & stabilito di procedere all’appalto dei servizi
per la progettazione dell’opera mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.Lgs. n.50/2016
e ss.mm.ii. prevedendo di aggiudicare I'appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente piu van-
taggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016;

- con determinazione del Responsabile della CUC n. 2689 del 2 dicembre 2021, si procedeva all'approvazio-
ne degli atti di gara e all'indizione della procedura di gara, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt.
60 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente pil
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

- a seguito di procedura aperta, con determinazione di aggiudicazione non efficace n. 886 del 20 aprile
2022, successivamente dichiarata efficace con determinazione n. 909 del 26 aprile 2022, del Responsabile
della CUC, I'appalto del servizio in oggetto e stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Profes-
sionisti formato dalla Societa ABACUS S.r.l., con sede legale in in via degli Etruschi n. 11, 06124 - Paciano
(PG) quale capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di professionisti, con la ditta AM-
BIENTE S.p.a., mandante, con sede legale in via Frassina n. 21 — 54033 Carrara (MS) e ARCHEOTECH Studio
Associato di archeologia, mandante, con recapito professionale in via L. Manara n. 9, 06124 Perugia (PG);

- con nota prot. comune n. 52800 del 07/06/2022 il Sindaco del Comune di Fano ha proposto al Presidente
della Regione Marche ed al Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino la conclusione di un Accordo di
Programma tra la Regione, la Provincia ed il Comune, finalizzato all’approvazione in variante al PRG del
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica dell’intervento in oggetto;

- in data 24/06/2022 é stato sottoscritto il Contratto d'appalto per I'affidamento dei servizi tecnici di Pro-
gettazione di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e coordina-
mento della sicurezza nell’ambito del PTFE, con opzioni per Progettazione Definitiva compresa Valutazio-
ne di Impatto Ambientale (VIA), Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza,
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per la realizzazione dell'intervento denominato: “VIABILITA DI ADDUZIONE A PESARO — PROTOCOLLO RE-
GIONE MARCHE — COMUNE DI FANO GIUGNO 2018 - VARIANTE ‘GIMARRA’. CUP E31B20000400001 - CIG
N. 921633583C;

- in data 11/07/2022 il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da ABACUS srl, ARCHEO-
TECH e AMBIENTE s.p.a ha consegnato gli elaborati inerenti il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica
(PFTE) e la V.AS.;

- in data 20/07/2022 con prot. comune n. 68241 & stato dato avvio alla fase di consultazione preliminare
del procedimento di VAS, denominata scoping, riguardante la redazione della Variante al PRG per il Mi-
glioramento della viabilita di collegamento tra Viale Aldo Moro e SS 16 — Completamento strada inter-
quartieri;

- indata 21/07/2022 con prot. comune n. 68415 é stata inviata alla Regione Marche - Direzione Protezione
Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile Marche Nord, la “Richiesta di parere ai sensi dell’art.
89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ed accertamenti art. 10 Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22 per la
Variante al PRG per il miglioramento della viabilita di collegamento tra Viale Aldo Moro e SS 16 — Comple-
tamento strada interquartieri”;

- in data 22/07/2022 il PFTE per il “Miglioramento della viabilita di collegamento tra Viale Aldo Moro e SS
16 — Completamento strada interquartieri” € stato presentato al pubblico presso la Sala Verdi del Teatro
della fortuna di Fano;

- in data 28/07/2022 con prot. comune n. 70441 il PFTE & stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio del Marche, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la verifica preventi-
va dell’interesse archeologico;

- in data 31 agosto 2022 si e tenuta la conferenza di Servizi inerente la “Fase di consultazione preliminare
(scoping) del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli artt. da 13 a 18 del
D.Lgs n.152/2006, riguardante la Variante al PRG per il Miglioramento della viabilita di collegamento tra
Viale Aldo Moro e SS 16 — Completamento strada interquartieri.”

- con p.g. 84821 del 08/09/2022 il verbale, completo dei contributi pervenuti, & stato inviato a tutti i Sog-
getti Competenti in materia Ambientale (SCA) e all’Autorita Competente;

- sulla base del contributo della Soprintendenza e del relativo “invito alla valutazione di tracciati alternativi”
il Comune di Fano ha richiesto al R.T.l. con capogruppo Abacus srl, incaricato della redazione del Progetto
di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE), di modificare il PFTE stesso adeguandosi al contributo espresso;

- aseguito di specifica richiesta del comune di Fano con nota p.g. 84952 del 08/09/2022, si sono svolti due
incontri presso la sede della Soprintendenza, in piazza del Senato 15, Ancona, rispettivamente in data
27/09/2022 e 18/10/2022, alla presenza dei progettisti e di rappresentanti della Soprintendenza, della Re -
gione e del Comune, per I'analisi di due tracciati alternativi tesi al recepimento di quanto contenuto nei
contributi espressi;

- i due tracciati alternativi differiscono dal progetto originario, nel primo tratto dalla rotatoria di Largo A.
Moro fino alla chiesa del Carmine per I'attraversamento del Torrente Arzilla che avviene piu a nord ri-
spetto al tracciato originario (tracciato comune ad entrambi), mentre dalla chiesa del Carmine fino alla
S.S. 16 la due soluzioni 1 e 2 differiscono planimetricamente per una diversa sinuosita del tracciato per
I'introduzione, nel primo caso di una galleria naturale di circa 200 mt e per lo sviluppo di due gallerie arti-
ficiali (70 e 80 mt) nel secondo caso, oltre che per un diverso impegno economico rispettivamente di €
29.398.546,66 (galleria naturale) e di € 25.065.146,29 (galleria artificiale);
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- con p.g. 104744 del 03/11/2022 gli elaborati inerenti le due soluzioni progettuali alternative discusse du-
rante gli incontri sono stati inviati alla Soprintendenza ed alla Regione Marche per una valutazione in me-
rito alla correttezza nel recepimento dei contributi, al fine di poter procedere con I'adeguamento del PFTE
e le successive fasi dell’Accordo di Programma;

- con p.g. 114906 del 01/12/2022 la Soprintendenza "(...) Considerato che entrambe le soluzioni 1 e 2 risul-
tano sostenibili e coerenti con le forme di tutela paesaggistica presenti nel contesto ... esprime parere fa-
vorevole sulla variante al PRG in esame. Per le successive fasi della progettazione, esaminata la documen-
tazione di raffronto prodotta, lo Scrivente Ufficio ritiene che la soluzione 2 sia la pit rappresentativa e sal-
vaguardi convenientemente il contesto paesaggistico interessato dall'iniziativa. Tale soluzione, vista la mi-
nor entita di movimentazione del terreno, risulta adeguata anche sotto il profilo della tutela archeologica.

()"

- il Comune di Fano in aderenza alla preferenza progettuale espressa dal MIBACT si impegna a porre in atto
tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per la realizzazione dell'opera nonché a finanziare la quota
residua eccedente, pari ad euro 5.065.146,29, con risorse proprie di bilancio in conformita alla vigente
convenzione stipulata con la Regione Marche relativa all'oggetto;

- con nota p.g. 113142 del 25/11/2022 il Sindaco del Comune di Fano ha aggiornato il Ministero delle Infra-
strutture in merito alla modifica del tracciato progettuale con conseguente rimodulazione dei costi previ-
sti per la realizzaizone dell’'opera:

- Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 228 del 22/12/2022:
- ha approvato la modifica del tracciato inerente il miglioramento viabilita di collegamento tra viale Aldo
Moro e S.5.16 — completamento strada interquartieri, cosi come rappresentata nell’elaborato progettuale
“2218 _F_SODPL92_00 — Planimetria di progetto”;
- ha approvato lo schema di Accordo di Programma tra Regione Marche, Provincia di Pesaro-Urbino e Co-
mune di Fano per dare attuazione all'intervento denominato “Miglioramento viabilita di collegamento tra
viale Aldo Moro e S.5.16 — completamento strada interquartieri” - CUP E31B20000400001” in variante al
Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 26 bis della L.R.
34/92;
- ha stabilito di assumere a carico del Comune di Fano la maggior somma pari ad € 5.065.146,29, “fermo
restando che la specifica modalita di copertura finanziaria di detto coofinanziamento sara congruita in re-
lazione al Piano di Fattibilita Tecnico Economico nell'ambito strumenti di programmazione dell’Ente”;

- La Regione Marche — Settore Genio Civile Marche Nord ha rilasciato il parere favorevole n. 3897/2022 ac-
quisito dal Comune con p.g. 5456 del 18/01/2023, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 ai fini della
verifica della compatibilita delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio ed accerta-
menti art. 10 Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22;

- con D.G.R. n. 122 del 10/02/2023 & stato approvato lo schema di accordo ex art. 34 del D. Lgs. n.
267/2000, con Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Fano, per dare attuazione all’'intervento denomi-
nato “MIGLIORAMENTO VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO TRA VIALE ALDO MORO E S.5.16 — COMPLETA-
MENTO STRADA INTERQUARTIERI” - CUP E31B20000400001” in variante al piano regolatore generale vi-
gente;

- la Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato I'accordo con decreto del Presidente n. 5 del 23/01/2023;

- il Comune di Fano ha approvato I'accordo con delibera di consiglio comunale n. 228 del 22/12/2022, con
delibere di giunta n. 9 del 14/01/2023 e n. 10 del 19/01/2023;
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- nel mese di agosto 2022 e stato comunicato ai privati proprietari delle aree interessate dall’'infrastruttura
I’avvio del procedimento della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
e/o all’asservimento di aree private, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della legge 241/90, e degli artt. 11 e 12 del
D.P.R. 327/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita”. Tale comunicazione e avvenuta mediante notificazione o invio di raccomandate A/R.
A seguito di tali comunicazioni sono pervenute 15 osservazioni;

- indata 16/01/2023 & stato pubblicato sui quotidiani Il Resto del Carlino, Il Corriere Adriatico, || Messagge-
ro pertanto, apposito avviso pubblico essendo il numero degli interessati superiore a 50 come previsto
dall’art. 11 comma 2 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. oltre ad essere stato pubblicato per 30 giorni all’Albo
Pretorio del Comune di Fano, come si evince dall’attestato di pubblicazione p.g. n. 20331 del 27/02/2023.
A seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico, sono pervenute 12 osservazioni;

- indata 07/03/2023 e stato pubblicato sui quotidiani Il Resto del Carlino, Il Corriere Adriatico, || Messagge-
ro pertanto, apposito avviso pubblico ad integrazione di quello precedentemente pubblicato in data
16/01/2023, oltre ad essere stato pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Fano, come si
evince dall’attestato di pubblicazione p.g. n.48602 del 16/05/2023. A seguito della pubblicazione dell’Avvi-
so pubblico, sono pervenute 2 osservazioni;

- lintervento riguarda il completamento verso nord di una previsione viabilistica presente in tutti gli stru-
menti pianificatori del Comune di Fano a partire dagli anni ‘60 ad oggi: la “strada interquartieri”, una infra-
struttura che si pone il duplice obiettivo di connettere i vari quartieri della citta e realizzare un anello
esterno alla viabilita storica di attraversamento adiacente al Centro Storico della citta, che per la direzione
nord continua ancora ad essere |'unica esistente;

- il tracciato in questione riguarda il Comune di Fano e I'approvazione del progetto comporta la variazione
dello strumento urbanistico generale del Comune;

VISTO:

- l’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 che per la definizione e I'attuazione di opere, che richiedono per la loro
completa realizzazione, I'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni
Statali e di altri Soggetti Pubblici, o comunque di due o piu tra i soggetti predetti, prevede che il Presidente
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco del Comune, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuova la conclusione di un accordo
di programma, anche su richiesta di uno o pil dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinarne i tempi, le modalita, ed ogni altro connesso adempimento;

- L’art. 26 bis della L.R. n. 34/1992 che disciplina gli Accordi di Programma, di cui al all’art. 34 del D.L.gs. n.
267/2000, che comportano la variazione degli strumenti urbanistici generali comunali.

DATO ATTO CHE:

a norma dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000 e di quanto disposto dall’art. 26-bis della L.R.34/92, la proposta di
accordo é depositata presso le sedi degli Enti partecipanti per sessanta giorni consecutivi ed inoltre:

a) I'avviso di deposito, insieme con I'accordo preliminare, verra pubblicato all’albo pretorio del Comune per lo
stesso periodo di tempo, ovvero per sessanta giorni consecutivi;

b) il Comune di Fano, provvedera alla pubblicazione di apposito avviso in un giornale quotidiano a diffusione
regionale, contenente l'indicazione degli enti presso i quali & depositata la proposta di accordo di programma
e dei termini entro i quali chiunque puo prenderne visione;

c) entro la scadenza del termine di deposito chiunque vi abbia interesse puo formulare osservazioni e
proposte;
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d) entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni indicato al
punto c), il Presidente della Regione convoca tutti i soggetti interessati alla conclusione dell'accordo, che viene
sottoscritto tenendo conto delle osservazioni e proposte presentate, individuando, ove necessario, i soggetti
che provvedono alla vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, nonché sugli eventuali interventi sostitutivi, ai
sensi dell'articolo 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

e) il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle variazioni
agli strumenti urbanistici generali, purché I'assenso del Comune di Fano alla conclusione dell'accordo e alla
variante sia ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di
approvazione;

f) il decreto di approvazione dell'accordo di programma & emanato dal Presidente della Provincia per gli
accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, nei restanti casi dall'autorita avente competenza primaria
per la realizzazione degli interventi;

g) Il decreto di cui al punto f) & pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione dopo l'intervenuta ratifica del
Consiglio Comunale e sostituisce il permesso di costruire per tutti o parte degli interventi previsti nello stesso,
a condizione che ne sussistano i requisiti;

DATO ATTO CHE:

in data 23 febbraio 2023, alle ore 15:00, in modalita da remoto, si & tenuta la conferenza preliminare dove i
rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate (Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, e
Comune di Fano), hanno espresso il consenso unanime alla “PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA
REGIONE MARCHE, LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO E IL COMUNE DI FANO, PER DARE ATTUAZIONE
ALL’INTERVENTO DENOMINATO “MIGLIORAMENTO VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO TRA VIALE ALDO MORO E
S.5.16 — COMPLETAMENTO STRADA INTERQUARTIERI” - CUP E31B20000400001” IN VARIANTE AL PIANO
REGOLATORE GENERALE VIGENTE, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORT! INERENTI L'AZIONE
INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, Al SENSI DELL’ART. 34 DEL
D.LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 26 BIS DELLA L.R.34/92";

la proposta di Accordo di Programma con i relativi elaborati tecnico-progettuali, nonché quelli rappresentativi
delle varianti urbanistiche, sono stati depositati in data 28/02/2023 — secondo le rispettive competenze -
presso le Sedi del Comune di Fano, della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche per sessanta
giorni consecutivi, con pubblicazione di apposito avviso nei modi e termini di legge (art. 26 bis della L.R. n.
34/92), con invito a chiunque vi abbia interesse a presentare osservazioni e proposte;

in particolare I'avviso di deposito, insieme con la Proposta di Accordo di Programma preliminare, & stato
pubblicato all’Albo Pretorio per lo stesso periodo di tempo ed & inoltre stato pubblicato, in data 28/02/2023,
apposito avviso sui quotidiani Il Resto del Carlino, Il Corriere Adriatico, Il Messaggero contenente I'indicazione
degli enti presso i quali & stata depositata la proposta di Accordo di Programma e dei termini entro i quali
chiunque poteva prenderne visione;

con certificato del Settore Il — Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Fano, in atti ente con p.g. 47769 del
12/05/2023 si attesta che sono sono pervenute 100 osservazioni, inoltre con p.g. 44272 la Provincia di Pesaro-
Urbino ha trasmesso al Comune un’osservazione, non presente nel certificato comunale per cui in totale sono
pervenute n. 101 osservazioni;

il Comune di Fano, con nota prot. 48974 del 16/05/2023, ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni
alla Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile e alla Provincia di Pesaro
Urbino Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale
Statale "Gola Del Furlo", per la condivisione.

Con motivazioni sono state controdedotte e respinte tranne I'osservazione p.g. n. 42490 del 28/04/2023
proposta da Comune di Fano — Settore LLPP che propone in ottemperanza al DM 5/11/2001, I'ottimizzazione
dell’landamento del tracciato planimetrico andando ad agire sulle curve di transizione (clotoidi). Questo
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tracciato e quello del progetto denominato “PFTE rafforzato” per il quale e stato dato avvio al procedimento
di approvazione mediante indizione della Conferenza di Servizi con prot. 29301 del 22/03/2023 e la Provincia
di Pesaro Urbino ha comunicato I'avvio del procedimento relativo alla proceduta di VIA, acquisito con prot.
31026 del 27/03/2023.

L'osservazione accolta propone lievi modifiche ed aggiustamenti di tracciato, essa non comporta la variazione
dell’'impostazione progettuale e non é significative in riferimento ai pareri tecnici, nulla osta e/o assensi
comungque denominati, gia acquisiti;

I'accoglimento di tale osservazione comporta un aggiornamento degli elaborati progettuali cosi come
rappresentato nell’elenco di cui al successivo paragrafo dell’art. 3: “ELABORATI PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICA ED ECONOMICA MODIFICATI A SEGUITO DELL’OTTIMIZZAZIONE DEL TRACCIATO, COSI’ COME
RIPORTATO NELL’OSSERVAZIONE ACCOLTA.”;

in data 24/05/2023 la Provincia di Pesaro ha trasmesso alla Regione Marche ed al Comune di Fano (agli atti
con p.g. 52760) la Determinazione n. 551 del 23/05/2023 con cui ha espresso il parere motivato di VAS con
prescrizioni, di cui all’art. 15 del D.Lgs 152/06, comprensivo del parere di valutazione di incidenza, nonché il
parere di conformita in materia urbanistica, previsto dall’art. 3 e dall’art. 26 della L.R. n. 34/1992 e s.m.i.;

in ottemperanza alle prescrizioni contenute all'interno della Determina Dirigenziale n. 551/2023 della
Provincia di Pesaro Urbino i progettisti hanno provveduto a modificare il piano di monitoraggio ambientale di
VAS previsto, trasmettendo gli elaborati modificati al Comune;

RITENUTO di condividere le controdeduzioni, cosi come proposte;
DATO ATTO ulteriormente che:

il Comune di Fano procedera ponendo a base di gara il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica per
I'affidamento di progettazione ed esecuzione, rispettando i dettami dell’art.48 “Semplificazioni in materia di
affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC” del DL 77/2021 comma 5 e seguenti. Inoltre essendo I'opera in
oggetto sottoposta a VIA ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 11/2019 in quanto ricadente parzialmente
all'interno di siti della rete Natura 2000, & necessaria I'espressione della Valutazione di Impatto Ambientale da
parte della Provincia di Pesaro- Urbino, da rendersi nella conferenza di servizi, come disposto dal comma 5-
quater dell’art. 48 del citato DL 77/2021;

il Comune di Fano ha indetto la conferenza di servizi con p.g. del 22/03/2023 e la prima seduta si € tenuta in
data 28/04/2023;

la Provincia di Pesaro-Urbino in qualita di autorita competente per la VIA ha disposto la pubblicazione del
PFTE, compreso lo studio di impatto ambientale per 60 giorni dal 28/03/2023 al 27/05/2023. Secondo il
comma 5-quater dell’art. 48 “Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati
dall'autorita competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma
5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale. (...);

CONSIDERATA:

I'attuazione dell'intervento che risulta essere di chiaro, prevalente ed evidente interesse pubblico e la
necessita da parte degli Enti aderenti al presente accordo di passare alla fase attuativa dell’intervento
attraverso la sottoscrizione in forma giuridicamente vincolante degli impegni dei soggetti coinvolti, oggetto del

presente atto;

QUANTO SOPRA PREMESSO:
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la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, dove I'opera ricade, hanno deciso di
intraprendere un percorso amministrativo finalizzato alla sottoscrizione di un Accordo di Programma, ai sensi
dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000, al fine di predisporre gli atti necessari per la variazione degli strumenti
urbanistici vigenti, per 'avvio delle procedure di esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 (apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, ecc.) nonché per coordinare le azioni indispensabili e le modalita di
interazione tra i diversi soggetti pubblici coinvolti, al fine di addivenire alla realizzazione della nuova struttura
nei tempi stringenti stabiliti dall’utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) regionale, si rende
necessario adottare il presente Accordo di Programma, comunque vincolante per le Parti contraenti, e
pertanto,

A tal fine:

la Regione Marche rappresentata dal Presidente Francesco Acquaroli;

la Provincia di Pesaro e Urbino rappresentata dal Presidente Giuseppe Paolini;
il Comune di Fano rappresentato dal Sindaco Massimo Seri;

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA:

ART. 1) PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di
Programma.

ART. 2) OGGETTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

Gli elementi costitutivi del presente Accordo di Programma sono:

a) Il progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica in variante urbanistica ex art. 23 comma 5 e 5-bis del d.Igs.
50/2016 per il “MIGLIORAMENTO VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO TRA VIALE ALDO MORO E S.S.16 —
COMPLETAMENTO STRADA INTERQUARTIERI” - CUP E31B20000400001”, con i relativi pareri necessari
acquisiti;

b) il Rapporto Ambientale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., redatto dopo la fase di scoping
avviata dal Comune di Fano in data 20/07/2022 ed i contributi dei Soggetti Competenti in materia Ambientale
(SCA);

c) il prevalente interesse pubblico che I'approvazione del suddetto progetto implica;

d) I'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fano, interessato alle previsioni
progettuali, apponendo un vincolo preordinato all’esproprio nelle aree interessate dall’intervento, al fine di
rendere partecipi i proprietari dei terreni interessati, individuati nel progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica in variante urbanistica ex art. 23 comma 5 e 5-bis del d.lgs. 50/2016.

A tal fine, I’Accordo di Programma determina:

a) I'approvazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica in variante urbanistica ex art. 23 comma 5 e
5-bis del d.Igs. 50/2016;

b) il riconoscimento del prevalente interesse pubblico che I'approvazione del suddetto progetto implica;

c) 'approvazione della variante urbanistica atta a conformare le previsioni del P.R.G. del Comune di Fano
interessato alle previsioni progettuali, purché I'assenso del Comune alla conclusione dell'accordo sia ratificato
dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione, come
previsto dal comma 6 dell’art. 26-bis della L.R.34/92;

d) 'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del D.P.R. n.327/2001
e ss.mm.ii., limitatamente ai terreni interessati dalla realizzazione delle opere di cui trattasi;

e) le competenze dei vari soggetti in ordine alla realizzazione e gestione dell’opera in argomento.

ART. 3) ELABORATI

Il presente Accordo di Programma, che comporta - ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e
art. 26 bis della L.R. 34/1992 - |a variante agli strumenti urbanistici, & integrato dai seguenti elaborati relativi al
progetto di Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica ex art. 23 comma 5 e 5-bis del d.lgs. 50/2016, nonché
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dagli elaborati riguardanti gli aspetti urbanistici, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente
atto, qui di eseguito elencati:

ELABORATI PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA COMPRESI ELABORATI DI VAS ESAMINATI

NELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 31/08/2022

CARTELLA X0 - ELABORATI GENERALI

RELAZIONI

001 ELENCO ELABORATI

002 RELAZIONE GENERALE

003 STIMA SOMMARIA DEI LAVORI

004 QUADRO ECONOMICO FINALE

OO5ELENCO PARTICELLARE D'ESPROPRIO

SCHEMI GRAFICI

006 COROGRAFIA GENERALE DI INQUADRAMENTO SU CTR, FOTOPIANO E CARTE TEMATICHE 1/2
007 COROGRAFIA GENERALE DI INQUADRAMENTO SU CTR, FOTOPIANO E CARTE TEMATICHE 2/2
008 COROGRAFIA DEI TRACCIATI ESAMINATI SU CTR

009 COROGRAFIA DEI TRACCIATI ESAMINATI SU FOTOPIANO

010 PLANIMETRIA DI P.R.G. CON STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

011 PLANIMETRIA CATASTALE DI ESPROPRIO E DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

012 RILIEVI TOPOGRAFICI

CARTELLA SO - PROGETTO STRADALE

RELAZIONI

013 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - PROGETTO STRADALE
014 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - STUDIO DI TRAFFICO
SCHEMI GRAFICI

015 PLANIMETRIA DI PROGETTO SU CTR - ALTERNATIVA 1

016 PLANIMETRIA DI PROGETTO SU CTR - ALTERNATIVA 2

017 PLANIMETRIA DI PROGETTO SU CTR - ALTERNATIVA 3

018 PLANIMETRIA DI PROGETTO SU CTR - SOLUZIONE PRESCELTA
019 FOTOPIANO - ALTERNATIVA 1

020 FOTOPIANO - ALTERNATIVA 2

021 FOTOPIANO - ALTERNATIVA 3

022 FOTOPIANO - SOLUZIONE PRESCELTA

023 PROFILO LONGITUDINALE - ALTERNATIVA 1

024 PROFILO LONGITUDINALE - ALTERNATIVA 2

025 PROFILO LONGITUDINALE - ALTERNATIVA 3

026 PROFILO LONGITUDINALE - SOLUZIONE PRESCELTA

027 SEZIONI TIPO 1/2

028 SEZIONI TIPO 2/2

029 — 041 SEZIONI TRASVERSALI- SOLUZIONE PRESCELTA

CARTELLA OO - OPERE STRUTTURALI
RELAZIONI
042 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - PRIME INDICAZIONI SULLE OPERE D'ARTE

SCHEMI GRAFICI
043 OPERE D'ARTE
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CARTELLA AO - AMBIENTE

RELAZIONI

044 RAPPORTO PRELIMINARE DI SCOPING

044 STUDIO DI PREFATTIBILITA AMBIENTALE

045 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE — VINCA

046 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE — PRIME INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

047 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE — OPERE A VERDE

048 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE — VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO
SCHEMI GRAFICI

049 MOSAICO TAVOLE - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

050 MOSAICO TAVOLE - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

051 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI FANO

052 CARTA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE

053 PAI: RISCHIO FRANE E RISCHIO ESONDAZIONE

054 COMPONENTI ARIA E CLIMA - CARTA DELLE CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI (NOx, CO, PM10, PM2.5)
055 COMPONENTI ARIA E CLIMA -PLANIMETRIA DEI RICETTORI ED EMISSIONI DI NOx, CO, PM10, PM2.5
056 COMPONENTI ARIA E CLIMA-PLANIMETRIA DEI RICETTORI ED EMISSIONI DI NOx, CO, PM10, PM2.5 -
ALTERNATIVA SELEZIONATA

057 COMPONENTE RUMORE - CARTA DEI RICETTORI E ZONIZZAZIONE ACUSTICA - STATO ATTUALE

058 COMPONENTE RUMORE - CARTA DEI RICETTORI E ZONIZZAZIONE ACUSTICA - ALTERNATIVA 1

059 COMPONENTE RUMORE - CARTA DEI RICETTORI E ZONIZZAZIONE ACUSTICA - ALTERNATIVA 2

060 COMPONENTE RUMORE - CARTA DEI RICETTORI E ZONIZZAZIONE ACUSTICA - ALTERNATIVA 3

061 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - STATO ATTUALE NOTTURNO

062 COMPONENTE RUMORE- CLIMA ACUSTICO - STATO ATTUALE DIURNO

063 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO OPZIONE ZERO DIURNO

064 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO OPZIONE ZERO NOTTURNO

065 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO STATO DI PROGETTO ALTERNATIVA SELEZIONATA DIURNO
066 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO STATO DI PROGETTO ALTERNATIVA SELEZIONATA NOTTURNO
067 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO - PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE CON IL RETICOLO IDROGRAFICO
068 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO - COROGRAFIA DEI BACINI IDROGRAFICI PRINCIPALI

069 COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO - USO DEL SUOLO

070 COMPONENTE BIODIVERSITA' - CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE

071 COMPONENTE BIODIVERSITA' - CARTA DELLE UNITA' ECOSISTEMICHE

072 COMPONENTE BIODIVERSITA' - CARTA DELLE AREE NATURALI PROTETTE E RETE NATURA 2000

073 COMPONENTE BIODIVERSITA' - HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

074 COMPONENTE PAESAGGIO - CONTESTO E STRUTTURA DEL PAESAGGIO

075 COMPONENTE PAESAGGIO - PERCEZIONE VISIVA

076 COROGRAFIA UBICAZIONE CAVE E DISCARICHE

077 CARTA DEI CONDIZIONAMENTI IN RELAZIONE ALLE ALTERNATIVE

078 MATRICE DI CALCOLO PER IL CONFRONTO DELLE ALTERNATIVE DI PROGETTO

079 PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE

080 PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE

081 DETTAGLI DI INTERVENTO PAESAGGISTICI AMBIENTALI

082 DETTAGLI DI INTERVENTO PAESAGGISTICI AMBIENTALI

083 SESTI DI IMPIANTO E SEZIONI TIPOLOGICHE

084 SEZIONI AMBIENTALI

CARTELLA GO - GEOLOGIA E GEOTECNICA
RELAZIONI

085 RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE
086 RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOGNOSTICHE
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SCHEMI GRAFICI

087 PLANIMETRIA GENERALE

088 PLANIMETRIA DELLE INDAGINI
089 CARTA GEOLOGICA

090 CARTA GEOMORFOLOGICA
091 CARTA IDROGEOLOGICA

CARTELLA UO - OPERE DI URBANIZZAZIONE

RELAZIONI

092 RELAZIONE TECNICA PER IMPIANTO ELETTRICO
093 RELAZIONE IDRAULICA

SCHEMI GRAFICI

094 PLANIMETRIA DI ILLUMINAZIONE

095 PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

CARTELLA CO - CANTIERI E SICUREZZA

RELAZIONI
096 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

ELABORATI VARIANTE URBANISTICA

- RELAZIONE URBANISTICA
- TAV. 1/2 — STATO DI FATTO E STATO DI VARIANTE, CON AMBITI DI TUTELA
- TAV. 2/2 — STATO DI FATTO E STATO DI VARIANTE, CON AMBITI DI TUTELA

ELABORATI REDATTI A SEGUITO DEL CONTRIBUTO ISTRUTTORIO DELLA SOPRINTENDENZA DEL 31/08/2022

2218_RISPOSTA PRE-PARERE STAKEHOLDERS
2218 _SEZIONI TRASVERSALI SIGNIFICATIVE
2218 VALUTAZIONI PAESAGGISTICHE

2218 ALLEGATI

2218 _AGGIORNAMENTO ARCHEOLOGIA
2218 ELENCO ELABORATI

ALTERNATIVA 1 - GALLERIA NATURALE

2218 F_SO_DFT91_00 - Planimetria di progetto su fotopiano - Alternativa 1
2218 F_SO_DPL91_00 - Planimetria di progetto su CTR - Alternativa 1

2218 F SO _DFT91_00 - Profilo di progetto - Alternativa 1

2218 F _X0_CQC01_00_A1 - Quadro economico con IVA al 10% Alternativa 1
2218 F _X0_RSLO1_00_A1 - Stima sommaria di spesa Alternativa 1

ALTERNATIVA 2 - GALLERIA ARTIFICIALE

2218 F SO _DFT92_00 - Planimetria di progetto su fotopiano - Alternativa 2
2218 F_SO _DPL92 00 - Planimetria di progetto su CTR - Alternativa 2

2218 F_SO _DFT92_00 - Profilo di progetto - Alternativa 2

2218 F_X0_CQC01_00_A2 - Quadro economico con IVA al 10% Alternativa 2
2218 F_X0_RSLO1_00_A2 - Stima sommaria di spesa Alternativa 2
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ELABORATI PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA COMPRESI ELABORATI DI VAS ADEGUATI Al

CONTRIBUTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 31/08/2022

CARTELLA X1 - ELABORATI GENERALI

RELAZIONI

001 ELENCO ELABORATI ADDENDUM

002 RELAZIONE GENERALE ADDENDUM

003 STIMA SOMMARIA DEI LAVORI — AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

004 QUADRO ECONOMICO FINALE — AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

005 ELENCO PARTICELLARE D'ESPROPRIO — AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

SCHEMI GRAFICI

006 COROGRAFIA DEI TRACCIATI ESAMINATI SU CTR — ADDENDUM CON AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA

007 PLANIMETRIA DI P.R.G. CON STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA

008 PLANIMETRIA CATASTALE DI ESPROPRIO E DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE - AGGIORNAMENTO
SOLUZIONE PRESCELTA

CARTELLA S1 - PROGETTO STRADALE

RELAZIONI

009 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - PROGETTO STRADALE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA
SCHEMI GRAFICI

010 PLANIMETRIA DI PROGETTO SU CTR - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

011 FOTOPIANO - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

012 PROFILO LONGITUDINALE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

013 SEZIONI TIPO - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

014 — 026 SEZIONI TRASVERSALI- AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

CARTELLA O1 - OPERE STRUTTURALI

RELAZIONI

027 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - PRIME INDICAZIONI SULLE OPERE D'ARTE - AGGIORNAMENTO
SOLUZIONE PRESCELTA

SCHEMI GRAFICI

028 OPERE D'ARTE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

CARTELLA Al - AMBIENTE

RELAZIONI

029 STUDIO DI PREFATTIBILITA” AMBIENTALE- AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

030 SINTESI NON TECNICA

031 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE — VINCA - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

032 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE — PRIME INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE -
AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

033 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE — OPERE A VERDE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

034 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE — VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO -
AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

035 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE -RELAZIONE URBANISTICA - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA

036 RAPPORTO AMBIENTALE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

SCHEMI GRAFICI
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037 PIANIFICAZIONE URBANISTICA - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

038 CARTA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

039 PAI - RISCHIO FRANE E RISCHIO ESONDAZIONI - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

040 COMPONENTI ARIA E CLIMA -PLANIMETRIA DEI RICETTORI ED EMISSIONI DI NOx, CO, PM10, PM2.5 -
AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

041 COMPONENTE RUMORE - CARTA DEl RICETTORI E ZONIZZAZIONE ACUSTICA - AGGIORNAMENTO
SOLUZIONE PRESCELTA - TAV.1

042 COMPONENTE RUMORE - CARTA DEl RICETTORI E ZONIZZAZIONE ACUSTICA - AGGIORNAMENTO
SOLUZIONE PRESCELTA - TAV.2

043 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPA STATO ATTUALE PRESSO VIABILITA LOCALI A
MAGGIORE PERCORRENZA (PERIODO DIURNO + NOTTURNO) - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

044 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPA STATO DI PROGETTO PRESSO VIABILITA LOCALI A
MAGGIORE PERCORRENZA (PERIODO DIURNO + NOTTURNO) - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

045 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA - ANTE MITIGAZIONE (PERIODO DIURNO) - TAV.1

046 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA - ANTE MITIGAZIONE (PERIODO DIURNO) - TAV.2

047 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA - ANTE MITIGAZIONE (PERIODO NOTTURNO) - TAV.1

048 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA - ANTE MITIGAZIONE (PERIODO NOTTURNO) - TAV.2

049 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA - POST MITIGAZIONE (PERIODO DIURNO) - TAV.1

050 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA - POST MITIGAZIONE (PERIODO DIURNO) - TAV.2

051 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA - POST MITIGAZIONE (PERIODO NOTTURNO) - TAV.1

052 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA - POST MITIGAZIONE (PERIODO NOTTURNO) - TAV.2

053 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO - PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE CON IL RETICOLO IDROGRAFICO -
AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

054 COMPONENTE AMBIENTE |IDRICO - COROGRAFIA DElI BACINI IDROGRAFICI PRINCIPALI -
AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

055 COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO - USO DEL SUOLO - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

056 COMPONENTE BIODIVERSITA' - CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA

057 COMPONENTE BIODIVERSITA' - CARTA DELLE UNITA' ECOSISTEMICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA

058 COMPONENTE BIODIVERSITA' - CARTA DELLE AREE NATURALI PROTETTE E RETE NATURA 2000 -
AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

059 COMPONENTE BIODIVERSITA' - HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA

060 COMPONENTE PAESAGGIO - CONTESTO E STRUTTURA DEL PAESAGGIO - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA

061 COMPONENTE PAESAGGIO - PERCEZIONE VISIVA - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

062 COROGRAFIA UBICAZIONE CAVE E DISCARICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

063 CARTA DElI CONDIZIONAMENTI IN RELAZIONE ALLE ALTERNATIVE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA

064 PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE -
AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA-TAV. 1

065 PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE -
AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA —TAV 2
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066 DETTAGLI DI INTERVENTO PAESAGGISTICI AMBIENTALI - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA (TAV
1E2)

067 SESTI DI IMPIANTO E SEZIONI TIPOLOGICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

068 SEZIONI AMBIENTALI - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

CARTELLA U1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

RELAZIONI

069 RELAZIONE IDRAULICA - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

SCHEMI GRAFICI

070 PLANIMETRIA DI ILLUMINAZIONE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

071 PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

CARTELLA C1 - CANTIERI E SICUREZZA

RELAZIONI

SCHEMI GRAFICI

072 PLANIMETRIA DI CANTIERE CON LAYOUT - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE PRESCELTA

ELABORATI VARIANTE URBANISTICA

- RELAZIONE URBANISTICA (VEDI ELAB. 035)
- TAV. 1/2 — STATO DI FATTO E STATO DI VARIANTE, CON AMBITI DI TUTELA
- TAV. 2/2 — STATO DI FATTO E STATO DI VARIANTE, CON AMBITI DI TUTELA

ELABORATI PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA MODIFICATI A SEGUITO
DELL’OTTIMIZZAZIONE DEL TRACCIATO, COSI’ COME RIPORTATO NELL’OSSERVAZIONE ACCOLTA.

CARTELLA X1 - ELABORATI GENERALI

RELAZIONI

001 ELENCO ELABORATI

002 RELAZIONE GENERALE

003 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

004 ELENCO PREZZI

005 QUADRO D’'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

006 QUADRO ECONOMICO FINALE

007 CRONOPROGRAMMA

008 CAPITOLATO SPECIALE (PRESTAZIONALE E D’APPALTO)

009 PIANO DI MANUTENZIONE

010 ELENCO PARTICELLARE D'ESPROPRIO

011 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - PGI

SCHEMI GRAFICI

012 COROGRAFIA

013 PLANIMETRIA DI P.R.G. CON STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO
014 PLANIMETRIA CATASTALE DI ESPROPRIO E DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

CARTELLA S1 - PROGETTO STRADALE

RELAZIONI
015 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - PROGETTO STRADALE
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SCHEMI GRAFICI

016 PLANIMETRIA DI PROGETTO SU CTR

017 FOTOPIANO

018 PROFILO LONGITUDINALE

019 FOTOPIANO - RELAZIONE TRA PROGETTO E LINEA FERROVIARIA

020 SEZIONI TIPO

021 — 033 SEZIONI TRASVERSALI

034 PLANIMETRIA DI PROGETTO - ITER PROGETTUALE - SOLUZIONE COMUNALE (SORBINI)
035 PLANIMETRIA DI PROGETTO - ITER PROGETTUALE - SOLUZIONE SINTAGMA

036 PLANIMETRIA DI PROGETTO - ITER PROGETTUALE - SOLUZIONE ABACUS

037 PLANIMETRIA DI PROGETTO - ITER PROGETTUALE - SOLUZIONE ABACUS 1 POST C.D.S.
038 PLANIMETRIA DI PROGETTO - ITER PROGETTUALE - SOLUZIONE ABACUS 2 POST C.D.S.

CARTELLA O1 - OPERE STRUTTURALI

RELAZIONI

039 RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - PRIME INDICAZIONI SULLE OPERE D'ARTE
SCHEMI GRAFICI

040 OPERE D'ARTE

CARTELLA G1 - GEOLOGIA E GEOTECNICA

RELAZIONI

041 RELAZIONE GEOLOGICA

042 RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOGNOSTICHE
SCHEMI GRAFICI

043 PLANIMETRIA GENERALE

044 PLANIMETRIA DELLE INDAGINI

045 CARTA GEOLOGICA

046 CARTA GEOMORFOLOGICA

047 CARTA IDROGEOLOGICA

CARTELLA Al - AMBIENTE

RELAZIONI

048  STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - RELAZIONE

049  SINTESI NON TECNICA

050  RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - OPERE A VERDE

051  RELAZIONE PAESAGGISTICA Al SENSI DEL DPCM 12.12.2005

052  RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

053  RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

054  RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE - VINCA

055  FORMAT DI SUPPORTO VINCA

SCHEMI GRAFICI

056  PIANIFICAZIONE URBANISTICA

057  CARTA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE

058  PAI- RISCHIO FRANE E RISCHIO ESONDAZIONI

059  COMPONENTI ARIA E CLIMA - CARTA DELLE CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI (NOx, CO, PM10,
PM2.5)

060  COMPONENTI ARIA E CLIMA -PLANIMETRIA DEI RICETTORI ED EMISSIONI DI NOx, CO, PM10, PM2.5
061  COMPONENTI ARIA E CLIMA-PLANIMETRIA DEI RICETTORI ED EMISSIONI DI NOx, CO, PM10, PM2.5 -
STATO DI PROGETTO
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062 COMPONENTE RUMORE - CARTA DEI RICETTORI E ZONIZZAZIONE ACUSTICA - AGGIORNAMENTO
SOLUZIONE PRESCELTA - TAV.1

063 COMPONENTE RUMORE - CARTA DEI RICETTORI E ZONIZZAZIONE ACUSTICA - AGGIORNAMENTO
SOLUZIONE PRESCELTA - TAV.2

064 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPA STATO ATTUALE PRESSO VIABILITA LOCALI A
MAGGIORE PERCORRENZA (PERIODO DIURNO + NOTTURNO)

065 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPA STATO DI PROGETTO PRESSO VIABILITA LOCALI
A MAGGIORE PERCORRENZA (PERIODO DIURNO + NOTTURNO)

066 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA - ANTE MITIGAZIONE (PERIODO DIURNO) - TAV.1

067 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA - ANTE MITIGAZIONE (PERIODO DIURNO) - TAV.2

068 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE - AGGIORNAMENTO SOLUZIONE
PRESCELTA - ANTE MITIGAZIONE (PERIODO NOTTURNO) - TAV.1

069 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE
PRESCELTA - ANTE MITIGAZIONE (PERIODO NOTTURNO) - TAV.2

070 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE
PRESCELTA - POST MITIGAZIONE (PERIODO DIURNO) - TAV.1

071 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE
PRESCELTA - POST MITIGAZIONE (PERIODO DIURNO) - TAV.2

072 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE
PRESCELTA - POST MITIGAZIONE (PERIODO NOTTURNO) - TAV.1

073 COMPONENTE RUMORE - CLIMA ACUSTICO - MAPPE ACUSTICHE
PRESCELTA - POST MITIGAZIONE (PERIODO NOTTURNO) - TAV.2

074 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO - PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE CON IL RETICOLO
IDROGRAFICO

075 COMPONENTE AMBIENTE IDRICO - COROGRAFIA DEI BACINI IDROGRAFICI PRINCIPALI

076 COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO - USO DEL SUOLO

077 COMPONENTE BIODIVERSITA' - CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE

078 COMPONENTE BIODIVERSITA' - CARTA DELLE UNITA' ECOSISTEMICHE E RETE ECOLOGICA

079 COMPONENTE BIODIVERSITA' - CARTA DELLE AREE NATURALI PROTETTE E RETE NATURA 2000

080 COMPONENTE BIODIVERSITA' - HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

081 COMPONENTE PAESAGGIO - CONTESTO E STRUTTURA DEL PAESAGGIO

082 COMPONENTE PAESAGGIO - PERCEZIONE VISIVA

083 COROGRAFIA UBICAZIONE CAVE E DISCARICHE

AGGIORNAMENTO SOLUZIONE

AGGIORNAMENTO SOLUZIONE

AGGIORNAMENTO SOLUZIONE

AGGIORNAMENTO SOLUZIONE

AGGIORNAMENTO SOLUZIONE

084 - 085 PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE
086 - 089 PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO
AMBIENTALE

090 TAVOLA DEI SESTI DI IMPIANTO

091 SEZIONI AMBIENTALI

092 CARTA DELLA STRUTTURA DEL PAESAGGIO E DELLA VISUALITA'

093 DOSSIER FOTOGRAFICO

094 FOTOSIMULAZIONI

095 CARTA DI SINTESI DEGLI IMPATTI E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
096 PLANIMETRIE LOCALIZZAZIONE PUNTI DI MONITORAGGIO

097 CARTA DEI CONDIZIONAMENTI IN RELAZIONE ALLE ALTERNATIVE

CARTELLA U1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RELAZIONI

098 RELAZIONE IDRAULICA
099 RELAZIONE IDRAULICA - MODELLAZIONE
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SCHEMI GRAFICI
100 PLANIMETRIA DI ILLUMINAZIONE
101 PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

CARTELLA C1 - CANTIERI E SICUREZZA

RELAZIONI

102 PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI

103 PLANIMETRIA DI CANTIERE CON LAYOUT

ELABORATI VARIANTE URBANISTICA

-TAV. 1/2 — STATO DI FATTO E STATO DI VARIANTE, CON AMBITI DI TUTELA

- TAV. 2/2 — STATO DI FATTO E STATO DI VARIANTE, CON AMBITI DI TUTELA

- TAV. CONFRONTO (Confronto fra il tracciato presentato in data 28/02/2023 e il tracciato ottimizzato ai sensi
del DM 5 novembre 2001)

-TAV. 2218 F_S1 DPLO6_00 (viabilita ricucitura)

ART 4) ACCERTAMENTO DEL PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO

Tali interventi rivestono prevalente interesse pubblico, si giunge con essi al completamento della strada
“Interquartieri”, previsione gia presente da oltre un decennio nella pianificazione territoriale ed urbana della
citta e gia prevista sostanzialmente sin dal primo piano regolatore della Citta di Fano (Arch.Piccinato 1963-
1967).

Si realizza un’efficace alternativa all’'unica opera di scavalco del torrente Arzilla, ora presente lungo la Strada
Statale Adriatica Nord facilitando il raggiungimento della Citta di Pesaro.

Tale opera costituisce un efficace disimpegno di traffico in direzione Fano-Pesaro per tutte le attivita residen -
ziali e produttive del quadrante nord-ovest della Citta di Fano specie nel periodo estivo nonché nelle ore di
punta.

ART 5) IMPEGNI DEGLI ENTI ADERENTI ALL’ACCORDO

Le parti si impegnano ad adottare ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione
delle attivita previste nel presente Accordo, al fine di giungere all’'utilizzo delle risorse finanziarie messe a
disposizione del Comune di Fano dalla Regione Marche.

Il Comune di Fano si impegna:

a) alla pubblicazione di apposito avviso in un giornale quotidiano a diffusione regionale, contenente
I'indicazione degli enti presso i quali € depositata la proposta di accordo di programma e dei termini entro i
quali chiunque puo prenderne visione, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 bis della L.R. 34/92;

b) alla pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di deposito, insieme alla proposta di accordo, per sessanta
giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 bis della L.R. 34/92;

c) ad espletare le procedure di ratifica della Variante urbanistica entro 30 giorni dalla data di emanazione del
decreto di approvazione dell’accordo di programma, ai sensi del comma 6 dell’art. 26 bis della L.R. 34/92;

d) ad espletare quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016, codice dei contratti pubblici e relativo regolamento di
attuazione, comprese le procedure di esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

e) ad acquisire le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri necessari per la realizzazione dell’opera;

f) a svolgere la funzione di stazione appaltante;

g) a realizzare e collaudare i lavori previsti dalla progettazione con i fondi assegnati;

h) per quanto riguarda le opere realizzate in aree che ricadono all'interno del demanio idrico, il Comune o gli
enti gestori dovranno, a seguito della sottoscrizione delle necessarie concessioni idrauliche rilasciate ai sensi
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dell’art. 30-31 della L.R. n. 5/2006, rispettare le prescrizioni e condizioni ivi contenute, comprese le
manutenzioni e le operazioni idrauliche ritenute necessarie dall’autorita idraulica;

i) a finanziare con risorse proprie I'intervento per la parte eccedente i 20M€ del finanziamento regionale,
stimata dal PFTE in € 5.065.146,29;

La Provincia di Pesaro-Urbino si impegna:

a) ad adottare gli atti e compiere tutte le attivita al fine di garantire la rapidita e la snellezza delle attivita
amministrative, nell’ambito della propria competenza prevista ai sensi degli artt. 26 e 26 bis della I.r. 34/1992
e ss.mm.ii.

La Regione Marche si impegna:

a) ad adottare gli atti e compiere tutte le attivita al fine di garantire la rapidita e la snellezza delle attivita am-
ministrative, nelllambito della propria competenza prevista ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e
ss.mm.ii., nonché di quanto previsto nella convenzione stipulata in data 13/08/2020 con il Comune di Fano;

b) arilasciare, su richiesta del Comune o dell’ente gestore delle opere, le eventuali concessioni idrauliche per
le opere previste nel progetto, ai sensi degli art. 30 e 31 della legge regionale n. 5/2006.

ART 6) COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITA’ DI CONTROLLO

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di
Programma sono esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Regione Marche o suo delegato, dal
Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Fano o suo delegato.
Il Collegio di vigilanza ha le seguenti competenze:

- monitoraggio dei tempi e modalita operative delle diverse fasi di attuazione dell’Accordo di Programma;

- segnalazione di ritardi o disfunzioni e conseguenti solleciti alle parti inadempienti;

- risoluzione di eventuali problemi o dubbi interpretativi nell’attuazione dell’Accordo.

L'insediamento del Collegio di vigilanza avviene su iniziativa del Presidente della Regione Marche. Il Collegio
alla prima seduta nomina il Presidente del Collegio eletto dalla maggioranza dei componenti. Tale Collegio si
esprime, di norma, all’'unanimita.

ART. 7 — DURATA DELL’ACCORDO

Il presente Accordo di programma, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avra durata fino al collaudo dei
lavori.

Le attivita programmate sono vincolanti per gli Enti sottoscrittori, che si assumono I'impegno di realizzarle nei
tempi indicati.

ART. 8 - APPROVAZIONE E RATIFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

Il presente Accordo viene sottoscritto (in forma digitale) dalle parti nei termini previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’articolo 26 bis della L.R. 34/1992.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 del predetto articolo 34 del TUEL e dell’articolo 26 bis della L.R. 34/92,
I’Accordo viene approvato da parte della Provincia con Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro ed Ur-
bino.

Ai sensi dell’art. 34, comma 5, del TUEL I’Accordo di Programma deve essere ratificato dal Consiglio Comunale
del Comune di Fano, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione e successivamente
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.
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FRANCESCO
. . . . ACQUAROLI
Per la Regione Marche il Presidente: 31.05.2023
Francesco Acquaroli 09:59:47
(firmato digitalmente) GMT+01:00
PAOLINI
s e .. . GIUSEPPE
Pgr la Provmm_a 'Cll Pesaro e Urbino il Presidente: 30.05.2023
Giuseppe Paolini 10:56:50
(firmato digitalmente) GMT+00:00
Per |I_Comun.e di Fano il Sindaco: MASSIMO SERI
Massimo Seri 30.05.2023
: i 09:51:36
(firmato digitalmente) GMT-£00.00
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