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g r; Repertorio n.

CONEFAtEO POr “......o e ettt et aesbeeae e e e nean

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

L'anno ...eeveeeeennee. guesto giorno................... del mese di...eeeueen. ) 10 e ,
Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella
forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno
chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalita elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016;

- dott. Ing. Sandro Sorbini, nato a Pesaro il 22 marzo 1957, che interviene nel presente atto in
gualita di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione
Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 2 del 20.01.2018 e dell’art. 107, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

= SIG et ; NATO @ i il ../..[... e residente a

codice fiscale ................ , il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualita di
.................. ,con sede in............cceuune.eeen.., cOme risulta dalla visura telematica del certificato della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di .......ccccoveve e eceeceiniec s ,
agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identita personale e qualifica io Segretario Comunale mi sono personalmente
accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:



il presente schema di contratto riguarda lavori relativi ad interventi sulle strade, piste
ciclopedonali, altre infrastrutture viarie comunali e loro pertinenze — anno 2019 - manutenzione
straordinaria
(FIf. et )

L'importo complessivo dell’appalto ammonta a € 1000000 (euro unmilione), come risulta dal seguente

guadro economico:

QUADRO ECONOMICO
Art. 16 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

A
A.1 lavori a misura, a corpo, in economia €744 193,16
A.2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €18 74043
Totale A 762 933,59 €
B somme a disposizione della stazione appaltante per:
8.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi
) inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa) 5559,65 €
B.2 rilievi, accertamenti e indagini 0,00 €
B.3 allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 €
B.4 imprevisti 7 883,86 €
B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 €
B.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice 0,00 €
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
B.7 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui
all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente
a. Progettazione esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione, oltre ad IVA e CNPAIA 10376,20 €
b. Direzione lavori,contabilita, certificato di regolare esecuzione, coordinamento
alla sicurezza in fase di esecuzione 26 271,98 €
¢. Fondo per funzioni tecniche svolto dai dipendenti pubblici D.L. 50/2016 art.
113 (1% della base d'appalto) 7 629,34 €
spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
B.8 progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione 0,00 €
B.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 €
B.10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 €
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
B.11 dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
"7 collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA
inclusa) 11 500,00 €
B.12 L.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%) 167 845,39 €

COSTO COMPLESSIVO

1000 000,00 €




la spesa in questione & finanziata con imputazione al cap. .....ccceeveenees , impegno n ;

-con determinazione a contrattare n. .......ccccu.es el a
firma del Dirigente Settore Lavori Pubblici, venivano stabilite le modalita per I'esperimento di gara
per l'appalto dei presenti lavori, da effettuarsi mediante ...................... , ai sensi dell’art. ...........
comma ........ del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperire con il criterio del ........... di cui all'art. .......... ,

comma......... del......... D. Lgs. n. 50/2016;

- I'importo complessivo dell'appalto & suddiviso come segue:

Lavori soggetti a ribasso Importi non soggetti a ribasso

Importo
complessivo
appalto
Lavori a Misura: Oneri di sicurezza Oneri speciali di Lavori in
BASE D'ASTA inclusi nei sicurezza .
. economia
prezzi
€744193.16
L €18740.43 € 5559.65
di cui €75501.41
per incidenza manodopera

- Responsabile unico del presente procedimento & [I'Ing. Federico Fabbri -

interviene in qualita di quanto stabilito dalla .......c.ccocverveunne.e. , che ha proceduto in dataalla
validazione del progetto, a termini dell'art. 26, comma 6, lett.

d) e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Progettista e Direttore dei Lavori e il Dott. Ing. Alessandra Jo Giardini, con sede in Via Stacciola
Villa, 57 61039 San Costanzo (PU);

- a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata in data .................. , la migliore offerta e
risultata quella della Ditta ................ , con sede in via , conil ribasso del................ %,
come risulta dal relativo verbale;

- il presente progetto & cosi codificato: CUP .......ccoeeeeececeeeceeeiereeeeeeerernee (G- 1 - ISR
CIG n. Z6D2B505D3;

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, & stata acquisita a
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dal’ANAC;



- visura della C.C.ILA.A., effettuata tramite collegamento informatico;
- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, &

stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la Ditta & in regola con il versamento dei

contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS n. ............... , PAT INAIL n.
................... , Codice Ditta Cassa Edile......ccevveeeierverrinnnnnn)
- Attestazione qualificazione per la categoria ......... , Classifica .... e certificazione ISO

- che alla data di stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie antimafia richieste
tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia di cui all'art. 87 del d.lgs. 159/2011
hanno dato esito negativo;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. ....... del ....................

del Dirigente Settore Lavori Pubblici, divenuta esecutiva il ..................... , si disponeva I'affidamento
del presente appalto alla ditta .cccooevereeeenenen, , con sede in via

.............................. , per I'importo contrattuale di € .............., di cUi €..........ceeevvvvvvvrvnnennnn.......per lavori
a misura al netto del ribasso del ......... %, oltre a € ............... per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso €d €......uvveeeeeeeeiiiiiiiciiieeeeeeeee, per lavori in economia non soggetti a ribasso;

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, I'aggiudicazione definitiva & stata
comunicata in data ................ , Prot. N, alle altre ditte concorrenti;

- che I’Awviso di aggiudicazione & stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line, dal............................. e
al sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti con il codice n................. ;

- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento e il
rappresentante della ditta Appaltatrice hanno concordemente dato atto, del permanere delle
condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori;

- che ai fini del presente contratto, il sig. ..o quale legale rappresentante della ditta
Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San
Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto cio premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di
tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto,

le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:



Art. 1 — Oggetto e ammontare dell'appalto

Il Dott. Ing. Sandro Sorbini, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che

rappresenta, cede in appalto, alla ditta ...ccceceeeccrecneeceneas , con sede in Via ...cveeeeeeeee. , d’ora innanzi

denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante, accetta i lavori di

“interventi sulle strade, piste ciclopedonali, altre infrastrutture viarie comunali e loro pertinenze —

anno 2019 - manutenzione straordinaria”, in conformita al progetto indicato in premessa.

per lavori a misura al netto del ribasso del .....%, oltre a € .............

soggetti a ribasso.

Art. 2 — Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti,

connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall’appalto dei lavori in argomento sono

disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti

documenti:

QUADRO ECONOMICO

RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO

STATO DI FATTO - VIA MARCELLO NEGUSANTI

STATO DI PROGETTO - VIA MARCELLO NEGUSANTI

STATO DI FATTO - VIA IV NOVEMBRE

STATO DI PROGETTO - VIA IV NOVEMBRE

STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA BELLANDRA - NODO PERTINI
STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA SONCINO - TRATTO 1
STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA SONCINO - TRATTO 2
STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA SONCINO - TRATTO 3
STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA DANTE ALIGHIERI
STATO DI FATTO E PROGETTO - ZONA BELGATTO - TRATTO 1
STATO DI FATTO E PROGETTO - ZONA BELGATTO - TRATTO 2
PIANO DI MANUTENZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

DISTINTA SEGNALI VERTICALI

SCHEMA DI CONTRATTO

Capitolato speciale di appalto lavori

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Fascicolo dell’'opera




e Delibera di Giuntan. ...... deliiiiinnn, di approvazione del progetto esecutivo;

e Determina a contrattare n. ....... del...cccccceennnnnen. del Dirigente Settore LLPP;

e Verbale di gara;
. Determinazione n. ...... del ... del Dirigente Settore LLPP di aggiudicazione definitiva
divenuta esecutiva in data......cccceeeeeiiiiiiiiiiin e ;
Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale d’Appalto ed agli elaborati
grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le
caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni
discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati
grafici.
Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio
che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari
per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d’arte.
Il Capitolato Speciale d'Appalto e I'Elenco prezzi unitari fanno parte integrante del presente
contratto, mentre i restanti documenti sopra elencati, sono agli atti del Comune di Fano e le parti
dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione degli stessi,
che pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto.
Art. 3 — Tempo per l'ultimazione dei lavori
| lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 180  (CENTOTTANTA) giorni

interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi.

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro

la scadenza del termine contrattuale, pud chiedere proroghe, a norma dell’art.107, comma 5 del D.
Lgs. n.50/2016.

Art. 4 — Penali

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verra applicata all’Appaltatore
una penale giornaliera pari all’1%o (uno per mille) del’ammontare netto contrattuale.

Art. 5 — Contabilizzazione dei lavori

| lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura.

Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente



L’Appaltatore &, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.

Art. 7 — Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al Capitolato Speciale
d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che
si intendono compensati nei prezzi dell’elenco:

- le spese per I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere e la sua custodia diurna e
notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all’esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve
essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;

- 'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un cartello con le

indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta
indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di contabilita lavori,
certificati, ecc... e dei documenti relativi alla gestione del contratto, come pure le spese per le
operazioni di collaudo;

- I'allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua necessaria al servizio
del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera, nonché, le previdenze atte ad ottenere la
continuita dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua;

- I'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, delle
persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto che eseguono lavori per conto
dell Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, 'uso da parte di dette

persone dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;



- l'accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture elettriche,
telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone I'esatta ubicazione; eventuali danni causati a
dette condutture ed impianti saranno addebitati all’Appaltatore.

- tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private
per strade di servizio, per I'accesso ai cantieri per I'impianto dei cantieri stessi, per discariche di
materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni a terzi;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, compreso altresi I'obbligo di consentire sempre la presenza di un
percorso sicuro (delimitato e protetto) ai pedoni;

- I'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed obblighi a carico del
contraente come riportati nella polizza di assicurazione di cui allo schema tipo 2.3 e relativa

scheda

tecnica (DM 123 del 12/03/2004);

- I'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attivita temporanee di cantiere di
cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001 nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la
relativa modifica dell'orario di lavoro;

- 'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che I’Appaltatore
abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia constatato lo stato
delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli;

- 'obbligo di presentazione delle certificazioni di qualita per tutti i prodotti, forniti ed installati, per
i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo
prevedono. Il pagamento della rata di saldo & subordinato all’avvenuta presentazione di dette
certificazioni. L'Appaltatore dovra in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le
imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualita dei materiali
impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento, escluse solo le riparazioni di quei danni
che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all’'ordinario esercizio

dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.



L’Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal
Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto.

- 'obbligo di presentazione di tutte le certificazioni di qualita, delle schede tecniche e delle schede
di montaggio delle strutture ludiche (giochi e pavimentazioni), a firma del produttore, secondo le
prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto, prima di procedere con I'ordine di acquisto
del materiale stesso affinché possano essere valutate preventivamente e accettate dalla Direzione
Lavori e dalla Stazione appaltante. Non saranno accettate in questo caso autocertificazioni

dell’impresa.

Art. 8 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario & nullo di diritto. E'
ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. La cessione
del credito deve essere preventivamente, pena nullita, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo
in tal caso, dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 9 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Fermo restando che & facolta dell’appaltatore usufruire dell’anticipazione di cui articolo 35,
comma 18 del D. Lgs. 50/2016, il pagamento verra eseguito in un'unica rata al termine dei
lavori.

All'ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto, al netto della
ritenuta di garanzia dello 0,50%.

L'importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane quello stabilito
all’Art. 1 del presente contratto, anche se I'importo finale dei lavori dovesse variare in pil o in
meno, purché la variazione sia contenuta nel 20%. ---------

Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo, alla
restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della garanzia fideiussoria relativa
alla cauzione definitiva, dopo che sara stata riconosciuta I'ammissibilita del certificato di regolare
esecuzione e comungue non oltre novanta giorni dall’emissione di detto certificato. --------

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi

sull' importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo percentuale



pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima. Il beneficiario
decade dall’anticipazione con obbligo di restituzione se I'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali con particolare riferimento al cronoprogramma
dei lavori (art. 5 del presente contratto);

| pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che saranno
estinti presso la tesoreria comunale di Fano — Cassa di Risparmio di Fano, - Piazza XX Settembre, nei
modi e nei termini indicati dall’Appaltatore. ---------

Art. 10 — Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. & prevista la corresponsione in favore
dell'appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori un’anticipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
Art. 11 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti
dovranno avvenire, pena la nullita del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o
postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare
I'indicazione del CUP ... Gara ........... (01 [ o U L'inottemperanza
all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari con le modalita di cui sopra comportera per
I'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
Art. 12 — Garanzie per il pagamento della rata di saldo
L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione Appaltante, a
garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della

quale la Stazione Appaltante corrispondera il saldo del prezzo contrattuale.



La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale
applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio

o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 13 - Cauzione definitiva
L’Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato

cauzione definitiva dell'importo di € .......... (euro .eeveceenen. ), mediante polizza fidejussoria  n.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; & fatto salvo il progressivo svincolo della
cauzione definitiva secondo i criteri e le modalita stabilite dall'art. 103 comma 5 del D.Lg.
50/2016.

All'Appaltatore é stata restituita la cauzione provvisoria di € ........... (EUrO. et ), per la
quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 14 - Polizza assicurativa per danni e responsabilita civile verso terzi

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta appaltatrice € altresi
obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i danni subiti dalla stazione appaltante
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A
Partita 1) deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma assicurata
alla Partita 2) dovra essere pari ad € ......cccceuenes per le opere preesistenti (schema tipo 2.3 e
relativa scheda tecnica), alla Partita 3) dovra essere pari ad € .......ccccueuvuene per demolizioni e
sgomberi alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle
opere” la somma assicurata dovra essere pari ad € .......c.ccoevvervenes (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM

123/2004);



Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione appaltante
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente contratto (art. 103 c.7 del Dlgs
n. 50/2016).

Art. 15 — Termini di operativita delle garanzie

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti articoli debbono
contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
e la sua operativita entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante
e devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del Dlgs n. 50/2016 e
delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 16 - Protocollo di legalita con la Prefettura

Il presente contratto & assoggettato al protocollo di legalita tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed
il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010. L'Appaltatore & altresi obbligato,
qgualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante I'elenco delle
imprese coinvolte nelle seguenti attivita imprenditoriali:

- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; - fornitura e trasporto di
terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; -
fornitura di ferro lavorato; - fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere
assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni);- noli a freddo di macchinari;- noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 17 - Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che I’Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi dell’articolo 105 del

Decreto Legislativo n. 50/2016, di subappaltare le seguenti lavorazioni:

| suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di

legge vigenti in materia.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovra attenersi ai seguenti obblighi:



- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio delle
esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della certificazione da parte del subappaltatore
attestante i requisiti di carattere generale e di qualificazione richiesti;

- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullita assoluta, gli obblighi del
subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art.3 della
legge 13 agosto 2010 n.136 e lI'impegno di comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura —
ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria;

- Aisensi dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilita dei flussi finanziari, tutti i
pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati mediante conti correnti bancari o postali
dedicati anche non in via esclusiva, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilita delle
operazioni e riportare l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena
la nullita assoluta dello stesso contratto;

- I'affidatario del subappalto dovra altresi corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per
la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; il Responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore
dell’esecuzione provvedera alla verifica dell’effettiva applicazione di detta disposizione;

- I’Appaltatore sara solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la

Stazione Appaltante richiedera il DURC anche nei confronti dell'affidataria del subappalto.

Art. 18 — Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera alla risoluzione del
presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del DIgs n. 50/2016. Non si
applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente
contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 19 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici L'Appaltatore

prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con



D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver

preso conoscenza sul sito internet dell’Ente www.comune.fano.ps.it — sezione

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di
condotta in essi previsti.

Art. 20 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n.
241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano,
nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di
Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 21 — Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, I'appaltatore, sottoscrivendo il

presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 22 — Trattamento dati personali

Il Committente, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa I’Appaltatrice
che trattera i dati, contenuti nel presente contratto e quelli contenuti negli atti indicati al
precedente articolo 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 23- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture



approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore ai
sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale
d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 24 — Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra
inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell’Appaltatore che ha versato al
Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € ............ (cererrereereereresreneeenns ), di cui €

......... per diritti di segreteria, € ......... per imposta di registro ed £...................per imposta di bollo
(art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio
2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate dovesse essere
ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, I’Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza

con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’ Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 4 del presente contratto, |I'Appaltatore si
impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia
delle Entrate.

Il presente contratto € stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi
dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n.
179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

Art. 25 — Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto € soggetto ad IVA: I'atto va registrato con imposta a misura
fissa giusto I'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Comune di Fano - n. 00127440410.
Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. ..... . pagine a video, lo
approvano riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo sottoscrivono con firma digitale,

generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 2 febbraio 2013 (pubblicato



sulla Gazzetta Ufficiale — Serie Generale — n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti
informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse
generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati
€ basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validita e non risulta revocato o
sospeso ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti
d’uso, secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato Decreto
Legislativo.

Dott. Ing. Sandro Sorbini L'appaltatore.......ecveceecece e,

Il Segretario Generale ........eeeeveeve e e

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Estremi registrazione: ..............ccceeeveevennen.



