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Repertorio n.

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------

- CUP:  ………………………………………………………..–

Repubblica Italiana

L’anno  …………………  questo  giorno……………....  del  mese  di………………,  io  ……………………………….,

Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella

forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno

chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14,

del D.Lgs. n. 50/2016;

- dott. Ing. Sandro Sorbini,  nato a Pesaro il  22 marzo 1957, che interviene nel presente atto in

qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione

Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 2 del 20.01.2018 e dell’art. 107, comma 3, del

Decreto Legislativo n. 267/2000;

-  Sig……………………………………..…  ,  nato  a  ……………………………………………….   il  ../../….   e  residente  a

………………………………….. via …………………………………………………………………….….. n.............,

codice fiscale ……………., il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di

………………   , con sede in............................, come risulta dalla visura telematica del certificato della

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………………………………………………..,

agli atti del  Comune  di Fano.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale mi sono personalmente

accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue: 

Premesso che:

Contratto per “…………………………………………………………………………………………………………….”



il  presente  schema  di  contratto  riguarda  lavori  relativi  ad  interventi  sulle  strade,  piste

ciclopedonali, altre infrastrutture viarie comunali e loro pertinenze – anno 2019 - manutenzione

straordinaria

(rif. ……………………………………………………)

L'importo complessivo dell’appalto ammonta a € 1000000 (euro unmilione), come risulta dal seguente

quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Art. 16 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

A

A.1 lavori a misura, a corpo, in economia € 744 193,16

A.2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 18 740,43

Totale A 762 933,59 €

B somme a disposizione della stazione appaltante per:

B.1
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa) 5 559,65 €

B.2 rilievi, accertamenti e indagini 0,00 €

B.3 allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 €

B.4 imprevisti 7 883,86 €

B.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 €

B.6 accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice 0,00 €

B.7

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del 
codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui 
all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente 
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente

a. Progettazione esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione, oltre ad IVA e CNPAIA 10 376,20 €

b. Direzione lavori,contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento 
alla sicurezza in fase di esecuzione 26 271,98 €

c. Fondo per funzioni tecniche svolto dai dipendenti pubblici  D.L. 50/2016 art. 
113 (1% della base d'appalto) 7 629,34 €

B.8

spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione 0,00 €

B.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 €

B.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 €

B.11

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 
inclusa) 11 500,00 €

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%) 167 845,39 €

COSTO COMPLESSIVO 1 000 000,00 €



la spesa in questione è finanziata con imputazione al cap. ……………….., impegno n ;

- con   determinazione a contrattare n. ………………. del..................................................a

firma del Dirigente Settore Lavori Pubblici, venivano stabilite le modalità per l'esperimento di gara

per  l'appalto  dei  presenti  lavori,  da  effettuarsi  mediante  …………………..,  ai  sensi  dell’art.  ………..

comma …….. del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,   da esperire con il criterio del ……….. di cui all'art.  ……….,

comma……...del………D. Lgs. n. 50/2016;

- l'importo complessivo dell'appalto è suddiviso come segue:

Lavori soggetti a ribasso Importi non soggetti a ribasso

Importo

complessivo

appalto

Lavori a Misura:

BASE D'ASTA

Oneri di sicurezza 

inclusi nei 

prezzi

Oneri speciali di 

sicurezza
Lavori in

economia

€744193.16

di cui € 75501.41

per incidenza manodopera

€18740.43 € 5559.65

- Responsabile  unico  del  presente  procedimento  è  l’Ing.  Federico  Fabbri  –

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… che

interviene in qualità di quanto stabilito dalla …………………………, che ha proceduto in data alla

validazione del progetto, a termini dell'art. 26, comma 6, lett.

d) e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Progettista e Direttore dei Lavori è il Dott. Ing. Alessandra Jo Giardini, con sede in Via Stacciola

Villa, 57 61039 San Costanzo (PU);

- a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata in data …………...…, la migliore offerta è

risultata quella della Ditta …………….,  con  sede  in via ,  con il ribasso del................%,

come risulta dal relativo verbale;

- il  presente progetto è così codificato:  CUP …………………………………………..  Gara ……………………………..…...

CIG n. Z6D2B505D3;

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita a

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC;



- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è

stato acquisito  il  DURC on line,  dal quale risulta che la Ditta è in regola con il  versamento dei

contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS n. …………..., PAT INAIL n.

………………., Codice Ditta Cassa Edile...............................) ;

- Attestazione qualificazione per la categoria ………, classifica ….  e certificazione ISO

……………..,

- che alla  data di  stipula del  presente contratto le comunicazioni  prefettizie antimafia  richieste

tramite consultazione della  banca dati  nazionale  antimafia  di  cui  all'art.  87 del  d.lgs.  159/2011

hanno dato esito negativo;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. ……. del ………………..

del Dirigente Settore Lavori Pubblici, divenuta esecutiva il ………………..., si disponeva l’affidamento

del   presente   appalto   alla   ditta   ……………………..   ,   con   sede   in   via

………………………..., per l’importo contrattuale di € …………..., di cui €.......................................per lavori

a misura al netto del ribasso del ……...%, oltre a € …………... per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso ed €........................................per lavori in economia non soggetti a ribasso;

- che  ai  sensi  dell'art.  76  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’aggiudicazione  definitiva  è  stata

comunicata in data ……………., Prot. n.......................alle altre ditte concorrenti;

- che   l’Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line, dal.............................e

al sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti con il codice n.................;

- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento e il

rappresentante  della  ditta  Appaltatrice  hanno  concordemente  dato  atto,  del  permanere  delle

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;

- che  ai  fini  del  presente  contratto,  il  sig.  ……………...  quale  legale  rappresentante  della  ditta

Appaltatrice,  dichiara  di  aver  eletto  domicilio  in  Fano,  presso  la  sede  Municipale  in  via  San

Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò  premesso  e ratificato dalle  parti  contraenti,  come sopra  costituite,  che dichiarano di

tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto,

le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:



Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il  Dott.  Ing.  Sandro  Sorbini,  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del  Comune  di  Fano  che

rappresenta, cede in appalto, alla ditta ………………………., con sede in via …………………., d’ora innanzi

denominata  Appaltatore,  che  in  persona  del  suo  costituito  rappresentante,  accetta  i  lavori  di

“interventi sulle strade, piste ciclopedonali, altre infrastrutture viarie comunali e loro pertinenze –

anno 2019 - manutenzione straordinaria”, in conformità al progetto indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad €…………………………………………………(euro ………….…), di cui €

…….

per lavori a misura al netto del ribasso del …..%, oltre a € …………… per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le  parti  contraenti  espressamente  riconoscono  che  le  loro  reciproche  obbligazioni  inerenti,

connesse,  conseguenti  e,  comunque,  derivanti  dall’appalto  dei  lavori  in  argomento  sono

disciplinate,  oltre  che  dalle  leggi  vigenti  in  materia,  dal  presente  contratto  e  dai  seguenti

documenti:

QUADRO ECONOMICO

RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO

STATO DI FATTO - VIA MARCELLO NEGUSANTI

STATO DI PROGETTO - VIA MARCELLO NEGUSANTI

STATO DI FATTO - VIA IV NOVEMBRE

STATO DI PROGETTO - VIA IV NOVEMBRE

STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA BELLANDRA - NODO PERTINI

STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA SONCINO - TRATTO 1

STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA SONCINO - TRATTO 2

STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA SONCINO - TRATTO 3

STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA DANTE ALIGHIERI

STATO DI FATTO E PROGETTO - ZONA BELGATTO - TRATTO 1

STATO DI FATTO E PROGETTO - ZONA BELGATTO - TRATTO 2

PIANO DI MANUTENZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

DISTINTA SEGNALI VERTICALI

SCHEMA DI CONTRATTO

Capitolato speciale di appalto lavori

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Fascicolo dell’opera

____________________________________________________________



 Delibera di Giunta n. …... del.........................di approvazione del progetto esecutivo;

 Determina a contrattare n. ……. del......................del Dirigente Settore LLPP;

 Verbale di gara;

 Determinazione n. …… del …………... del Dirigente Settore LLPP di aggiudicazione definitiva

divenuta esecutiva in data...............................................;

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale d’Appalto ed agli elaborati

grafici  del  progetto  esecutivo,  forniscono  la  consistenza  quantitativa  e  qualitativa  e  le

caratteristiche  di  esecuzione  delle  opere oggetto del  presente contratto.  In  caso  di  indicazioni

discordanti  fra  i  documenti  di  cui  sopra,  devono  considerarsi  prevalenti  quelle  degli  elaborati

grafici.

Devono, comunque, intendersi  compresi nei prezzi  di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio

che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari

per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d’arte.

Il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco prezzi unitari fanno parte integrante del presente

contratto, mentre i restanti documenti sopra elencati, sono agli atti del Comune di Fano e le parti

dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione degli stessi,

che pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 180  (CENTOTTANTA)  giorni

interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi.

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro

la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell’art.107, comma 5 del D.

Lgs. n.50/2016.

Art. 4 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verrà applicata all’Appaltatore

una penale giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale.

Art. 5 – Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura.

Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente



L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente

normativa.

Art. 7 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre  agli  oneri  di  cui  al  presente  contratto,  al  Capitolato  Generale  e  al  Capitolato  Speciale

d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che

si intendono compensati nei prezzi dell’elenco:

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la sua custodia diurna e

notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

- le  spese  per  attrezzi  e  opere provvisionali  e  per  quanto  altro occorre  all’esecuzione  piena  e

perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve

essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;

- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un cartello con le

indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal Responsabile del Procedimento;

- le  spese per la fornitura di  fotografie nel  numero e dimensioni  che saranno di  volta in volta

indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di contabilità lavori,

certificati,  ecc...  e dei documenti relativi  alla gestione del contratto, come pure le spese per le

operazioni di collaudo;

- l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua necessaria al servizio

del  cantiere ed al  funzionamento dei  mezzi  d’opera,  nonché, le  previdenze atte ad ottenere la

continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua;

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, delle

persone  addette  ai  lavori  non  compresi  nel  presente  appalto  che  eseguono  lavori  per  conto

dell’Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette

persone dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;



- l’accertamento  della  presenza  o  meno  nell’ambito  del  cantiere,  di  condutture  elettriche,

telefoniche,  idriche  fognarie,  gas,  individuandone l’esatta  ubicazione;  eventuali  danni  causati  a

dette condutture ed impianti saranno addebitati all’Appaltatore.

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private

per strade di servizio, per l’accesso ai cantieri per l’impianto dei cantieri stessi, per discariche di

materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni a terzi;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di

collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le  spese  di  adeguamento  del  cantiere  in  osservanza  al  D.  Lgs.  n.  81/2000  e  successive

modificazioni ed integrazioni,  compreso altresì  l'obbligo di consentire sempre la presenza di un

percorso sicuro (delimitato e protetto) ai pedoni;

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed obblighi a carico del

contraente come riportati nella polizza di assicurazione di cui allo schema tipo 2.3 e relativa

scheda

tecnica (DM 123 del 12/03/2004);

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività temporanee di cantiere di

cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001 nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la

relativa modifica dell'orario di lavoro;

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l’Appaltatore

abbia perciò diritto a speciali  compensi.  Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato

delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli;

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per

i  quali  sia  le  vigenti  normative che le prescrizioni  tecniche del  Capitolato Speciale d’Appalto lo

prevedono.  Il  pagamento della  rata  di  saldo  è  subordinato all’avvenuta  presentazione  di  dette

certificazioni. L’Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le

imperfezioni che si verificassero negli  impianti  per effetto della non buona qualità dei materiali

impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento, escluse solo le riparazioni di quei danni

che,  a  giudizio  della  Stazione  Appaltante,  non  possano  attribuirsi  all’ordinario  esercizio

dell’impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.



L’Appaltatore  deve  provvedere  ai  materiali  e  mezzi  d’opera  che  siano  richiesti  ed  indicati  dal

Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto.

- l’obbligo di presentazione di tutte le certificazioni di qualità, delle schede tecniche e delle schede

di montaggio delle strutture ludiche (giochi e pavimentazioni), a firma del produttore, secondo le

prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto, prima di procedere con l’ordine di acquisto

del materiale stesso affinché possano essere valutate preventivamente e accettate dalla Direzione

Lavori  e  dalla  Stazione  appaltante.  Non  saranno  accettate  in  questo  caso  autocertificazioni

dell’impresa.

Art. 8 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E'

ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.  50/2016. La cessione

del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo

in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e   deve

essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 9 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Fermo  restando  che  è  facoltà  dell’appaltatore  usufruire  dell’anticipazione  di  cui  articolo  35,

comma 18 del D. Lgs. 50/2016, il  pagamento verrà eseguito in un'unica rata al termine dei

lavori.

All’ultimazione dei  lavori  si  farà  luogo al  pagamento dell’ultima  rata di  acconto,  al  netto della

ritenuta di garanzia dello 0,50%.

L’importo  dovuto  per  oneri  relativi  all’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  rimane  quello  stabilito

all’Art. 1 del presente contratto, anche se l’importo finale dei lavori dovesse variare in più o in

meno, purché la variazione sia contenuta nel 20%. ---------

Si  procederà,  previa costituzione di garanzia  fideiussoria,  al  pagamento della  rata di  saldo, alla

restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della garanzia fideiussoria relativa

alla cauzione definitiva, dopo che sarà stata riconosciuta l'ammissibilità del certificato di regolare

esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dall’emissione di detto certificato. --------

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi

sull'  importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale



pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima. Il beneficiario

decade dall’anticipazione con obbligo di restituzione se l’esecuzione dei lavori non procede, per

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali con particolare riferimento al cronoprogramma

dei lavori (art. 5 del presente contratto);

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che saranno

estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Cassa di Risparmio di Fano, - Piazza XX Settembre, nei

modi e nei termini indicati dall’Appaltatore. ---------

Art. 10 – Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai  sensi  dell'art.  35  c.  18  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  è  prevista  la  corresponsione  in  favore

dell'appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio  dei  lavori  un’anticipazione pari  al  20% dell'importo

contrattuale.  L'erogazione  dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria

bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari  all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavori.

Art. 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti

dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o

postali,  dedicati,  anche  non  in  via  esclusiva,  a  commesse  pubbliche  e  dovranno  riportare

l’indicazione del CUP   ….. Gara ………..   CIG n............................................................L'inottemperanza

all'obbligo  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  con  le  modalità  di  cui  sopra  comporterà  per

l'Appaltatore,  fatta  salva  la  clausola  di  risoluzione  contrattuale,  l'applicazione  delle  sanzioni

amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 12 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L'Appaltatore  si  impegna  irrevocabilmente  a  costituire,  a  favore  della  Stazione  Appaltante,  a

garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della

quale la Stazione Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.



La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale

applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio

o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 13 - Cauzione definitiva

L’Appaltatore,  ai  sensi  dell'art.  103,  comma  1,  del  D.Lgs  n.50  del  18  aprile  2016,  ha  prestato

cauzione definitiva dell’importo di € ………. (euro …………………..), mediante polizza fidejussoria n.

……….. della Compagnia …………………………... emessa in data

……………………...

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o

del  certificato  di  regolare  esecuzione  o,  comunque  decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data   di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della

cauzione  definitiva  secondo  i  criteri  e  le  modalità  stabilite  dall’art.  103  comma  5  del   D.Lg.

50/2016.

All'Appaltatore è stata restituita la cauzione provvisoria di € ………..(euro...................................), per la

quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 14 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi

Ai  sensi  dell'Art.  103,  comma  7,  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016  la  ditta  appaltatrice  è  altresì

obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i danni subiti dalla stazione appaltante

a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche

preesistenti,  verificatisi  nel  corso dei  lavori.  Nello  specifico la  somma assicurata alla  Sezione  A

Partita 1) deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma assicurata

alla Partita 2) dovrà essere pari  ad € ………………. per le opere preesistenti  (schema tipo 2.3   e

relativa  scheda  tecnica),  alla  Partita  3)  dovrà  essere  pari  ad  €  …………………  per  demolizioni  e

sgomberi alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle

opere” la somma assicurata dovrà essere pari ad € ……………………. (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM

123/2004);



Copia  della  polizza  di  cui  al  presente  articolo  deve  essere  trasmessa  alla  stazione  appaltante

almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente contratto (art. 103 c.7 del Dlgs

n. 50/2016).

Art. 15 – Termini di operatività delle garanzie

Tutte  le  polizze  assicurative  o  le  fideiussioni  bancarie  previste  dai  precedenti  articoli  debbono

contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale

e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante

e devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del Dlgs n. 50/2016 e

delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 16 - Protocollo di legalità con la Prefettura

Il presente contratto è assoggettato al protocollo di legalità tra   la Prefettura di Pesaro e Urbino ed

il  Comune  di  Fano,  sottoscritto  in  data  12  novembre  2010.  L'Appaltatore  è  altresì  obbligato,

qualora  presenti  nel  presente  contratto,  a  comunicare  alla  stazione  appaltante  l'elenco  delle

imprese coinvolte nelle seguenti attività imprenditoriali:

- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; - fornitura e trasporto di

terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; -

fornitura di ferro lavorato; - fornitura con posa in opera (qualora il  contratto non debba essere

assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive

modifiche e integrazioni);- noli a freddo di macchinari;- noli a caldo (qualora il contratto non debba

essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo  n.  163/2006 e

successive modifiche e integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 17 – Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi dell’articolo 105 del

Decreto Legislativo n. 50/2016, di subappaltare le seguenti lavorazioni:

………………………………….;

I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di

legge vigenti in materia.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovrà attenersi ai seguenti obblighi:



- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio delle

esecuzioni  delle  relative  prestazioni,  nonché  della  certificazione  da  parte  del  subappaltatore

attestante i requisiti di carattere generale e di qualificazione richiesti;

- di  inserire  nel  contratto  di  subappalto,  pena  la  nullità  assoluta,  gli  obblighi  del

subappaltatore/subcontraente relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui   all'art.3   della

legge 13 agosto 2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura –

ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento

della propria controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria;

- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, tutti    i

pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati mediante conti correnti bancari o postali

dedicati  anche  non  in  via  esclusiva,  purché  idonei  ad  assicurare  la  piena  tracciabilità  delle

operazioni e riportare l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena

la nullità assoluta dello stesso contratto;

- l’affidatario del subappalto dovrà altresì corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per

la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; il Responsabile del procedimento,

sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore

dell’esecuzione provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione di detta disposizione;

- l’Appaltatore sarà solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la

Stazione Appaltante richiederà il DURC anche nei confronti dell'affidataria del subappalto.

Art. 18 – Risoluzione del contratto e controversie

Qualora  se  ne verificassero  le  condizioni,  la  Stazione  Appaltante procederà  alla  risoluzione  del

presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del Dlgs n. 50/2016. Non si

applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente

contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 19 -  Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici   L’Appaltatore

prende atto dell’esistenza  del  codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici  emanato con



D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento  integrativo  del Comune di Fano

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver

preso conoscenza sul sito internet dell’Ente www.comune.fano.ps.it – sezione

Amministrazione  trasparente  e  si  obbliga  a  far  osservare  al  proprio  personale  e  ai  propri

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di

condotta in essi previsti.

Art. 20 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per

gli  effetti  dell’art.  47 del D.P.R. n.  445/2000 e s.m.i.,  consapevole delle sanzioni penali  previste

dall’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non  ricorre  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  a  norma  degli  artt.  6-bis  della  legge  n.

241/1990,  art.  6  del  D.P.R.  n.  62/2013  e  del  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Fano,

nonchè le cause di astensione previste dagli  artt.  7 e 14 del  D.P.R.  n.  62/2013 e dal Codice di

Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 21 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi  dell’art.  53,  comma 16 ter,  del  D.Lgs.  n.  165 del  2001,  l’appaltatore,  sottoscrivendo il

presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di  non aver attribuito  incarichi  ad ex dipendenti  del  Comune,  che hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 22 – Trattamento dati personali

Il Committente, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa l’Appaltatrice

che  tratterà  i  dati,  contenuti  nel  presente  contratto  e  quelli  contenuti  negli  atti  indicati  al

precedente articolo 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 23- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti  in  materia  e  in  particolare  il  Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture



approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore ai

sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale

d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 24 – Spese

Le  spese  relative  al  presente  contratto,  bolli,  registrazione,  diritti  di  segreteria  ed  ogni  altra

inerente  e  conseguente,  sono  a  totale  e  definitivo  carico  dell’Appaltatore  che  ha  versato  al

Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € ………... (………………………..), di cui €

……... per diritti di segreteria, € ……... per imposta di registro ed €...................per imposta di bollo

(art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R.  n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio

2007).

Qualora,  a  seguito  di  un  accertamento  da  parte  dell’Agenzia  delle  Entrate  dovesse  essere

ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, l’Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza

con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi  di applicazione delle penali  di cui all'art.  4 del presente contratto, l'Appaltatore si

impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia

delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi

dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n.

179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

Art. 25 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato con imposta a misura

fissa giusto l’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

-…………………………………………...;

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Le parti  contraenti,  dopo aver  letto il  presente atto che consta di  n.  …..   .  pagine  a video,  lo

approvano  riconoscendolo  conforme  alla  loro  volontà  e  lo  sottoscrivono  con  firma  digitale,

generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 2 febbraio 2013 (pubblicato



sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti

informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse

generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati

è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o

sospeso ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs.  82/2005 e s.m.i.  e che non eccede eventuali limiti

d’uso,  secondo quanto stabilito  all’art.  28,  comma 3 e all’art.  30,  comma 3,  del  citato Decreto

Legislativo.

Dott. Ing. Sandro Sorbini                                                     L’appaltatore…………………………………………….

Il Segretario Generale ………………………………………………

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Estremi registrazione: ………………………………..


