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SCHEMA DI
CONTRATTO D'APPALTO
(Il presente schema potra essere INTEGRATO/MODIFICATO a seconda del caso e/o in
considerazione degli eventuali aggiornamenti normativi nonché di eventuali indicazioni e migliorie
fornite dall’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano e RUP)

Repertorio n. del

Codice identificativo gara (CIG):
Codice Unico di Progetto (CUP): E37G19000010001

Totale appalto: €

Costi della sicurezza: €

L’anno duemila ( ) questo giorno ( ) del mese di
, avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Fano, e

come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse
del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in
modalita elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Dott. Ing , hato a ( )il , domiciliato per la sua carica
presso il Comune di Fano C.F. , di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “Stazione Appaltante”, che dichiara di intervenire in questo atto ai soli fini della
stipula (& quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilita derivante da normative relative alla
“Stazione Appaltante”) in rappresentanza e per conto e nell'interesse del Comune di Fano con
sede in Via San Francesco d’Assisi n. 76, codice fiscale e partita IVA 00127440410, che
rappresenta nella sua qualita di Dirigente del Settore 5°- LL.PP. ..., ai
sensi del combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con Decreto
del Sindaco n. del :

E
NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA
- il sig. nato a il , in qualita di
dell'impresa , C.F.:
, partita LV.A. , con sede legale in
, alla via , P.E.C.

che nel prosieguo dell'atto verra denominato semplicemente

"appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. nato a il , in qualita di
dell'impresa , C.F.

, partita 1L.V.A. , con sede legale in

, alla via P.E.C. , che agisce

quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordlnarlo di |mprese
costituito con atto del notaio , in , Repertorio n°
in data (depositato in atti del Comune al prot. n. ...... ), tra essa e le

seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1
C.F. , Partita [.V.A.
con sede in , Via ,n




P.E.C.

Impresa - 2

C.F. , Partita LV.A.

con sede in , Via , n°

P.E.C.

Impresa - 3

C.F. , Partita .V.A.

con sede in , Via , n°

P.E.C.

Impresa - n

C.F. , Partita LV.A.

con sede in , Via , n°

P.E.C.

PREMESSO CHE

® con delibera della Giunta / determinazione del Responsabile del Settore n°
del , esecutiva a norma di legge, & stato approvato il progetto definitivo dei lavori di

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO per un
importo complessivo di euro 530.000,00, di cui euro 445.998,11 per lavori (costi della sicurezza
compresi) ed euro 84.001,89 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

® Che nellambito del Progetto Definitivo di cui al punto precedente, I'importo dei lavori pari ad
euro 445.998,11 & suddiviso in euro 443.438,50 per lavori a misura (compresi euro 9.654,63
per costi della sicurezza Inclusi nei prezzi (CSI) non soggetti a ribasso), euro 2.559,61 per Costi
della Sicurezza Esclusa dai Prezzi (CSE) non soggetti a ribasso, da cui segue che l'importo dei
lavori a misura soggetti a ribasso corrisponde all'importo di euro 436.343,48;

® il progetto dei lavori di cui al presente contratto d’appalto € cosi codificato: CUP
E37G19000010001. - CIGn. ................e. -Numerogara .......................

® | lavori di che trattasi, come riportato nel Capitolato Speciale dappalto appartengono alla
categoria di opere OG 7 “Opere marittime e lavori di dragaggio” di cui allallegato A del
D.P.R. 207/2010, per la classifica |l e che la stessa risulta subappaltabile fino al limite del
49,99%; inoltre le opere di cui alla sopracitata categoria prevalente OG7 comprendono le
seguenti lavorazioni: manutenzione straordinaria della diga foranea, per un importo
complessivo di progetto pari a € 445.998,11, come da Computo metrico Estimativo — (Valgono
le disposizioni di cui allArt.60 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. - Sistema di
Qualificazione e Requisiti per gli Esecutori dei Lavori — Importo da appaltare superiore ad euro
150.000);

® [Intervento €& finanziato esclusivamente mediante Fondi della Regione Marche come da
Decreto del Dirigente del Servizio Tutela,Gestione e Assetto del Territorio n.140 del 30/07/2019;

® | ’accertamento del trasferimento del finanziamento & stato accertato mediante Determina
Dirigenziale nr.1345 del 23/07/2020 e individuati nelle voci di bilancio 4200.01.040 -
Accertamento 2021-00019 di € 277.000,00 e Accertamento 2020-00366 di 253.000,00;

® |a spesa in questione di euro 2.422,89 trova copertura economica al Cap. 1003.22.281
‘INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTO” del Bilancio Comunale
2021-2023, Annualita 2021 - imp. 2021/01681 per “Rilievi ed elaborati specialistici e di dettaglio
“ al fornitore Studio Tecnico associato Geom. D’Angeli e per euro 527.577,11 al Cap.
1003.22.310 © ”del Bilancio Comunale 2022-2024,
Annualita 2022 - imp. ... ;

® Al presente contratto si applica la d|SC|pI|na della legge n.91/2022 di conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 15-05-2021 n.50 recante “Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

® Al presente contratto si applica la disciplina della Legge n.25 del 28-03-2022 di conversione,
con modificazioni, del DL n.4 del 27/01/2022;




Con Determina Num. 532 del 10/03/2021 € stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento ¢ il Dott. Ing. Federico Fabbri, Dirigente del Settore 5 - LL.PP.;

Con determinazione a contrattare n. ....... del ............ del Dirigente del Settore 5 — LL.PP.,
che ha proceduto in data ............. alla validazione del progetto, a termini dell’Art. 26 decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50 e smi;

Con Determinazione a contrattare n. ........... del ...l del Dirigente del Settore 5 —

LL.PP. Si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Comune di Fano di
procedere con la gara d’Appalto dei lavori in oggetto stabilendo le modalita ed i criteri per
'esperimento della medesima gara ed in particolare:

Che per l'appalto, interamente a misura, dei lavori dell'intervento denominato:
“‘INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO T
C.U.P. E37G19000010001 il criterio di aggiudicazione & quello del MINOR PREZZO con
riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo
dei lavori a base di gara al netto dei costi della sicurezza di cantiere (Art. 1, comma 3, della
Legge n.120/2020 e s.m.i.), da determinarsi mediante massimo ed unico ribasso sull’Elenco
Prezzi di Progetto;

Che si sarebbe proceduto con procedura ad evidenza pubblica ................ , ai sensi dell’Art.....,
comma .............. , della Legge n.120/2020 / D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. (da completare a
seconda del caso);

con Determinazione del Responsabile del Settore 1 — U.O. Servizi Appalti e Contratti n. .... del

.............. , 'appalto dei Lavori di che trattasi & stato aggiudicato in via definitiva (oppure
€ stato aggiudicato nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura cosi come
previsto dall’Art. 8, comma 1 — lettera a), della L.120/2020 e s.m.i.) al sunnominato

appaltatore, Ditta ...................... con sede legale in ..o, C.F.
.......................... e PIVA ................................... che ha offerto un ribasso
percentuale sui lavori del % (corrispondente all'importo di €. )
per un importo complessivo di €. oltre IVA di Legge di cui €.

per lavori ed €. per costi della sicurezza non

soggetti a ribasso;

che ai fini dell'efficacia del contratto, & stata acquisita d’ufficio la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

che & stata acquisita d’ufficio la visura della competente C.C.ILAA., effettuata tramite
collegamento informatico;

che ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n
266/2002, & stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la Ditta Appaltatrice € in
regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS n.

................... ,INAIL n. ..............., Cassa Edile n.............);
che ¢é stata ach|S|ta la documenta2|one comprovante i requisiti di ordine tecnico-organizzativo
dell’Appaltatore (Attestazione SOA per la categoria .......... , Classifica ................. ) nonché la

documentazione dii Qualita Aziendale come da certificazione ISO 9001:2015 (se del caso);

che, a seguito dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dell’Appaltatore
condotte dal Settore 5 — LL.PP. del Comune di Fano, I'aggiudicazione definitiva dell’appalto dei
lavori di che trattasi e di cui alla richiamata Determinazione del Dirigente del Settore 5- LL.PP.

n. del e stata dichiarata efficace ai sensi dell'Art. 32, comma 7, del
D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. come da successiva Determinazione del Dirigente del Settore 5 —
LL.PP.n.....del .............. (OPPURE modificare a seconda del caso);

(Se del caso) che, a seguito dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti
dell’Appaltatore condotte dal Settore 1 — U.O. Servizi Appalti e Contratti del Comune di Fano,
'aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di che trattasi e di cui alla richiamata

Determinazione del Responsabile del Settore 1 — U.O. Servizi Appalti e Contratti n.
del e stata dichiarata efficace ai sensi dell’Art. 32, comma 7, del D.Lgs.

n. 50/2016 e smi coma da successiva Determinazione del Responsabile del Settore 1 — U.O.

Servizi Appalti e Contrattin. ......... del ...........

(se del caso) che ai sensi dellArt. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione

definitiva & stata comunicata in data ................... , Prot. n. ...l alle altre ditte

concorrenti;



che I'Avviso di aggiudicazione & stato pubblicato in Amministrazione trasparente ed all'Albo
Pretorio on-line, dal ................ ;
che in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente sull’antimafia, prevista dal D.Lgs. n.

159/2011, I'impresa — via - ( ) Partita 1.V.A.
( ) risulta iscritta nella White List della Prefettura di dal
e L’impresa - — via -
( ) — Partita .V.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura
di dal ;
che il Responsabile Unico del Procedimento e I'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di
cantierabilita in data ,rubricato al protocollo n. con cui si attestano le

condizioni di accessibilita delle aree interessate dai lavori, 'assenza di impedimenti, la
realizzabilita dei lavori appaltati, per cui sussistono le condizioni di immediata esecuzione dei
lavori del presente contratto.

Tutto cid premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1.

La premessa € parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1.

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti citati in premessa, concede
allappaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto, di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e di cui agli atti a
questo allegati o da questo richiamati. Costituisce causa di nullita del presente contratto, con
l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 53,
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010,

per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti
indicati al comma 1 del medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG): ........c.coviiiiininns

- Codice Unico di Progetto (CUP): E37G19000010001

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1.

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, € fissato
in € comprensivo dei Costi/Oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di
legge.
L'ammontare di cui al comma 1 & cosi composto:
a. € per lavori veri e propri, di cui:

€ 7.095,02 per Costi della Sicurezza Inclusi nei Prezzi (C.S.1.)

€ per Costo del personale

b. € 2.559,61 per Costi della Sicurezza esclusi (C.S.E.)

. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto I'osservanza

piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale
d'appalto e di cui ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che
I'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

. Il contratto ¢ stipulato interamente "a Misura” ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs

n.50/2016 e dell’articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010 cosi come applicabile, per cui si
procedera all’applicazione, alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei
prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui al successivo comma 5 del presente Articolo
e dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al successivo comma 6 del
presente Articolo.

. E’ parte integrante del contratto e si intende come «elenco dei prezzi unitari contrattuali»,

l'elenco dei prezzi unitari di progetto a cui si applica il ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario/appaltatore in sede di gara. |l ribasso di gara si intende offerto e applicato a



ciascuno dei prezzi unitari in elenco di progetto al netto dei Costi della sicurezza inclusi (CSlI). |
prezzi cosi ribassati ed a cui vanno aggiunti i relativi Costi della sicurezza inclusi (CSI) e non
soggetti a ribasso, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.
6. E’ altresi parte integrante del contratto, I'elenco dei prezzi unitari della sicurezza esclusa dai
prezzi non soggetti a ribasso (CSE) cosi come individuato in sede di progetto dal Committente.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 7, 8, del Regolamento
generale, sono riportati nella seguente tabella:

Importi in euro

. Incidenza

Categoria Total
Lavori Costi Sicurezza Totale su lotale

LAVORI A MISURA

OG 7 | OPERE MARITTIME E LAVORI DI o
DRAGAGGIO 436.343,48 9.654,63 | 445.998,11 | 100,00%
Sommano a Misura 436.343,48 9.654,63 | 445.998,11 | 100,00%

Totale APPALTO 436.343,48 9.654,63 | 445.998,11

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore
1. A tutti gli effetti del presente contratto, [I'appaltatore elegge domicilio in

, presso , alla via

, n. .
2. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT acceso presso

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. | lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto. Tuttavia, come
previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e come da Art.8, comma 1 — lettera a), della Legge
n.120/2020 e s.m.i., € sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’'urgenza, ai sensi
dellart.32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’Art.80 del medesimo D.Lgs n.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura di gara.

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 60 giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero dalla data dell'ultimo verbale di
consegna parziale qualora si provveda con le consegne parziali dei lavori come previsto nel
Capitolato Speciale d’appalto.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale
pari ad UNO per mille (...................... €) dell'importo contrattuale, con le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto.

4. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 2 e con le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori,
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto dei termini imposti dal
Direttore Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva
della penale non pud superare il 10% dellimporto del contratto, pena la facolta, per la Stazione
Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

5. Considerato che I'Intervento di che trattasi & finanziato con risorse di cui alla Programmazione
dei Fondi Strutturali del’'Unione Europea (FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 —



delibera CIPE 98/2017) si applica la disciplina del PNRR — PNC per cui il mancato rispetto
degli impegni previsti nei documenti di gara e di cui all’Art. 47, commi 3, 3-bis, 4 del D.L.
77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i., comporta per I'Aggiudicatario/Appaltatore dei
Lavori inadempiente, I'applicazione di penali in conformita dellArt.47, comma 6, del medesimo
D.L. 77/2021 convertito con L. n.108/2021. Le Penali in questione, commisurate alla gravita
della violazione e proporzionali rispetto allimporto di aggiudicazione/del contratto o alle
prestazioni del contratto, sono quantificate ed applicate con le modalita previste nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

Art. 7 - Sospensione dei lavori - Proroghe

1.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione
del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, con lintervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,
nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e
delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione

. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
lappaltatore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone
atto in apposito verbale.

. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora Il'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita.

. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del

procedimento da avviso all'ANAC.

. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause

diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, I'esecutore pud
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo
1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del
07/03/2018.

. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,

per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

. Ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016), nel caso si

verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo pud
chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine di cui all'articolo Art. 6, in conformita di quanto disciplinato nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1.

In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato
generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del
cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la
manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto e le

spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di

suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;



b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere con relativa cartellonistica e segnaletica come indicato anche
dalle Autorita competenti;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino allemissione del certificato di collaudo
provvisorio.

i) lo smaltimento a norma di legge del materiale di scavo e dei vari rifiuti destinati alla discarica
(se del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori;

I) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro e delle singole
lavorazioni ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia
richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili,
nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

m)il prelievo, secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori o dal’Organo di Collaudo, di
campioni di materiali da sottoporre alle prove ed agli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche di cui allArt.111, comma 1-bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e come previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare dalla parte seconda del citato Capitolato,
compresi gli adempimenti operativi per il campionamento ed il confezionamento dei campioni
(maestranze, mezzi, attrezzi, trasporto, stoccaggio). Sono altresi a carico dell’appaltatore la
predisposizione e l'allestimento di quanto necessario compresa I'assistenza per effettuare in
loco/in sito prove di carico, prove sui materiali e/o sui manufatti compresi in appalto da
eseguirsi da parte di laboratori/instituti incaricati e legalmente autorizzati scelti dalla
Direzione lavori e/o dall’Organo di collaudo.

n) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, prove di laboratorio, ecc.
che, ai sensi dell’Art.6 — comma 4 - del DM 49/2018, il Direttore Lavori ed il Collaudatore
riterranno necessari a loro insindacabile giudizio;

5. L'appaltatore € tenuto a presentare delle certificazioni di qualita e delle schede tecniche di
conformita per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le
prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di
saldo & subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all'articolo 28 (spese di contratto).

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti - DURC di congruita

1. In conformita della normativa vigente e se richiesta dall’Appaltatore, al momento della
sottoscrizione del contratto, sara corrisposta a favore dell'Appaltatore medesimo
un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore e secondo
quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo
delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 50,00% dell'importo
contrattuale secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto. A garanzia
dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

I RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 113-bis del codice dei contratti e dell’Art.14,
comma 1 — lettera d) del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018, emette, contestualmente all’adozione
di ogni Stato di avanzamento Lavori, e comunque entro sette giorni dall’adozione degli stessi



S.A.L., il conseguente certificato di pagamento ai fini della relativa fatturazione elettronica da
parte dell’ Appaltatore.

Per adozione dello Stato di Avanzamento Lavori si intende la data di emissione del medesimo
S.A.L. da parte del Direttore dei Lavori.

. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti e del Capitolato
Speciale d’Appalto. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, la contabilita dei lavori a
misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi
unitari dell’elenco prezzi contrattuale.

. bis Se del caso, per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

. | Costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta in sede di gara.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5-bis Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sullimporto di ogni certificato di pagamento e

sullimporto del Conto Finale, € operata, nellambito delle detrazioni, la trattenuta, in quota
parte, di un importo pari al prodotto del rapporto fra importo del S.A.L. in questione e I'importo
contrattuale moltiplicato per I'importo dell’Anticipazione, a titolo di graduale recupero della
medesima Anticipazione contrattuale.

. Dopo l'ultimazione dei lavori ed all’esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dallo stesso collaudo, il responsabile unico del procedimento rilascia il
documento di pagamento ai fini dellemissione della fattura da parte dell’Appaltatore. |l
Certificato/Documento di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. || pagamento della rata di saldo,
comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, &€ subordinato alla presentazione di garanzia
fideiussoria di cui allart. 103, comma 6, del Codice dei Contratti nonché alladempimento
dell'obbligo di cui all’art. 8, comma 5, del presente contratto (presentazione delle certificazioni di
qualita e delle schede tecniche di conformita per tutti i prodotti forniti/istallati), e deve essere
effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio / certificato di
regolare esecuzione. |l Pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Essendo previsti lavori marittimi di tipo edile (Lavori a terra) il pagamento della rata di saldo
prevede la verifica di congruita di cui al decreto n. 143 del 25 giugno 2021 s.m.i secondo le
modalita di Cui al Capitolato Speciale d’Appalto. Sono fatte salve
modifiche/variazioni/integrazioni della richiamata normativa di verifica di congruita dell'incidenza
della manodopera.

. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere
aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32
trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che
il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di
appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs.
231/2002.

10.Trascorsi i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in

cui I'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.



Art. 10 - Revisione dei prezzi

1.

w

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole
previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento
alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

. Al presente contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui allArt. 29 del Decreto-

legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con Legge 28 marzo 2022, n.25.

Le disposizioni di cui al precedente comma 2 sono esplicitate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione i limiti e le disposizioni di cui
all'Art. 106 del codice dei contratti (D.Lgs 50/2016) e dell’Art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con Legge 28 marzo 2022, n.25;

Art. 10 - bis — Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.

La cessione del contratto & vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge

21 febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all’Art.29 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 11 - Variazione/Modifica del progetto e del corrispettivo

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 106 del Codice dei contratti nonché il rispetto delle condizioni e delle previsioni di cui
al Capitolato Speciale d’Appalto, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una nuova modifica/perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento ai sensi dell’Art. 8, comma 5, del D.M. M.L.T.
n.49 del 07/03/2018.

. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43,

comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010 e di cui all'art. 8, comma 5, del D.M. M.L.T. n.49 del
07/03/2018.

.Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante,

che ne deve verificare I'effettivo apporto migliorativo.

. Il contratto pud essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo

che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica & contemporaneamente al di sotto
delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti ed al 15 per cento
del valore iniziale del contratto.

.Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del

codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte
della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Le
varianti in corso d’opera sono comunqgue soggette alle comunicazioni ed agli adempimenti di cui
all’art.106, comma 14, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione — consegna anticipata dell’opera

1.

Il certificato di regolare esecuzione, da approvare da parte della stazione appaltante e quale
certificato di collaudo, sara emesso entro 3 (TRE) mesi dall’'ultimazione dei lavori, ha carattere
provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. |l certificato di
collaudo / certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che
il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

. Fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio I'appaltatore deve

adempiere agli obblighi di cui al successivo Art.16, comma 5. Resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi



dell’Art. 230 del D.P.R 207/2010 cosi come applicabile ai sensi delle norme transitorie del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i. .

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie

1.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15%
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve, promuove I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve
iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

. L'Appaltatore terra sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante da ogni controversia

(comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono
derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

. Qualora non si stipuli I'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie € demandata al

Giudice ordinario presso il luogo in cui il contratto € stipulato.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o piu delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice
dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con
riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice,
sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state
superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o
della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei
contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto
essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei
contratti;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in
giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;

. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso

qualora:

a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale

d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di

Fano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013,

I'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si

impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai

sopracitati Codici, per quanto compatibili, Codici che — pur non venendo materialmente allegati
al presente contratto — sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del
presente Atto;



6.

. E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Fano, ai sensi degli artt.1671 C.C. e 109

del Codice, nonché negli altri casi specificati dal Capitolato Speciale d’Appalto, compresi i diritti
di risoluzione/recesso esercitabili dall’ Appaltatore ed ivi contempilati.
L'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1.

Come specificato nella Relazione Tecnica lllustrativa e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si
ipotizza che le lavorazioni saranno svolte da una sola impresa esecutrice e di conseguenza non
ricorrono gli estremi per la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (Art.
90, comma 3, D.Lgs 81/2008) e per la redazione del PSC in fase di esecuzione (Art.100 D.Lgs
81/2008). Sara comunque necessario la redazione del PSS da parte dell’appaltatore. Tuttavia le
lavorazioni dovranno essere eseguite garantendo la massima sicurezza delle Maestranze ed in
genere di tutti gli Operatori che saranno presenti e che opereranno in cantiere sia a bordo dei
natanti coinvolti, in conformita del vigente Codice della Navigazione, del D.Lgs n.271 del 27-07-
1999 e s.m.i. (Attivita lavorative a bordo delle navi), del D.Lgs n.272 del 27-07-1999 e s.m.i.
(Attivita lavorative in ambito portuale), sia sui mezzi terrestri impiegati (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

1 - bis. Qualora, nel corso dell’esecuzione dei lavori, vi siano in cantiere la presenza di piu imprese

esecutrici, il Responsabile dei Lavori si attivera come previsto dal medesimo D.Lgs n.81/2008
con la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e lo stesso
Appaltatore/Esecutore provvedera con tutti gli adempimenti del richiamato T.U. sulla Sicurezza
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come sara indicato dal
citato Responsabile dei Lavori /RUP

Come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto a cui si rimanda, I'appaltatore:

a. dovra redigere e depositare il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano
complementare e di dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza o, se del caso, al Piano di
Sicurezza e coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza nominato in corso
d’opera dalla Stazione Appaltante e realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008,
nonché le eventuali proposte integrative;

b. Sara tenuto ad aggiornare tempestivamente il Piano Operativo di sicurezza di cui alla lettera
precedente in funzione delle eventuali variazioni ed in particolare ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati;

c. dovra dichiarare di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle
lavorazioni concesse in subappalto;

. Inriferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, dell'articolo 31 della legge
n. 98 del 2013, & stato acquisito il Documento unico di regolaritd contributiva in data

numero

. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione; la stazione
appaltante ha facolta di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione
del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.



7.

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

L’appaltatore & tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 17 - Subappalto

1.
2.

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

| lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto;
l'autorizzazione al subappalto &€ soggetta a quanto disposto dal comma 6.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta
responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario &
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario € responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile,

inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono
disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria
fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di

servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a. in caso inadempimento da parte dell'affidatario;

b. Su richiesta del Subappaltatore/cottimista/Subaffidatario;

. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,

alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1.

Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti e del Capitolato Speciale
d’Appalto, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione

numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenziaffiliale
di , per un importo pari al (10% o aliquota

maggiore a seconda del ribasso formulato) per cento dell'importo contrattuale.
La garanzia di cui al comma 1 & svincolata secondo le modalita previste nel Capitolato speciale
d'appalto e nell’Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

. I pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo,
maggiorato delllVA e maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita e
I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato ad
assumere la responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori



(Responsabilita Civile) nonché la responsabilita di danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ed ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale

d'Appalto, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto agenziaffiliale
di , perun importo paria € .

6. Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dal presente articolo debbono
contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativita entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante e devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’Art.
103 del D.Lgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.

Art. 19 - Documenti contrattuali

1. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente
allegati, i seguenti documenti:

1 - Relazione Tecnica lllustrativa;
2 - Quadro Tecnico Economico;
3 - Cronoprogramma;
4 - Elaborati grafici:

4 1 — Stato di Fatto;

4.2 — Stato di Progetto;
5 - Elenco Prezzi Unitari;
6 - Analisi Prezzi;
7 - Incidenza Manodopera;
8 - Elenco Prezzi Sicurezza inclusa;
9 - Stima incidenza sicurezza inclusa;
10 - Elenco Prezzi Sicurezza esclusi;
11 - Stima costi della sicurezza esclusi;
12 - Computo Metrico Estimativo;
13 - Documentazione Fotografica;
14 - Capitolato Speciale d’Appalto;
15 - Schema di Contratto.

2. Le indicazioni di cui alle voci dell’'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d’Appalto ed agli
elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le
caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni
discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati
grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di
dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino
comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d’arte. Tutti i
documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente
di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al
contratto, che anche se non materialmente allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 20 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

1. L'Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubbilici
emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del
Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di
cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet del’lEnte www.comune.fano.ps.it —
sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli
obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 21 - Assenza di condizioni ostative alla stipula



1. Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del Comune, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n.
241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di
Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal
Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o piu conti
correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Societa Poste italiane Spa,
dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti
correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice
identificativo di gara CIG: attribuito dallANAC e il codice CUP:

— Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. | soggetti economici di cui al comma 3 comunicano al Committente gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.

4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresi a trasmettere tutti i
contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la
clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, ne danno
immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
della Provinciadi .....................

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010
e s.m.i. comportano I'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Art. 23 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi e per gli effetti di cui allart.84, comma 2, del Decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.159 si prende atto che nei confronti dellAppaltatore non risultano sussistere le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del medesimo Decreto Legislativo, come
risulta da
» iscrizione nella White List della Prefettura di dal - Impresa

( )

» iscrizione nella White List della Prefettura di dal — Impresa

( ).

Art. 24 — Ulteriori Adempimenti in materia antimafia a seguito del Protocollo di legalita
sottoscritto con la Prefettura

L’Appaltatore, che ne & a conoscenza, si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo
d’'intesa per la promozione della legalita e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad
appalti ed a concessioni di lavori pubblici, ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e



Urbino, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano in data 10 marzo 2020
e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti per la parte relativa agli adempimenti
previsti a carico dell’appaltatore.

Art. 25 — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

1. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, oppure
....... (specificare).

Art. 25-bis Clausola Sociale

1. L'Appaltatore qualora abbia I'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di
cui si avvale per lo svolgimento delle attivita rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve
prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento
CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia ammortizzabile con
I'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

Art. 26 — Assenza di causa interiettiva alla stipula del contratto

1. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea,
ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

2. Inoltre ai sensi dellart. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 27 - Normative di riferimento e richiami di Legge — Rinvii di Legge e precisazioni

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto, si intendono espressamente
richiamate e sottoscritte e si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs.
50/2016, nonché al D.P.R. n.207/2010 cosi come applicabile ai sensi delle disposizioni
transitorie del D.Lgs n.50/2016, al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., alla L.R. Marche 18/11/2008 n.33
(Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri
temporanei o mobili), al D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018, al D.M. n. 248 del 10-11-2016, al
capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’'ultimo limitatamente a
quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al
D.Lgs. 104/2010.

3. | riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti
al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del D.P.R. n. 207 del 2010.

4. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto ed ove non previsto o non
richiamato dal Capitolato Speciale d’Appalto, in merito agli appalti pubblici, si fa altresi
riferimento ai dispositivi normativi e di Legge e comunque a tutte le misure adottate dallo Stato
Italiano per fronteggiare gli effetti legati alla Pandemia da Covid-19 e per fronteggiare gli
eccezionali rincari dei materiali e del’Energia: Legge n.120/2020 di conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.75 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
linnovazione digitali” - Decreto semplificazioni e successive modifiche ed integrazioni (come
D.L. 77/2021 — Decreto Sempilificazioni Bis - convertito con Legge n. 108 del 29 Luglio 2021, ed
altri), la Legge n.25 del 28-03-2022 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.4 del 27-01-
2022, il D.L. n.50 del 17/05/2022 e ss.mm..ii. recante “Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Art. 28 - Spese contrattuali — forma contrattuale - trattamento fiscale

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di
bollo relative al presente contratto e per gli atti relativi allesecuzione dell’appalto, nonché le
imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’Appaltatore.



4.

. Il presente contratto & stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, ai sensi dell'art.

32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 40
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA ed il loro Codice Fiscale sono i seguentl
e -CF -PUVADN. ;

- Comune di Fano — C.F.e P.IVA n. 00127440410.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Art. 29 - Trattamento dei dati personali

1.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all’articolo 13 del
D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il
trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del contratto stesso e
di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtu dell’art. 7 della citata normativa.
In particolare ai sensi del richiamato art. 13 del RE (UE) 2016/679 — GDPR - si informa che:
- il titolare del trattamento dei dati & il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco
d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalita di cui al Capo Il del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalita di interesse pubblico in quanto gli stessi
sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche
tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
l'interessato potra esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo Il del GDPR
(rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalita oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale
esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria
e generale — fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo Ill del GDPR — per il tempo definito
dalla conclusione della procedura di cui trattasi.
Per le modalita di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potra
rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

. Con la sottoscrizione del presente contratto I'Appaltatore, accertata la sua capacita di

assicurare ed essere in grado di dimostrare |'adozione ed il rispetto di misure tecniche
organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul
trattamento dei dati personali, & altresi designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art.
28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento
UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché
della normativa italiana di adeguamento al GDPR. |l Responsabile del trattamento dovra
attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dal Committente, in qualita di Titolare del
trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione
tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse
ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

. L’Appaltatore & autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto

esclusivamente per le finalita ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni
di dati personali per finalita diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere
espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore di uno qualunque degli

obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, il Committente potra dichiarare risolto
automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che
'esecutore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne al Committente e/o a
terzi.5. L’Appaltatore ha I'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al
risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, anche successivamente
alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attivita
svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attivita svolte dal
Committente e di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto
stesso.



5. L’Appaltatore ha I'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento
dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza
del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attivita svolte in
adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attivita svolte dal Committente e
di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

6. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i
documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

7. L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti
e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si
impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o
elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico
affidatole con il contratto.

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile I'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del
presente contratto ed in particolare le seguenti:

- Art. 6 Termini di esecuzione e Penali

- Art. 8 Oneri a carico dell'Appaltatore;

- Art. 9 Contabilita dei lavori e pagamenti;

- Art. 10 Revisione dei Prezzi;

- Art. 10-bis Cessione del contratto e cessione dei crediti;

- Art. 13 Modalita di soluzione delle controversie;

- Art. 14 Risoluzione e recesso del contratto;

- Art. 16 Obblighi dell’Appaltatore;

- Art. 17 Subappalto;

- Art. 22 Tracciabilita dei flussi finanziari;

- Art. 28 Spese contrattuali — disposizioni di carattere fiscale

- Art. 29 Trattamento dati personali;

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. pagine, lo approvano
riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo sottoscrivono con firma digitale, generata
con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale — Serie Generale — n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna
di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici
depositati agli atti & basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validita e
non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
e che non eccede eventuali limiti d’'uso, secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e
all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE DI FANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5 - LL.PP.
Dott. o,

L’APPALTATORE
Ditta .................
Sig. i

L’UFFICIALE ROGANTE
Il Segretario Generale dott. .................

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs n.82/2005).



