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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse

02.04.008* mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale;

l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 75,07 22,80 1´711,60 27,03 1,579

2 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice

02.04.013* compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture

murarie. So ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 54,00 24,49 1´322,46 21,05 1,592

3 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in

02.05.001* castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo

.001 smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di

infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 372,70 16,63 6´198,00 100,66 1,624

4 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi

02.05.002* in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²),

.001 compreso il m ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul

lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 20,00 20,99 419,80 6,80 1,620

5 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato,

03.01.002* non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di

.001 frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 1,00 18,79 18,79 0,40 2,129

6 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni

03.02.010* pieni con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la

.001 formazione di sordini, spal ... e, piattabande. E'inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Disposti a coltello con mattoni comuni.

SOMMANO m² 1,00 37,29 37,29 0,80 2,145

7 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e

04.01.009.00 consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi

3 giacitura, eseguiti c ... er ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori

in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.

SOMMANO m x cm 10,00 21,99 219,90 6,50 2,956

8 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da

04.01.035 montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in

opera. Sono com ... ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale.

SOMMANO m² 2,50 380,98 952,45 28,23 2,963

9 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta

04.03.016 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le

indicazioni della ... iatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 36,00 37,17 1´338,12 39,96 2,986

10 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015

05.04.001* (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta

.001 contemporaneamente più persone, composta da  ... curezza previsti dai piani di

sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per

due persone

SOMMANO cad 2,00 1´015,89 2´031,78 48,17 2,371

11 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco

06.01.007* civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato

.001 in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto

occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 14´250,19 279,60
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R I P O R T O 14´250,19 279,60

SOMMANO m² 60,00 23,58 1´414,80 22,80 1,612

12 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco

06.01.007* civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato

.002 in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto

occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.

SOMMANO m² 10,00 25,12 251,20 4,00 1,592

13 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera

06.02.003* di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su

.003 intonaco rustico,  ... ltro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita

delle dimensioni di cm 20x20 (Con malta di allettamento).

SOMMANO m² 1,00 47,80 47,80 0,77 1,611

14 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di

07.01.002 g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi

e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 600,60 1,35 810,81 18,02 2,222

15 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana

07.01.007.00 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non

1 tessuto di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la

posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3.

SOMMANO m² 304,00 10,94 3´325,76 69,91 2,102

16 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana

07.01.007.00 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non

2 tessuto di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la

posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

SOMMANO m² 304,00 12,89 3´918,56 82,09 2,095

17 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana

07.01.007.00 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non

4 tessuto di poliestere da filo continuo ... opera e quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

SOMMANO m² 600,60 13,77 8´270,26 174,17 2,106

18 Vernice protettiva. Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con

07.01.042.00 vernice protettiva data in opera in due mani successive. E' compreso quanto

2 occorre per dare l'opera finita. Con vernici all'alluminio bituminoso.

SOMMANO m² 1´254,00 4,73 5´931,42 125,39 2,114

19 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densità

07.02.012.00 di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato con resine termoisolanti

3 ricoperto su entr ... erfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita. Spessore cm 5 in lana di roccia.

SOMMANO m² 440,00 8,33 3´665,20 79,20 2,161

20 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-

09.03.001.00 finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello

1 spessore minimo di mm 1,5 ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura

e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante.

SOMMANO m² 12,07 214,81 2´592,76 41,51 1,601

21 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante

09.03.010 a ribalta.

SOMMANO cad 16,00 86,94 1´391,04 22,24 1,599

22 Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso

09.03.014 monoblocco in alluminio per finestre e porte- finestra realizzato con profili dello

spessore minimo di mm  ... vetro. La misurazione minima è di m² 2,00. La

misurazione verrà effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.

SOMMANO m² 63,00 404,88 25´507,44 408,12 1,600

23 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due

09.05.006.02 lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di

3 legno, di ferro, ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 71´377,24 1´327,82
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R I P O R T O 71´377,24 1´327,82

Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7.

SOMMANO m² 48,76 97,88 4´772,63 76,55 1,604

24 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro

09.05.009.00 float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione

2 luminosa non de ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misurazione minima m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 8/9.

SOMMANO m² 10,86 57,02 619,24 9,88 1,596

25 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non

10.01.001.00 strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.

2 Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

SOMMANO kg 1´200,00 5,75 6´900,00 107,99 1,565

26 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su

12.01.002.00 intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti

1 interni, volte e ...  cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura

dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO m² 100,00 3,43 343,00 5,00 1,458

27 Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più dato a rullo.

12.01.003 SOMMANO m² 100,00 1,36 136,00 2,00 1,471

28 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

12.01.004.00 pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

1 eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

SOMMANO m² 48,04 7,14 343,01 5,29 1,541

29 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a

12.01.007 base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi

altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 1´308,21 14,61 19´112,95 300,84 1,574

30 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su

12.03.003.00 opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i

1 corrispondent ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.

SOMMANO m² 34,92 15,70 548,24 8,73 1,592

31 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle

13.15.006* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a

.004 metro lineare, pe ... m). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro

lineare: P (Kg/m). DN = mm 25 (1") Dxs = 33,7 x 2,90 P = 2,22.

SOMMANO m 9,00 29,60 266,40 3,87 1,453

32 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle

13.15.006* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a

.005 metro lineare, pe ...  Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro

lineare: P (Kg/m). DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85.

SOMMANO m 1,00 32,60 32,60 0,51 1,564

33 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle

13.15.006* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a

.006 metro lineare, pe ...  Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro

lineare: P (Kg/m). DN = mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28.

SOMMANO m 15,00 35,30 529,50 8,25 1,558

34 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per

13.15.024* linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a

.005 metro linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere

di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 50 x 6,9.

SOMMANO m 10,00 10,99 109,90 2,00 1,820

35 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e

13.16.012* refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 13. Isolante per tubazioni, valvole ed

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 105´090,71 1´858,73
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R I P O R T O 105´090,71 1´858,73

.001 accessori costi ... della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).

Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 12.

SOMMANO m 5,00 5,85 29,25 0,50 1,709

36 Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm 25.

13.24.045* Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25,

.001 dimensioni max L x H = ... ale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni

in mm della griglia di riferimento). Fino a 30 dm² (400 x 200).

SOMMANO dm² 10,00 11,67 116,70 2,10 1,799

37 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e

15.01.002* punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le

.001 scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto

luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

SOMMANO cad 9,00 47,34 426,06 7,56 1,774

38 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare

15.04.006* isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio

.015 (NPI), fornita e  ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:

le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²

SOMMANO m 100,00 0,76 76,00 1,00 1,316

39 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie

15.05.011* pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC

.004 serie pesante per canaliz ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160

SOMMANO m 10,00 15,09 150,90 2,70 1,789

40 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico

15.05.020* antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto,

.002 fornito e posto in  ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento

rettilineo larghezza assimilabile a 20x10 mm con setto separatore

SOMMANO m 34,00 7,52 255,68 4,42 1,729

41 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico

15.05.020* antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto,

.014 fornito e posto in  ... ndità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Scatola di derivazione per profondità mm 10.

SOMMANO cad 5,00 10,43 52,15 0,95 1,822

42 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di

15.06.006* interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico,

.001 caratteristica C o D, potere di inte ...  quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.

SOMMANO cad 1,00 121,59 121,59 2,16 1,776

43 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza

15.08.017* con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza,

.003 autonomia minima h 1. Sono  ... i funzionamento a led luminoso. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza).

SOMMANO cad 9,00 118,89 1´070,01 19,08 1,783

44 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e

16.01.004.00 lancia frazionatrice. Cassetta completa per esterno per naspo antincendio

2 costituita da rotolo porta ... se: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il

rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza tubo m 25.

SOMMANO cad 2,00 426,69 853,38 15,18 1,779

45 Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa completa di saracinesca,

16.01.006.00 valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Cassetta completa per

1 esterno per gruppo mot ... solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento

dell'intonaco; la tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale da 2".

SOMMANO cad 1,00 186,84 186,84 3,33 1,782

46 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con

16.01.025.00 vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla

1 centrale, sia da este ...  predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 108´429,27 1´917,71
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R I P O R T O 108´429,27 1´917,71

SOMMANO cad 2,00 34,88 69,76 1,24 1,778

47 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni

16.01.039.00 standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,

2 sicurezza ecc. C ...  massima di percezione con cartello sufficientemente

illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.

SOMMANO cad 12,00 3,94 47,28 0,84 1,777

48 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata

16.02.001.00 secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in

8 acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro

a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.

SOMMANO cad 1,00 646,25 646,25 11,50 1,779

49 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun

16.02.007.00 battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;

1 l'installazione; le eventuali o ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura con cilindro Yale.

SOMMANO cad 1,00 28,08 28,08 0,50 1,781

50 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun

16.02.007.00 battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;

4 l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.

SOMMANO cad 1,00 276,78 276,78 4,93 1,781

51 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito

17.01.005* completamente a mano, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di

materie di qualsiasi natu ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 2,00.

SOMMANO m³ 4,00 178,59 714,36 12,72 1,781

52 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura

24.01.002* costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di

rimozione delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e

trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO m² 600,60 19,17 11´513,50 378,33 3,286

53 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza

24.01.021* di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il

calcestruzzo,  ... uppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti,

comunque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento.

SOMMANO m³ 1,00 366,33 366,33 12,10 3,303

54 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio

24.06.016* nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi

provenienti dallo smo ...  eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte.

Compreso l’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.

SOMMANO m² 600,60 34,43 20´678,66 684,67 3,311

55 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti

24.13.005* murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da

eseguirsi con  ... i di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di

sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.

SOMMANO m² 100,00 9,67 967,00 32,00 3,309

56 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale

28.02.004.00 manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a

5 carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 28-

32 m; compreso operatore

SOMMANO h 24,00 65,79 1´578,96 0,00

57 Fornitura e posa in opera di tramezzi interni e di controtamponamenti realizzati

NP001 mediante muratura in  Laterogesso composti da un nucleo di laterizio (tavellone a

8 fori) e da un r ... ti e ripristino delle tracce. E' compresa la formazione di

aperture di porte.            Tipo 8 fori; cm 10; REI 120;

SOMMANO m2 24,80 56,00 1´388,80 31,99 2,304

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 146´705,03 3´088,53
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 146´705,03 3´088,53

58 Fornitura e posa in opera di rivestimento realizzato con lastre a base di silicati,

NP002 esenti da amianto, del  tipo  ERACLIT o PROMATECT  " H ",  omologato in

classe 0, di spessore mi ...  mezzo di apposito composto, è inoltre compreso tutto

quanto altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito.

SOMMANO m2 6,82 46,82 319,31 7,37 2,307

59 Fornitura e posa in opera di avvisatore ottico acustico per segnalazione incendio,

NP003 tipo AVE art. AC9IL1 o equivalente, dimensioni mm 365x180x50, completo di

alimentatore (tipo Aral ... le scatole di derivazione di analogo materiale.  E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno 2,00 359,78 719,56 16,56 2,301

60 Fornitura e posa in opera  di casottino contatore acqua in c.a. Del tipo

NP004 prefabbricato, da installare vicino al muro di cinta esterno di confine. Casottino

in cemento armato prefab ... so il taglio della rete di recinzione e il ripristino e

quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente finita.

SOMMANO a corpo 1,00 802,09 802,09 18,47 2,303

61 Fornitura e posa in opera di sportello da parete per chiusura vani contatori acqua

NP005 del tipo a 2 ante , realizzato in lamiera zincata da 10/10 fissata su robusta

intelaiatura in fer ... nio e due mani di vernice a smalto oleofenolico e tutto

quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente finita.

SOMMANO cadauno 1,00 312,74 312,74 7,20 2,302

Parziale LAVORI A MISURA euro 148´858,73 3´138,13 2,108

T O T A L E   euro 148´858,73 3´138,13 2,108
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Albero Azzurro 36´594,71 585,33 1,599

  002 Vallato 20´012,27 332,79 1,663

  003 Cuccurano 13´809,33 276,33 2,001

  004 D. Raggi - Ponte Metauro 51´127,71 1´450,08 2,836

  005 Nuti 27´314,71 493,60 1,807

Totale CATEGORIE euro 148´858,73 3´138,13 2,108

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune diFano

A   R I P O R T A R E 



risanamento_scuole 2015

pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 148´858,73 3´138,13 2,108

M:001 Materne euro 56´606,98 918,12 1,622

M:001.001      Albero Azzurro euro 36´594,71 585,33 1,599

M:001.002      Vallato euro 20´012,27 332,79 1,663

M:002 Elementari euro 64´937,04 1´726,41 2,659

M:002.003      Cuccurano euro 13´809,33 276,33 2,001

M:002.003.001           Opere Edili -OG1- euro 7´848,54 163,21 2,079

M:002.003.002           Impianti Tecnologici - OG11 - euro 5´960,79 113,12 1,898

M:002.004      D. Raggi - Ponte Metauro euro 51´127,71 1´450,08 2,836

M:003 Medie euro 27´314,71 493,60 1,807

M:003.005      Nuti euro 27´314,71 493,60 1,807

TOTALE  euro 148´858,73 3´138,13 2,108

     Data, 26/11/2015

Il Tecnico

Geom. Gianluca Carbini  Dott. Ing. Federico Fabbri P.I. Gianluca Cantiani (collaboratore)
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