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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLO-PEDONALI, ALTRE
INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI

COMMITTENTE: | Comune di Fano

Data, 01/07/2020

IL TECNICO
Ing. Alessandra Jo Giardini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO
LAVORI IN ECONOMIA
ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI (SpCat 1)
VIA MARCELLO NEGUSANTII (Cat 1)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)
1
LISTA SOMMANO n. 1,00 0,00 0,00/ 0,000
Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI ¢ SCAVI
(SbCat 1) euro 0,00, 0,000
Parziale VIA MARCELLO NEGUSANTII (Cat 1) euro 0,00, 0,000
Parziale ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI (SpCat
1) euro 0,00, 0,000
Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 0,00, 0,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

2
18.06.004*

3
18.06.003*
.001

4
18.06.003*
.003

5
19.13.011.00
1

LAVORI A MISURA

ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI (SpCat 1)
VIA MARCELLO NEGUSANTII (Cat 1)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)

Taglio della superficie stradale realizzata in
conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico
rotante 0 con macchina a martello pneumatico. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con
disco rotante

Taglio per definizione nuova cordonatura

Taglio per definizione nuova cordonatura isola
salvagente di attraversamento su viale Gramsci

SOMMANO m

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su
bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e
15 em. Per spessori fino a cm 5,00

Per superfici ridotte da fresare

SOMMANO m?*xcm

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su
bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e
15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico

Vedi voce n° 3 [m?xcm 280.00]

SOMMANO m2xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Eventuale

TAPPETO D'USURA - ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI via Palazzi

TAPPETO D'USURA - CARREGGIATA

TAPPETO D'USURA - CICLABILE attraversamento su
via Palazzi

TAPPETO D'USURA - CICLABILE attraversamento
via Oberdan *(par.ug.=(6,1*3,9)+(5,7*5,4))

TAPPETO D'USURA - CICLABILE da via Oberdan a
via Montegrappa

TAPPETO D'USURA - CICLABILE da viale Gramsci
fino ad uscita parcheggio ex-caserma

TAPPETO D'USURA - CICLABILE lungo il Cante di
Montevecchio *(lung.=10,21+10,35+8,9)

TAPPETO D'USURA - CICLABILE restringimenti per
alberature lungo il Cante di Montevecchio *(lung.=7+2+
2+4)

TAPPETO D'USURA - CICLABILE uscita parcheggio
ex-caserma

TAPPETO D'USURA - INTERSEZIONE con via dei
Mille (lato Ancona)

TAPPETO D'USURA - MARCIAPIEDE INCROCIO
con viale Gramsci, lato Ancona *(par.ug.=95,00-13,9)
TAPPETO D'USURA - MARCIAPIEDE INCROCIO
con viale Gramsci, lato Pesaro

TAPPETO D'USURA - MARGINE CARREGGIATA
IN TRIANGOLI INSERIMENTI STALLI E AREE

2,00

2,00

70,00

15,00

2,00

54,57

95,00

47,16
81,10

85,00

226,70

12,00

6,50
226,70

3,000
4,300

20,50 3,000

100,30 2,650

29,46 2,700

15,00 2,300

18,60 2,100

4,000

4,000

4,000
4,000

4,000
4,000
4,000
4,000

4,000

4,000
4,000
4,000
4,000

4,000

453,40
24,00

477,40

280,00

280,00

280,00

280,00

60,00

156,00
899,24

w

246,00
218,28

380,00

063,18

318,17

138,00
156,24
188,64
324,40

340,00

1,34

1,84

639,72

515,20

336,00

0,084

0,068

0,044

A RIPORTARE

7°488,15

17490,92

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

7°488,15

17490,92

6
19.13.011.00
1

7
19.13.011.00
2

8
19.03.005*
.002

VERDI (lato Ancona) *(par.ug.=5,24+1,29+1,5+0,56)
TAPPETO D'USURA - PARCHEGGI in asfalto (lato
Ancona) *(lung.=7,13+25,5)

TAPPETO D'USURA - PEDONALE zona caserma (lato
Pesaro) *(lung.=98,4+10,1)

TAPPETO D'USURA - PERTINENZE ACCESSI (lato
Ancona) *(par.ug.=6,8%4,6+7,75%3,36+6,14*2,5+4,21*
4,94)

TAPPETO D'USURA - RACCORDO CON
MARCIAPIEDI ESISTENTI tra via Gramsci e via
Palazzi (lato Ancona) *(lung.=16+22,5+31,86+21,56)
TAPPETO D'USURA - SPAZIO TRA AIUOLA DI
SEPARAZIONE CICLABILE E CARREGGIATA

SOMMANO m?xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Vedi voce n° 5 [m?xcm 9 355.29] *(par.ug.=1/2)

SOMMANO m?*xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per ogni cm in piu

Vedi voce n° 5 [m?xcm 9 355.29] *(par.ug.=0,5/4)

SOMMANO m?xcm

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di
sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con
gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere d fissati dallAmm/ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale. Con rimpiego di materiali

Aiuola di separazione tra ciclabile e carreggiata, lato
Pesaro

Aiuola incrocio con viale Gramsci, lato Ancona

Aiuola incrocio con viale Gramsci, lato Pesaro
Allargamento marciapiede lato Pesaro, tra via Palazzi e
via Montegrappa (attualmente privo di marciapiede).
Rimpiego di 10cm di spessore come strato di
fondazione.

Approfondimento cordoli di separazione tra percorso
pedonale e ciclabile, lato Pesaro tra viale Gramsci e via
Palazzi

Approfondimento cordoli isola salvagente sormontabile
di attraversamento su viale Gramsci

Aree verdi (lato Ancona)

Aree verdi (lato Pesaro)

Isola salvagente sormontabile di attraversamento su viale
Gramsci

Pavimenazione in maselli per bordi attraversamenti (lato
Ancona) *(par.ug.=4,27+41,31)

Pavimenazione in maselli per bordi attraversamenti (lato
Pesaro) *(par.ug.=8,41+15,53+13,15+16,13+3,811)
Pavimenazione in stabilizzato su porzione attualmente
asfaltata (lato Ancona)

Pavimenazione verde in masselli di separazione tra
percorsi ciclabili e pedonali (lato Pesaro). Masselli

8,59

93,47

11,00

0,50

0,13

80,83
16,00
23,00

20,90

2,00
2,00
38,63
131,20
2,00
45,58
57,03

2,44

32,63

108,50

91,92

1,00

104,00

11,15

8,44

2,500

1,500

1,250

0,500

0,150

0,400

4,000
4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

3,000

0,250
0,400
0,400

0,350

0,250
0,100
0,250
0,250
0,170
0,350
0,350

0,100

34,36
326,30

651,00

373,88

459,60
22,00

9355,29

4'677,65

4'677,65

3'648,56

3'648,56

20,21
6,40
9,20

7,32

7,80
0,89
9,66
32,80
2,87
15,95
19,96

0,24

0,71

0,71

0,59

6'642,26

37321,13

2'152,65

0,871

0,435

0,282

A RIPORTARE

133,30

13°606,96

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 133,30 137606,96
alternati a verde. Rimpiego di 10cm di spessore come
strato di fondazione. 37,10 0,400 14,34
Pavimentazione in masselli di separazione tra percorsi
ciclabili e pedonali (lato Pesaro). Rimpiego di 10cm di
spessore come strato di fondazione. *(H/peso=0,1+
0,05+0,1+0,15) 102,34 0,400 40,94
Stalli parcheggi su masselli drenanti, lato Ancona.
Rimpiego di materiale inerte (a discrezione della D.L.)
come strato di fondazione. 200,00 0,380 76,00
eventuale 10,00
Cordoli aree verdi lato Pesaro 232,43 0,150 0,250 8,72
Cordoli aree verdi lato Ancona 55,38 0,155 0,380 3,26
Cordoli di separazione stalli in masselli drenanti e
asfalto/stabilizzato *(lung.=75+28,1+55,6+28,57) 187,27 0,155 0,380 11,03
Cordoli di separazione tra stabilizzato e asfalto (lato
Ancona tra via Palazzi e via Montegrappa) 26,73 0,155 0,380 1,57
SOMMANO m? 299,66 10,85 37251,31) 0,426
9 Preparazione di banchine stradali. Preparazione di
19.13.020* |banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con
mezzi meccanici € a mano. Sono compresi la rimozione
dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il
trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.
Pavimenazione in stabilizzato per la porzione
attualmente non asfaltata (lato Ancona) *(par.ug.=83,65-
2,44)*(larg=1/0,7) 81,21 1,429 116,05
SOMMANO m 116,05 4,93 572,13| 0,075
10 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o
18.01.010* |a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.
Vedi voce n° 8 [m* 299.66] 299,66
Vedi voce n° 5 [m?xcm 9 355.29] *(par.ug.=1/4) 0,25 0,040 93,55
Vedi voce n° 6 [m?xcm 4 677.65] *(par.ug.=1/4) 0,25 0,040 46,78
Vedi voce n° 7 [m?xcm 3 648.56] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 36,12
SOMMANO m? 476,11 4,48 2°'132,97) 0,280
Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI ¢ SCAVI
(SbCat 1) euro 19'563,37| 2,564
ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)
11 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea.
19.02.005* |Compattamento del piano di posa della fondazione
.002 stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la
profondita e con le moda ... 2 compresi gli eventuali
inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni
appartenenti ai gruppi A4, A.2-6, A.2-7,A.5
Compattazione per allargamento marciapiede lato
Pesaro, tra via Palazzi e via Montegrappa 20,90
Pavimentazione in masselli *(par.ug.=102,34+57,03+
45,58+37,1) 242,05 242,05
Stallo parcheggi su masselli drenanti, lato Ancona 200,00
Pavimentazione in stabilizzato 83,65
Isola salvagente di attraversamento su viale Gramsci 2,00 8,44 16,88
SOMMANO m? 563,48 2,33 131291, 0,172
12 CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
A RIPORTARE 20'876,28

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

20'876,28

NP 10
CCD25

13
19.18.032

VIBRATO, ELEMENTO CURVO TERMINALE PER
ISOLE. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato,
dosato a kg 350 di cemento normale della sezione
rmato, di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Cordoli di inizio e fine aiuole di separazione ciclabile
dalla carreggiata *(par.ug.=2*9)

SOMMANO cadauno

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm? 300,
posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a
cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

Aiuole di separazione tra CICLABILE E
CARREGGIATA *(lung.=20+33,05+25,7+41,92+
71,65+18,3+37+51,38+31,7)

Cordoli aiuole incrocio su viale Gramsci *(lung.=23,40+
9,45+0,6+10,1)

Cordoli aree verdi lato Ancona *(lung.=8,3+1,75+7,2+
1,2+4,8+1,32*3+9,16%2+9,85)

Cordoli aree verdi lato Pesaro *(lung.=15,32+22,5+
15,62+21,59+15,7421+16,4+15,749,75+2,4+2,4+16,8+
22,45+9,6+11,03+14,17)

Cordoli di separazione aree di retenzione da quelle di
drenaggio tra via Palazzi e via Montegrappa (lato
Pesaro) *(lung.=1,75+1,65+3+2,6)

Cordoli di separazione aree di retenzione da quelle di
drenaggio tra viale Gramsci e via Palazzi

Cordoli di separazione pavimento autobloccante da
marciapiede e ciclabile(tra viale Gramsci e via Palazzi,
lato Pesaro) *(lung.=2,2+2,5+2,15+9,3+10,8+2,1+2,12+
11,9)

Cordoli di separazione pavimento marciapiede e
ciclabile/asfalto (tra via Palazzi e via Montegrappa, lato
Pesaro) *(lung.=9,3+9,9+7,9+8,5)

Cordoli di separazione stalli in masselli drenanti e asfalto
tra Viale Gramsci e via dei Mille (lato Ancona) *
(lung.=2*(5,5+5,5+5)+4*2,4+2*(5+5+5,5)+2,4)

Cordoli di separazione stalli in masselli drenanti e asfalto
tra via Palazzi e via IV Novembre (lato Ancona) *
(lung.=(3*3,5)+4,6+2,5+5+5,5)

Cordoli di separazione stalli in masselli drenanti e asfalto
tra via dei Mille e via Palazzi (lato Ancona) *(lung.=15+
2%(5+5,5+5)+2,4*4)

Cordoli di separazione stalli in masselli drenanti e
stabilizzato tra via Palazzi e via IV Novembre (lato
Ancona) *(lung.=2+3,55+2,22+3,9+2,5+3,9+10,5)
Cordoli di separazione tra stabilizzato e asfalto (lato
Ancona tra via Palazzi e via Montegrappa) *
(lung.=3,26+2,45+16,17+2,95+1,9)

Cordoli pavimentazione pedonale in prossimita uscita
parcheggio ex-caserma *(lung.=1,71+2,5+1,3+2,5+2,3+
L5)

Cordoli pavimentazione pedonale incrocio via Palazzi
(lato Ancona) *(lung.=9+20,7)

Cordoli pavimentazione pedonale incrocio via Palazzi
(lato Pesaro) *(lung.=11,05+3,2+3,02+3,3+6,3)

Isola salvagente sormontabile di attraversamento su viale
Gramsci

Marciapiedi incroci su viale Gramsci *(lung.=11,17+
11,62+8,04+4,24+2,13+3,2+3,5)

eventuali nuovi cordoli

Vedi voce n° 12 [cadauno 18.00] *(lung.=3,14*0,25)

Sommano positivi m

18,00

20,00

2,00

2,00

330,70
43,55

55,38

232,43

9,00

2,00

43,07

35,60

75,00

28,10

55,60

28,57

26,73

11,81
29,70
26,87
12,00
43,90

5,00
0,79

18,00

18,00

330,70
43,55

55,38

232,43

9,00

40,00

86,14

35,60

75,00

28,10

55,60

28,57

26,73

11,81
29,70
26,87
24,00
43,90

5,00

-14,22

1'188,08

80,00

17440,00

0,189

A RIPORTARE

1'173,86

22°316,28

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1'173,86

22'316,28

14
19.18.034

15
19.14.001.00
1

16
18.06.005*
.001

17
21.07*.001

18
21.07*.004

19
19.13.002

Sommano negativi m

SOMMANO m

Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali.
Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate
che in travertino, compresa la rimozione ¢ ricollocazione
in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di
cemento.

Eventuale rialzamento cordonature marciapiede esistente

SOMMANO m

Fomitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante.
Stesa su qualunque superficie, anche con battente
d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici
inclinate e scarpe o ... nte, superiore ed ogni altra
fornitura o magistero per la stesa e copertura. Leggero -
resistenza maggiore di 300 N/5 cm

Vedi voce n° 11 [m? 563.48]

isola di attraversamento su viale Gramsci

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,
mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine, fino ad ... quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo 0-25

Vedi voce n° 15 [m? 546.60]

SOMMANO m?

Fomitura in cantiere di materiali per la formazione di
rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati provenienti da impianti di
trattamento dei rifiut ... iuti inerti al punto medio del
cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato
della pezzatura 0/25, 0/30 mm

Vedi voce n° 15 [m? 546.60]

SOMMANO m?*

Fomitura in cantiere di materiali per la formazione di
rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la
formazione di rilevati provenienti da impianti di
trattamento dei rifiut ... ll'impianto di trattamento dei
rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come
baricentro dei rilevati. Sabbione

Vedi voce n° 15 [m? 546.60]

SOMMANO m?

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di
fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di
appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo compressione.

Allargamento marciapiede lato Pesaro, tra via Palazzi e

0,30

2,00

0,90

220,00

8,44

0,200

0,001

0,001

-14,22

1'173,86

66,00

66,00

563,48
-16,88

563,48
-16,88

546,60

98,39

98,39

0,55

0,55

0,55

0,55

18,96

5,32

2,71

36,17

25,78

23,29

22256,39

351,12

1'481,29

3'558,77

14,18

12,81

2,917

0,046

0,194

0,466

0,002

0,002

A RIPORTARE

497990,84

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

497990,84

20
03.03.003*
.001

21
03.04.003*

22
19.02.011.00
1

23
ASF 014

24

via Montegrappa (attualmente privo di marciapiede).
Rimpiego di 10cm di spessore come strato di
fondazione.

Pavimenazione in maselli per bordi attraversamenti (lato
Ancona)

Pavimenazione in maselli per bordi attraversamenti (lato
Pesaro)

SOMMANO m?

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Isola salvagente di attraversamento su viale Gramsci *
(par.ug.=2*5)

SOMMANO m?

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Doppia armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp.
20% per SOLETTA ISOLA SALVAGENTE
SORMONTABILE (2,22kg/mq) *(par.ug.=2*2*5)
Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%
per CORDOLI ISOLA SALVAGENTE
SORMONTABILE (2,22kg/mq) *(lung.=1,2%12)
Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%
per CORDOLI AIUOLA DI SEPARAZIONE
CICLABILE-CARREGGIATA *(lung.=1,2*330,7)
Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%
per CORDOLI BORDI ATTRAVERSAMENTI (Via
Palazzi, lato Pesaro) *(lung.=(3,0243,25+6,25)+(2,24+
3+6,1))

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%
per CORDOLI BORDI ATTRAVERSAMENTI (Via
Palazzi, lato Ancona) *(lung.=(20,7+1,15)+8,9)

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di materiale arido per
rialzamento di banchine stradali. Con mezzo meccanico
di piccole dimensioni, misurato sui mezzi di trasporto.
Pavimentazioni in stabilizzato

SOMMANO m?

Pavimentazione eseguita in selci di pietra Alberese di
tipologia, colori ¢ dimensioni simili a quelli gia presenti
nelle vie limitrofe alla strada in oggetto dell'intervento.
Cubet ... la D.L., previa presentazione di campionatura e
di certificati. Non sono valutabili selci provenienti da
cave straniere.

Isola salvagente di attraversamento su viale Gramsci *
(par.ug.=2*5)

SOMMANO m2

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS

20,90
45,58

57,03

10,00

20,00

2,00

83,65

10,00

1,20

14,40

396,84

23,86

30,75

0,300

0,250

0,260

0,260

0,100
0,100

0,100

0,100

2,220

2,220

2,220

2,220

2,220

0,100

2,09
4,56
5,70

12,35

53,28

19,18

220,25

13,77

17,75

324,23

10,00

10,00

56,18

139,74

2,16

4227

82,00

693,82

139,74

700,34

353,80

820,00

0,091

0,018

0,092

0,046

0,107

A RIPORTARE

52°698,54

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

52'698,54

NP 09
PCLSAD

25
20.01.028

26
06.04.025*
.003

27
19.13.004.00
2

28
19.13.008*

VIBROCOMPRESSO (AL MQ): Fornitura e posa di
pavimentazione realizzata con lastre in calcestruzzo
vibro-compresso, in doppio strato, con strato di us ... uali
disegni di pavimentazione che includano porzioni a
verde realizzate separando le lastre con appositi
distanziatori.

Pavimentazione in masselli di separazione tra percorsi
ciclabili e pedonali (lato Pesaro)

Nuovo marciapiede incrocio con viale Gramsci, lato
Pesaro

Pavimenazione in maselli per bordi attraversamenti (lato
Pesaro)

Pavimenazione in maselli per bordi attraversamenti (lato
Ancona)

Pavimenazione verde in masselli di separazione tra
percorsi ciclabili e pedonali (lato Pesaro). Masselli
alternati a verde. Rimpiego di 10cm di spessore come
strato di fondazione.

SOMMANO m2

Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi
realizzate con masselli forati di qualsiasi forma
geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per
pavimentazioni erbose, di d ... o sabbia; la fornitura e
seminagione delle sementi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Stallo parcheggi su masselli drenanti, lato Ancona
(quantita da voce demolizione sovratruttura)

SOMMANO m?

Pavimentazione per esterni in masselli di cls,
autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in
cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo
strato di sabbia o di ... cluso il massetto di sottofondo da
computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso
(24x8 circa, spessore cm 6).

SOMMANO m?

Conglomerato ~ bituminoso  tipo  binder  chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte.
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di
IV® Cat. Misurato al m?xcm dopo la stesa.

RACCORDO RAMPE CON MARCIAPIEDI
ESISTENTI tra via Gramsci e via Palazzi (lato Ancona)
*(H/peso=10/2)

RACCORDO RAMPA CON MARCIAPIEDI
ESISTENTI presso attrav.ciclabile verso viale Gramsci *
(H/peso=10/2)

Vedi voce n° 6 [m?xcm 4 677.65]

Vedi voce n° 7 [m*xcm 3 648.56]

Ripristino asfalto per nuova isola salvagente di
attraversamento su viale Gramsci

SOMMANO m?xcm

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato
bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-
8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I
categoria, confezionato a ¢ ... del conglomerato per uno
spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

10,30

2,00

91,92

7,58

1,250

0,075

5,000

5,000

0,080

102,34
71,00
57,03

45,58

37,10

313,05

200,00

200,00

0,00

574,50

51,50
4'677,65
3'648,56

0,09

8952,30

57,00

25,84

23,25

2,17

17°843,85

5°168,00

0,00

19'426,49

2,339

0,677

0,000

2,546

A RIPORTARE

95'136,88

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95'136,88
CICLABILE da viale Gramsci fino ad uscita parcheggio
ex-caserma 100,30 2,650 265,80
PEDONALE zona caserma (lato Pesaro) 108,50 1,500 162,75
CICLABILE uscita parcheggio ex-caserma 18,60 2,100 39,06
CICLABILE restringimenti per alberature lungo il Cante
di Montevecchio 15,00 2,300 34,50
CICLABILE lungo il Cante di Montevecchio 29,46 2,700 79,54
CICLABILE da via Oberdan a via Montegrappa 95,00
MARGINE CARREGGIATA IN TRIANGOLI
INSERIMENTI STALLI E AREE VERDI (lato Ancona) 8,59
RACCORDO CON MARCIAPIEDI ESISTENTI tra via
Gramsci e via Palazzi (lato Ancona) 91,92 1,250 114,90
MARCIAPIEDE INCROCIO con viale Gramsci, lato
Ancona 81,10
MARCIAPIEDE INCROCIO con viale Gramsci, lato
Pesaro 85,00
Ripristino asfalto per nuova isola salvagente di
attraversamento su viale Gramsci 2,00 7,58 0,075 1,14
Eventuale 5,00
SOMMANO m? 972,38 18,50 17°989,03| 2,358
29 Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva
ASF 003 per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione
carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,
fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione effettuata sulla superficie di membrana
effettivamente posata.
Da inserire previa asfaltatura nelle aree con
sottofondazione insufficiente e in corrispondenza delle
reti tecnologiche, a discrezione della Direzione Lavori
(stima) *(lung.=30+13+10+2*90+9*2) 251,00 1,000 251,00
eventuali 30,00 1,000 30,00
SOMMANO m2 281,00 5,73 1'610,13) 0,211
30 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
19.13.005.00 |tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura
2 tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m*xcm dopo la stesa.
Vedi voce n° 5 [m*xcm 9 355.29] 9'355,29
Vedi voce n° 28 [m? 972.38] 3,000 -2917,14
Sommano positivi m?xcm 9'355,29
Sommano negativi m*>xcm -2°917,14
SOMMANO m?xcm 6'438,15 2,36 15°194,03| 1,992
31 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da
ASF 013 emulsione bituminosa cationica a rottura rapida
rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU ... ione tramite
la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.
Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO
0,45 kg/mq
Vedi voce n° 30 [m?xcm 6 438.15] *(par.ug.=1/4) 0,25 1'609,54
SOMMANO m2 1'609,54 0,65 1°046,20, 0,137
32 PAVIMENTAZIONE TATTILE (AL MQ):
NP 08 PT Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore
mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, fornito in
due configurazioni della faccia superfici ... con piastra
vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E'inoltre
A RIPORTARE 130'976,27

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

130'976,27

33
19.17.026.00
1

34
02.03.004*
.002

35
19.16.001.00
1

36
19.17.027.00
1

37
19.17.004.00
5

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Attraversamenti incroci lungo via Negusanti disegnati
Attraversamenti incroci lungo via Negusanti da
disegnare

SOMMANO m2

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI
(SbCat 2) euro

SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 3)

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di
segnaletica stradale esistente compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprieta
dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni
sostegno.

Eventuali

Rimozione pali da consegnare all'amministrazione, tratto
via Negusanti *(par.ug.=2+3+1+2)

Rimozione pali da ricollocare, tratto via Negusanti *
(par.ug.=1+3+2+1)

dissuasori di sosta in ferro e parapedonali tra via Palazzi
e via Montegrappa

dissuasori di sosta in ferro e parapedonali tra viale
Gramsci e via Palazzi (numero paletti=115m / 1,5m
passo paletti)

SOMMANO cad

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale
o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.

Realizzazione scavo di fondazione per pali della
segnaletica verticale *(par.ug.=4+8+7)

SOMMANO m?*

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza
varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con
zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore
in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso
non inferiore a kg 4,10/m

tratto via Negusanti *(lung.=4,1+3,5+4,1+4,2+4.,5)

SOMMANO m

Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno
di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm
48, mm 60 ed a U

per ogni sostegno - tratto via Negusanti *(par.ug.=7+3)

SOMMANO cad

Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di
alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o
quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione
scatolare e rinforzata, ¢ ... la retroriflettente a pezzo
unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola ad
elevata risposta luminosa (Classe 2)

ATTRAV. PEDONALE fig.Il 303 Art.135 - tratto via

523,00

72,00

8,00

7,00

19,00

10,00

0,21

0,21

0,20

20,40

0,210

0,210

0,200

0,700

23,06
3,18

26,24

4,00
8,00
7,00

6,00

75,00

100,00

0,53

0,53

20,40

20,40

10,00

10,00

65,79 1'726,33

1137139,23

7,56 756,00

298,23 158,06

8,81 179,72

51,12 511,20

0,226

14,829

0,099

0,021

0,024

0,067

A RIPORTARE

134°307,58

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 134°307,58
Negusanti 8,00
ATTRAV. CICLABILE fig. Il 324 art. 135 - tratto via
Negusanti 3,00
SOMMANO cad 11,00 41,66 458,26/ 0,060
38 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.002.00 |Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10
3 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
spec ... tensitd luminosa a pezzo unico, per tutti i
simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad elevata
risposta luminosa (Casse 2)
PISTA CICLABILE CONTIGUA ALLA PEDONALE
fig.I1 92/a Art.122 - tratto via Negusanti 8,00
SOMMANO cad 8,00 66,00 528,00/ 0,069
39 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su
19.17.027.00 |un unico sostegno.
3 Vedi voce n° 37 [cad 11.00] 11,00
Vedi voce n° 38 [cad 8.00] 8,00
Vedi voce n° 36 [cad 10.00] -10,00
Sommano positivi cad 19,00
Sommano negativi cad -10,00
SOMMANO cad 9,00 5,66 50,94| 0,007
40 Fornitura di occhi di gatto. Fornitura di occhi di gatto di
19.16.033 dimensioni cm 15x15 aventi superficie rifrangente di
almeno 25 cm? comprese la fornitura del collante.
16,00
SOMMANO cad 16,00 11,14 178,24| 0,023
41 Fornitura di dissuasore tipo “panettone” realizzato in
NP 11 DP cemento liscio o spazzolato, H mm. 550, diam. mm. 500
peso kg. 215 ca. gancio di sollevamento o aggancio
catena con foro per palo diametro 60mm.
Dissuasore removibile porta segnaletica verticale da
inserire su attraversamento di Viale Gramsci 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 217,00 217,00 0,028
42 DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO. Fornitura
NP 12DSO |di delineatore speciale di ostacolo a sezione
semicircolare in materiale di alluminio ribordato e
rinforzato o “VTR” 30/10 completo di a ... osa o classe
2S superiore microprismatica di colore giallo.
Delineatore  in  alluminio Classe 2  superiore
microprismatica.
Delineatore a segnalazione isola di salvagente,
attraversamento di Viale Gramsci 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 56,00 56,00 0,007
Parziale SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 3) euro 3°093,42| 0,405
SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
43 Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis,
20.02.016 basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate
acriliche. Pavimentazione speciale sintetica
A RIPORTARE 1357796,02

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 135°796,02
impermeabile per campi ... rimer d'attacco e la finitura
superficiale pigmentata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
CICLABILI loghi a forma di freccia *(par.ug.=19*2,75) 52,25 52,25
CICLABILI superfici oltre alla freccia 140,00
eventuale non computato 20,00
SOMMANO m? 212,25 15,70 3332,33] 0,437
44 VERNICE BICOMPONENTE AL MQ: Esecuzione di
NP 05 VB |segnaletica orizzontale in vernice di tipo bicomponente a
freddo - a mq - Esecuzione di segnaletica orizzontale per
simboli HANDICAP, scri ... , tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Da eseguirsi per uno
spessore non inferiore a 1,5 mm
Attraversamenti ciclabili QUADRATI *(par.ug.=4+10+
13+13) 40,00 0,50 0,500 10,00
Attraversamenti pedonali (larghezza 2,5m) *(par.ug.=4+
4+5) 13,00 2,50 0,500 16,25
Attraversamenti pedonali (larghezza 3m) *(par.ug.=10+
6+6+7+12) 41,00 3,00 0,500 61,50
Attraversamenti pedonali (larghezza 4m) 11,00 4,00 0,500 22,00
STOP riga e scritta *(par.ug.=2%(0,4*4)+6,9+2,19) 12,29 12,29
Segnali CICLABILI fig. I1 442/b art. 148 *(par.ug.=25*
0,34) 8,50 8,50
testo BICIPLAN *(par.ug.=1,2*19) 22,80 22,80
eventuale 5,00
Zebratura a 45°, area sosta disabili di colore giallo *
(par.ug.=0,5%18,4) 9,20 9,20
SOMMANO m2 167,54 32,00 5'361,28| 0,703
45 VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica
NP 06 VB |orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a
ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo
impianto o di ripasso, per 1 ... tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm
Bordo carreggiata 4,00 226,70 906,80
Striscia gialla bordo CICLABILE (continua e
tratteggiata) *(lung.=9,5+4,5) 2,00 14,00 28,00
Striscia separazione sensi di marcia CICLABILE *
(par.ug.=4/5) 0,80 226,70 181,36
Stalli su asfalto, inserimenti e X *(lung.=7,2%2+1,63+
2,4%3+6,5%2+2,5%6+19,1%2+8+4,1*2+8,3*2+3,5+4,6+
7,3*2) 144,93 144,93
SOMMANO m 1261,09 3,50 4'413,82| 0,579
Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
euro 13'107,43| 1,718
FOGNATURE (ShCat 5)
46 Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m.
19.04.001* |Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza ... e compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Fino alla profondita di m 2,00
sotto il piano di sbancamento.
scavo per nuova caditoia 1,00 0,70 0,700 0,700 0,34
SOMMANO m? 0,34 14,93 5,08/ 0,001
47 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o
A RIPORTARE 148'908,53

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1487908,53

18.01.010%*

48
19.06.007*
003

49
18.09.013*
.002

50
18.09.003*
.003

51
18.07.007*
.004

52
02.02.003*
.002

a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 46 [m?® 0.34]

SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche
se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per
m?) confezionato in ¢ ... so l'onere delle casseforme ed
armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in
opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

piano di posa pozzetto caidtoia (incrocio via Palazzi, lato
Pesaro)

SOMMANO m?

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera.
Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la
fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe D 400

Caditoie in CLS da sostituire con nuove in ghisa D400
Nuova caditoia in ghisa D400 (incrocio via Palazzi)

SOMMANO kg

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 50x50x50

Nuova pozzetto tombino (incrocio via Palazzi, lato
Pesaro)

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8.
Fornitura ¢ posa in opera di tubo prefabbricato con
miscela a base di policloruro di vinile plastificato
(rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a
parte. Diametro esterno mm 200

collegamento pozzetto vecchio al nuovo (incrozio via
Palazzi, lato Pesaro)

SOMMANO m

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o
pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche,
forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi
gli oneri necessari on sabbione di recupero
proveniente da impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

per nuovo pozzetto

*(lung.=0,5*4)

Vedi voce n° 51 [m 1.10]

SOMMANO m?

1,00

10,00
1,00

1,00
1,00

0,60

2,00

0,600

0,100
0,300

0,100

53,000
53,000

0,500
0,300

0,34

0,34

0,04

0,04

530,00
53,00

583,00

0,10
0,10

0,20

4,48

132,56

3,22

77,91

25,06

49,93

1'877,26

77,91

27,57

9,99

0,000

0,001

0,246

0,010

0,004

0,001

A RIPORTARE

1507908,08

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1507908,08

53
18.01.016*

54
02.02.002*
.001

55
19.04.001*

56
18.01.010*

57
NP 04 BF

58
NP 03 PIAP

Parziale FOGNATURE (SbCat 5) euro

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SbCat 6)

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su
sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino delle
pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui alla
voce precedente, da applicarsi nei casi eccedenti i 5
metri e per impianti di derivazione d'utenza in
diramazione dalla principale.

per cavidotto per alimentazione p.i. attraversamenti
nuova linea lungo la via

SOMMANO m

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di
tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
meccanica. Sono comp ... nici (piastre vibranti). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con sabbia naturale di fiume.

per cavidotto per alimentazione p.i. attraversamenti

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m.
Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza ... € compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Fino alla profondita di m 2,00
sotto il piano di sbancamento.

per blocco fondazione nuovi pali linea esistente

per blocco fondazione nuovi pali attraversamenti
pedonali

SOMMANO m?

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o
a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 55 [m? 5.76]

SOMMANO m?*

BLOCCO DI FONDAZIONE: Fornitura e posa in opera
di blocco di fondazione compreso opere civili per pali di
illuminazione pubblica di altezza massima 10 m ft.
Sono compresi: la sigi ... ie per la realizzazione e
l'approvvigionamento dei materiali per dare il lavoro
finito e funzionante a regola dell'arte.

per nuovi pali lungo la linea esistente

per nuovi pali attraversamento

SOMMANO cadauno

CORPO ILLUMINANTE A LED PER
ILLUMINAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE, DOTATO DI SEGNALETICA A
BANDIERA RETROILLUMINATA, KIT
ALIMENTATORE E PROIETTORI LED

1,00
7,00

1,00

7,00

2,00

8,00
5,00

8,00

0,80 0,800

0,80 0,800

1,000

1,000

8,00
35,00

43,00

448
1,28

5,76

5,76

5,76

7,00
2,00

9,00

2'004,63

42,09 1'809,87

74,37 594,96

14,93 86,00

4,48 25,80

325,00 2925,00

0,263

0,237

0,078

0,011

0,003

0,383

A RIPORTARE

156°349,71

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

156"349,71

59
15.08.026*
.004

60
NP 13 PIAR

61
15.08.026*
.007

62
15.01.002*
.001

63
15.08.021*
.002

64
15.08.031*
001

LAMPEGGIANTI, con le segu ... rtificati UNI EN
12352 L2H. 1 dispositivo dovra essere a comando
esterno ed avere un assorbimento totale di circa 15W.
attraversamento ciclopedonale lungo via Negusanti, in
corrispondenza con viale Gramsci

SOMMANO cadauno

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto
in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro
pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno,
da incas ... llegamento a terra. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare ’opera finita Per altezza
f.t. m 5,00. (Hi = 500)

Per nuovi corpi illuminanti attraversamenti pedonali

SOMMANO cad

PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ARMATURA A
LED. Armatura a LED per illuminazione stradale con
corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura
stradale applicabile su testa palo @ 60mm ... , potenza
102W, rendimento di 123,04 Im/W, temp. di colore
4000K (cld grafite Eenc low flicker RGO 78W
>100000H (L80B10)

Nuovi pali P.I. lungo via Negusanti

SOMMANO cadauno

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto
in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro
pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno,
da incas ... ollegamento a terra. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1’opera finita Per altezza
f.t. m 8,00 (Hi=800)

Vedi voce n° 60 [cadauno 7.00]

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea
dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista
esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o
derivato (semplice).

Vedi voce n° 57 [cadauno 9.00]

SOMMANO cad

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna
su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
illuminazione es ... “opera finita. E’ esclusa la scatola di
giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza
superiore a m 3 fuori terra.

Vedi voce n° 62 [cad 9.00]

SOMMANO cad

Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di
giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,
scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire
all’interno del ... tura e posa in opera. E’ compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di

2,00

2,00

2,00

2,00

7,00

7,00

7,00

7,00

9,00

9,00

9,00

9,00

3'770,00

306,72

940,00

438,28

50,88

108,71

7'540,00

613,44

6'580,00

3'067,96

457,92

978,39

0,988

0,080

0,862

0,402

0,060

0,128

A RIPORTARE

175°587,42

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

175'587,42

65
15.05.011%
.002

66
15.04.002*
.029

67
15.07.006*
.001

68
19.10.022

69
20.01.001.00
1

portello in lega di alluminio
Vedi voce n° 57 [cadauno 9.00]

SOMMANO cad

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie
pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 63

Vedi voce n° 53 [m 43.00]

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Cost ... 0 quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole
di derivazione. 3x1,5 mm?

Vedi voce n° 53 [m 43.00]

SOMMANO m

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per
dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
media consistenza, al ... lla rete generale di terra. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Di lunghezza paria m 1,5.

Aggiuntiva previa verifica dell'impianto di terra esistente

SOMMANO cad

Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di
chiusini in fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di
ispezione, completo di telaio, compresa I'eventuale
rimozione del vecchio chiusino e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte.
Vedi voce n° 57 [cadauno 9.00]

SOMMANO kg

Parziale PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SbCat 6) euro

VERDE (SbCat 7)

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e
modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di
radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci
ecc., del ... ti, PH neutro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e
modellazione eseguita a mano.

Aree di retenzione (lato Pesaro)

Aiuola di separazione tra ciclabile e carreggiata, lato
Pesaro

Aiuloa incrocio con viale Gramsci, lato Ancona

Aiuloa incrocio con viale Gramsci, lato Pesaro

Aree di retenzione (lato Ancona)

SOMMANO m?

131,20

80,83
16,00
23,00
38,63

0,920

0,200

0,270
0,300
0,300
0,300

9,00

9,00

43,00

43,00

43,00

43,00

9,00

9,00

26,24

20,08
4,80
6,90

11,59

69,61

45,69

6,22

3,40

38,09

3,51

45,23

411,21

267,46

146,20

38,09

31,59

25'573,89

3'148,46

0,054

0,035

0,019

0,005

0,004

3,352

0,413

A RIPORTARE

179°630,43

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 179°630,43
70 Alberi da frutto tipo Ciliegio. Alberi da frutto tipo
20.01.080.00 |Ciliegio, forniti ¢ messi a dimora. Sono compresi: la
1 formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
meccanico delle dimens ... anzia di attecchimento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Di due anni, scelta normale.
Nuovi alberi 4,00
SOMMANO cad 4,00 21,13 84,52| 0,011
71 Semina di miscuglio di erbe di prato. Semina di
19.20.001 miscuglio di erbe di prato perenni, compresa la
lavorazione del terreno cure culturali con seme fornito
dalla Ditta.
Vedi voce n° 69 [m* 69.61] 3,30 229,71
SOMMANO m? 229,71 0,67 153,91 0,020
72 Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis
20.01.115.00 |(Rosmarino). Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus
1 Officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
formazione della buca eseg ... anzia di attecchimento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Dell'altezza di m 0,30-0,40.
Vedi voce n° 71 [m? 229.71] 229,71
SOMMANO cad 229,71 6,34 1'456,36| 0,191
73 Allaccio idrico ad acquedotto comunale.
26.01.08.03 1,00
SOMMANO corpo 1,00 523,12 523,12| 0,069
74 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di
23.13.001*  |flussometro, compreso trasporto nella sede aziendale
.003 Vedi voce n° 73 [corpo 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 15,00 15,00 0,002
75 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di
23.13.001* |manometro, compreso trasporto nella sede aziendale
.002 Vedi voce n° 74 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 15,00 15,00/ 0,002
76 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di
23.13.001* |tubazione principale, compreso trasporto nella sede
.004 aziendale
varie 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 7,00 350,00/ 0,046
77 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala
23.13.001* |gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale
016 per aiuole di separazione carreggiata e ciclabile 0,01| 226,70 2,27
aree verdi i retenzione alberate 0,01 226,70 2,27
SOMMANO 100 m 4,54 50,60 229,721 0,030
78 Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera
23.13.001* |dei raccordi ala gocciolante o tubazione distributrice
011 compreso distribuzione in campo e ogni altro onere
A RIPORTARE 1827°458,06

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

182458,06

79
23.13.001*
.010

80
18.09.006*
.001

81
19.14.083.00
1

82
19.18.003.00
1

83
NP 07 PA

84
NP 14 PB

varie *(lung.=10+4+10+20+1+16+15)
connessioni tra aree verde di retenzione alberate e le
aiuole di separazione carreggiata-ciclabile

SOMMANO 100 m

Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di
raccordi ala gocciolante o tubazione distributrice,
compreso trasporto nella sede aziendale

SOMMANO 100 u

Parziale VERDE (SbCat 7) euro

OPERE ACCESSORIE ¢ dii ADEGUAMENTO
(SbCat 8)

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione
di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con
mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni
interne fino a cm 70x70

Ricollocamento a raso delle caditoia (stima)

SOMMANO cad

Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera
metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano e bulloni. Su muratura o
pavimentazione per materiale utilizzabile

parapedonali tra via Palazzi e via Montegrappa *
(par.ug.=7*2)

SOMMANO m

Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini
stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,
eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo
scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della
luce finoam 1,50

Vedi voce n° 80 [cad 15.00]

SOMMANO m

PANCHINA MONOBLOCCO
ANTIRIBALTAMENTO - Elemento monoblocco e
antiribaltamento in cemento stampato a pianta
romboidale con funzione di separazione delle aree
pedonali e di traffico ... superfici sono rifinite a regola
d'arte, trattate con prodotto antidegrado, resistente
all'acqua e agli atti vandalici.

SOMMANO cadauno

PORTABICICLETTE - Fornitura ¢ posa in opera di
portabiciclette in calcestruzzo UHPC rinforzato con
un'anima in acciaio inossidabile a sezione triangolare.
Modello Raval o similare. ... agli atti vandalici. 11
portabiciclette deve essere fissato alla pavimentazione

14,00

14,00

76,00

2,50

0,50

76,00
35,00

111,00

15,00

15,00

14,00

14,00

7,50

7,50

4,00

4,00

56,00

350,41

116,31

9,31

45,10

1'380,00

67216,00

350,41

12'542,50

1'744,65

130,34

338,25

57520,00

0,815

0,046

1,644

0,229

0,017

0,044

0,724

A RIPORTARE

196"757,71

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8) euro
Parziale VIA MARCELLO NEGUSANTII (Cat 1) euro

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
T/L\lRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 196"757,71
con resina, su fori diametro di 220 mm.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 17330,00 2°660,00, 0,349

107393,24| 1,362

199°417,71

26,138

A RIPORTARE

199°417,71

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

199°417,71

85
18.06.004*

86
18.06.003*
.001

87
18.06.003*
.003

88
19.13.011.00
1

89
19.13.011.00
1

90
19.13.011.00
2

VIA IV NOVEMBRE (Cat 2)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)

Taglio della superficie stradale realizzata in
conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico
rotante o con macchina a martello pneumatico. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con
disco rotante

Taglio per definizione nuova cordonatura, tra via Papiria
e via Negusanti *(lung.=356,14-5,9-5,03-56,37)

Taglio per definizione nuova cordonatura marciapiede
sormontabile all'incrocio con via Don Gentili

SOMMANO m

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su
bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e
15 cm. Per spessori fino a cm 5,00

Per superfici ridotte da fresare

SOMMANO m2xcm

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su
bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e
15 em. Sovrapprezzo per spazzatura e carico

Vedi voce n° 86 [m?*xcm 200.00]

SOMMANO m?*xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Fresatura via [V Novembre - tappeto d'usura
CICLABILE, tra via Papiria e via Negusanti

Fresatura via IV Novembre - tappeto d'usura
ATTRAVERSAMENTI tra via Papiria, via IV
Novembre e via Canale Albani *(par.ug.=500,00-18-
18,58)

Fresatura via IV Novembre - tappeto d'usura
ATTRAVERSAMENTO su via Don Gentili

vari

SOMMANO m?*xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Vedi voce n° 88 [m?xcm 7 973.68]

SOMMANO m?xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

1,00

50,00

1340,00

463,42

170,00
20,00

0,20

288,84

10,15

4,000

4,000

4,000

4,000
4,000

288,84
10,15

298,99

200,00

200,00

200,00

200,00

5360,00

1'853,68

680,00
80,00

7°973,68

1'594,74

1'594,74

1,34 400,65

1,84

368,00

1,20 240,00

0,71 5'661,31

0,71 1'132,27

0,053

0,048

0,031

0,742

0,148

A RIPORTARE

207°219,94

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

207219,94

91
18.03.003*

92
19.04.001*

93
19.02.005*
.002

94
02.03.003*
.002

fresato. Per ogni cm in piu
Vedi voce n° 88 [m*xcm 7 973.68] *(par.ug.=0,20/4)

SOMMANO m?xcm

Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in
calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la
pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per
il reimpiego, nonché ... parte il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

Rimozione cordonata Ponte Rosso (lato Pesaro)
Rimozione cordonata isole spartitraffico incrocio via IV
Novembre ¢ via Canale Albani *(lung.=24,50+9,58)
Rimozione cordonata marciapiede curva dx di
immissione da via IV Novembre a via Canale Albani

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m.
Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza ... ¢ compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Fino alla profondita di m 2,00
sotto il piano di sbancamento.

Rimozione terreno eccedente isola spartitraffico
precedente (incrocio via IV Novembre e via Canale
Albani) *(par.ug.=1,8+3+18,58-10)

Rimozione terreno nella nuova isola spartitraffico
(incrocio via IV Novembre e via Canale Albani)

per blocco fondazione nuovi pali attraversamenti
pedonali

SOMMANO m?

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI
(SbCat 1) euro

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)

Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea.
Compattamento del piano di posa della fondazione
stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la
profondita ¢ con le moda ... 2 compresi gli eventuali
inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni
appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
Preparazione sottofondazione attorno a nuova isola
spartitraffico (incrocio via IV Novembre e via Canale
Albani) *(par.ug.=28,6-13)

SOMMANO m?

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI
(SbCat 2) euro

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione
totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi
forma o spessore. Sono compresi: limpiego di mezzi
d'opera adeguati ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.

Demolizione cuspide in CLS di isola spartitraffico,

0,05

13,38
13,00

2,00

15,60

25,00
34,08

16,66

0,80

0,800

3,000

0,550
0,250

1,000

1'196,05

1'196,05

25,00
34,08
16,66

75,74

7,36
3,25
1,28

11,89

15,60

15,60

0,59

6,23

14,93

2,33

705,67

471,86

177,52

9'157,28

36,35

36,35

0,092

0,062

0,023

1,200

0,005

0,005

A RIPORTARE

208°611,34
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 208°611,34
incrocio via IV Novembre-via Canale Albani 0,45 0,300 0,14
SOMMANO m? 0,14 246,55 34,52| 0,005
95 Demolizione di  sovrastruttura. Demolizione di
19.03.005* |sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con
.002 gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso lonere d .. fissati dallAmm/ne, la
frantumazione del materiale ¢ la sua miscelazione con
altro materiale. Con rimpiego di materiali
Aiuole di separazione tra ciclabile e carreggiata, lato
Pesaro 85,22 0,250 21,31
Allargamento spazio ciclabile sul Ponte Rosso 10,00 0,250 2,50
Fascia su corsia veicolare per allargam. corsia
ciclopedonale *(par.ug.=23-(16,66*1,05)) 5,51 0,110 0,61
Isola spartitraffico (tra pedonale e ciclabile) sormontabile
all'incrocio con via Don Gentili 4,93 0,260 1,28
Marciapiede sormontabile all'incrocio con via Don
Gentili *(H/pes0=0,24-0,06) 8,28 0,180 1,49
Per nuova isola spartitraffico, incrocio cia IV Nocembre
e via Canale Albani 19,67 0,550 0,200 2,16
Realizzazione rampe per accesso a via Risorgimento/
Passeggi da via dell'Abbazia *(par.ug.=11,94+9,75) 21,69 0,350 7,59
Rimozione marciapiede curva dx di immissione da via
IV Novembre a via Canale Albani 16,66 1,050 0,200 3,50
Scavo per cordonatura isola salvagente sormontabile
all'incrocio con via Don Gentili *(H/peso=0,17+0,15-
0,06) 9,50 0,400 0,260 0,99
eventuale 10,00
extra demolizione esternamente attorno ai cordoli per
aiuole di separazione tra ciclabile e carreggiata *
(lung.=28,82+34,05+20,64+17,47+37,4+26,24+24,15+
37,3+40,49+82,22) 348,78 0,110 0,250 9,59
SOMMANO m? 61,02 10,85 662,07 0,087
96 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o
18.01.010* |a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.
Vedi voce n° 95 [m?® 61.02] 61,02
Materiale fresato (vedi voce 2 19.13.011.001) *
(par.ug.=1340+463,42+170) 1973,42 0,040 78,94
Vedi voce n° 92 [m? 11.89] 11,89
eventuale non computabile 5,00
Per superfici ridotte da fresare 50,00 0,040 2,00
SOMMANO m? 158,85 4,48 711,65/ 0,093
97 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale.
19.15.004 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di
qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi
tipo di pavimentazione o fresatura con apposita
macchina. per metro lineare di striscia da cm 12
Rimozione di separazione carreggiata-ciclabile, lato
Ancona *(lung.=356-96) 3,00 260,00 780,00
SOMMANO m 780,00 0,67 522,60/ 0,068
Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI ¢ SCAVI
(SbCat 1) euro 1930,84| 0,253
ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)
A RIPORTARE 2107542,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

210'542,18

98
19.18.034

99
NP 10
CCD25

100
19.18.032

101
19.13.002

102
19.13.004.00
2

Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali.
Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate
che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione
in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di
cemento.

Riutilizzo cordolo Ponte Rosso (lato Pesaro)

SOMMANO m

CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
VIBRATO, ELEMENTO CURVO TERMINALE PER
ISOLE. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato,
dosato a kg 350 di cemento normale della sezione
rmato, di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.

Cordoli di inizio e fine aiuole di separazione ciclabile
dalla carreggiata *(par.ug.=2*10)

SOMMANO cadauno

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm? 300,
posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a
cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

Sostituzione eventuale cordonate rovinate durante la
lavorazione di ricollocamento, Ponte Rosso, lato Pesaro
Aiuole di separazione tra ciclabile e carreggiata, lato
Pesaro

Rampe per accesso a via Risorgimento/Passeggi da via
dell'Abbazia *(lung.=4,5+8,13)

Attorno albero all'accesso a via Risorgimento/Passeggi
da via dell'Abbazia

Marciapiede sormontabile all'incrocio con via Don
Gentili

Nuova isola spartitraffico, incrocio via IV Nocembre e
via Canale Albani

Isola spartitraffico (tra pedonale e ciclabile) sormontabile
all'incrocio con via Don Gentili

Nuovo marciapiede curva dx di immissione da via IV
Novembre a via Canale Albani

Vedi voce n° 99 [cadauno 20.00] *(lung.=3,14*0,25)

Sommano positivi m
Sommano negativi m

SOMMANO m

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di
fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di
appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo compressione.

Fondazione attorno a nuova isola spartitraffico (incrocio
via IV Novembre e via Canale Albani) *(par.ug.=1,8+3+
0,43)

SOMMANO m?*
Conglomerato ~ bituminoso  tipo  binder  chiuso.

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,

20,00

1,00

5,23

25,00

25,00
349,00
12,63
10,60
9,50
19,70
4,93

14,60
0,79

0,150

25,00

25,00

20,00

20,00

25,00
349,00
12,63
10,60
9,50
19,70
4,93

14,60
-15,80

445,96
-15,80

430,16

0,78

0,78

5,32

80,00

18,96

56,18

133,00

1'600,00

87155,83

43,82

0,017

0,210

1,069

0,006

A RIPORTARE

220°474,83
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

220°474,83

103
ASF 003

104
19.13.008*

105
19.13.005.00
2

106
ASF 013

107

confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte.
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di
IV® Cat. Misurato al m*xcm dopo la stesa.

Vedi voce n° 89 [m?*xcm 1 594.74]

Vedi voce n° 90 [m?xcm 1 196.05]

Binder attorno a nuova isola spartitraffico (incrocio via
IV Novembre e via Canale Albani)

SOMMANO m?xcm

Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva
per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione
carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,
fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione effettuata sulla superficie di membrana
effettivamente posata.

Da inserire previa asfaltatura nelle aree con
sottofondazione insufficiente e in corrispondenza delle
reti tecnologiche, a discrezione della Direzione Lavori
(stima) *(lung.=7,2+2+4+30+2+15+3)

eventuali

SOMMANO m2

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato
bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-
8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I
categoria, confezionato a ¢ ... del conglomerato per uno
spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

Percorso ciclabile, tra via Papiria e via Negusanti

Aiuole di separazione tra ciclabile e carreggiata, lato
Pesaro

ATTRAVERSAMENTO su via Don Gentili
Marciapiede nuovo curva dx di immissione da via IV
Novembre a via Canale Albani

Sommano positivi m*
Sommano negativi m*

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m*xcm dopo la stesa.
ATTRAVERSAMENTI tra via Papiria, via IV
Novembre e via Canale Albani

SOMMANO m2xcm

MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da
emulsione bituminosa cationica a rottura rapida
rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU ... ione tramite
la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.
Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO
0,45 kg/mq

Vedi voce n° 105 [m*xcm 1 853.68] *(par.ug.=1/4)

SOMMANO m2

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS

5,23

463,42

0,25

63,20
20,00

1,000
1,000

7,000

4,000

1'594,74
1'196,05

36,61

2'827,40

63,20
20,00

83,20

1'340,00

-85,22
170,00

23,00

1'533,00
-85,22

1'447,78

1'853,68

1'853,68

463,42

463,42

2,17

18,50

2,36

0,65

6'135,46

476,74

267783,93

4'374,68

301,22

0,804

0,062

3,511

0,573

0,039

A RIPORTARE

2587546,86
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

258546,86

NP 09
PCLSAD

108
ASF 014

109
03.03.003*
.001

110
03.04.003*

VIBROCOMPRESSO (AL MQ): Fornitura e posa di
pavimentazione realizzata con lastre in calcestruzzo
vibro-compresso, in doppio strato, con strato di us ... uali
disegni di pavimentazione che includano porzioni a
verde realizzate separando le lastre con appositi
distanziatori.

Rampe per accesso a via Risorgimento/Passeggi da via
dell'Abbazia

Eventuale rifacimento del Ponte Rosso

Eventuale

SOMMANO m2

Pavimentazione eseguita in selci di pietra Alberese di
tipologia, colori e dimensioni simili a quelli gia presenti
nelle vie limitrofe alla strada in oggetto dell'intervento.
Cubet ... la D.L., previa presentazione di campionatura e
di certificati. Non sono valutabili selci provenienti da
cave straniere.

Marciapiede sormontabile, incrocio via Don Gentili *
(par.ug.=5,68+0,19)

SOMMANO m2

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Vedi voce n° 108 [m2 5.87]

Eventuale

Marciapiede nuovo curva dx di immissione da via [V
Novembre a via Canale Albani

Rampe per accesso a via Risorgimento/Passeggi da via
dell'Abbazia

SOMMANO m?

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Doppia armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp.
20% per SOLETTA ISOLA SALVAGENTE
SORMONTABILE, incrocio via Don Gentili (2,22kg/
mq) *(par.ug.=2*5,87)

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%
per CORDOLI ISOLA SALVAGENTE
SORMONTABILE (2,22kg/mq), incrocio via Don
Gentili (2,22kg/mq) *(lung.=1,2*9,5)

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%
per CORDOLI AIUOLA DI SEPARAZIONE
CICLABILE-CARREGGIATA, via IV Novembre *
(lung.=1,2*349)

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%
per CORDOLI NUOVA ISOLA SPARTITRAFFICO,
incrocio via IV Nocembre e via Canale Albani *
(lung.=1,2*19,7)

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%
per SOLETTA RAMPE ACCESSO a via Risorgimento/
Passeggi da via dell'Abbazia (2,22kg/mq) *
(par.ug.=21,69*1,2)

Eventuale *(par.ug.=15%1,2)

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%

5,87

15,00
23,00

21,69

11,74

26,03
18,00

25,00

1,20

11,40

418,80

23,64

1,200

0,300

0,260

0,500

0,100
0,100

0,100

0,100

2,220

2,220

2,220

2,220

2,220
2,220

21,69
30,00
15,00

66,69

5,87

5,87

0,59
1,50

2,30
2,17

6,56

31,28

7,59

241,73

26,24

57,79
39,96

57,00

82,00

139,74

3'801,33

481,34

916,69

0,498

0,063

0,120

A RIPORTARE

404,59

263'746,22
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 404,59 263'746,22
per SOLETTA MARCIAPIEDE nuovo curva dx di
immissione da via IV Novembre a via Canale Albani *
(par.ug.=23*1,2) 27,60 2,220 61,27
Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%
per CORDOLI MARCIAPIEDE nuovo curva dx di
immissione da via IV Novembre a via Canale Albani *
(lung.=1,2%(12+2,05)) 16,86 0,300 2,220 11,23
SOMMANO kg 477,09 2,16 1'030,51, 0,135
Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI
(SbCat 2) euro 54234,55| 7,109
SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
111 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale.
19.15.004 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di
qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi
tipo di pavimentazione o fresatura con apposita
macchina. per metro lineare di striscia da cm 12
Margine ciclabile, tra via Papiria e via Negusanti, lato
Ancona 3,000 250,00 750,00
Margine isola spartitraffico alliincrocio di via Papiria 53,03 53,03
Raccordo margini corsia su via Papiria 3,00 20,00 60,00
Raccordo margini corsia su via IV Novembre (dopo
incrocio via Papiria, verso via Sandro Pertini) 3,00 20,00 60,00
SOMMANO m 923,03 0,67 618,43| 0,081
112 Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis,
20.02.016 basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate
acriliche. Pavimentazione speciale sintetica
impermeabile per campi ... rimer d'attacco e la finitura
superficiale pigmentata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
CICLABILI loghi a forma di freccia *(par.ug.=16%2,75) 44,00 44,00
CICLABILI superfici oltre alle frecce (attraversamenti) 341,40
SOMMANO m? 385,40 15,70 6050,78| 0,793
113 VERNICE BICOMPONENTE AL MQ: Esecuzione di
NP 05 VB |[segnaletica orizzontale in vernice di tipo bicomponente a
freddo - a mq - Esecuzione di segnaletica orizzontale per
simboli HANDICAP, scri ... , tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Da eseguirsi per uno
spessore non inferiore a 1,5 mm
Attraversamenti ciclabili QUADRATI 124,00 0,50 0,500 31,00
Attraversamenti pedonali (larghezza 2,5m) *
(par.ug.=20,00+2+7+8+11+10+8) 66,00 2,50 0,500 82,50
Attraversamenti pedonali (larghezza 2m) 5,00 2,00 0,500 5,00
Attraversamenti pedonali (larghezza 3,5m) *(par.ug.=3*
7+6+10) 37,00 3,50 0,500 64,75
Attraversamenti pedonali (larghezza 3m) 10,00 3,00 0,500 15,00
Rallentatori ottici *(lung.=0,59+0,47+0,37+0,25+0,15) 2,00 1,83 2,500 9,15
Segnali CICLABILI fig. 11 442/b art.148 *(par.ug.=(16+
21Y*0,34) 12,58 12,58
testo CICLABILI *(par.ug.=16*1,2) 19,20 19,20
zebratura a 45°, isole spartitraffico e margine carreggiata
*(par.ug.=0,5%(28,9+28,4+54,41+87,88-11,27+27,27+
31,85)) 123,72 123,72
eventuale 20,00
SOMMANO m?2 382,90 32,00 12252,80| 1,606
114 VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica
A RIPORTARE 283°698,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

283°698,74

NP 06 VB

115
19.17.026.00
1

116
19.16.001.00
1

orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a
ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo
impianto o di ripasso, per | ... tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm
Striscia longitudinale continua bianca di MARGINE
CARREGGIATA, incrocio su via Papiria

Striscia longitudinale continua bianca di MARGINE
CARREGGIATA, incrocio su via dell'Abbazia *
(lung.=11,2+14,7+16,32+43+43)

Striscia longitudinale continua bianca di MARGINE
CARREGGIATA, incrocio via Don Gentili *(lung.=3,7+
3,9+9,42+7,06+8,1)

Striscia longitudinale continua bianca di MARGINE
CARREGGIATA, lungo via IV Novembre (tra via
Canale Albani e via Montegrappa) *(lung.=7,71+13,63+
16,26+19,14+85,85+17,95+47,28+12,33+11,52+56,41+
39,32+40,71+43,96+17,16+60+51,35)

Striscia longitudinale continua bianca di MARGINE
CICLABILE, tra via Papiria e via Negusanti *
(lung.=15,80+22,76+4,85+19,15+22,97+4,78+12,33+
11,28+39,09+41,18)

Striscia longitudinale continua bianca di
SEPARAZIONE SENSI DI CICLABILE, tra via Papiria
e via Negusanti *(lung.=16,37+4,78+11,28+39,09+
41,18)

Striscia longitudinale discontinua bianca di
SEPARAZIONE SENSI DI MARCIA CICLABILE, tra
via Papiria e via Negusanti *(par.ug.=4,5/7)*
(lung.=15,71+19,15+17,95+12,34)

Striscia longitudinale continua bianca di MARGINE
CARREGGIATA, incrocio su via Canale Albani *
(lung.=11,12+13,48+6,5+11,21+16,5)

eventuale

Striscia longitudinale discontinua bianca di MARGINE
INCROCT *(lung.=25,32+9,9+23,12+9,1+10+10,6+7,4)

SOMMANO m

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
euro

SEGNALETICA VERTICALE (SbhCat 3)

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di
segnaletica stradale esistente compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprieta
dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni
sostegno.

rimozione pali da ricollocare, tratto via IV Novembre

da consegnare all'amministrazione, rimozione pali da
ricollocare, tratto via IV Novembre *(par.ug.=5+1+1+1+
1+5)

SOMMANO cad

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza
varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con
zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore
in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso
non inferiore a kg 4,10/m

tratto via IV Novembre *(par.ug.=4,1+4,1+5,3+4,1+4,7+
4,7)

SOMMANO m

2,00

0,64

0,50

14,00

27,00

52,35

128,22

32,18

540,58

194,19

112,70

65,15

58,81
50,00

95,44

52,35

128,22

32,18

540,58

388,38

112,70

41,70

58,81
50,00

47,72

1'452,64

7,00

14,00

21,00

27,00

27,00

3,50

7,56

5°084,24

24°006,25

158,76

237,87

0,666

3,147

0,021

0,031

A RIPORTARE

289°179,61

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 289°179,61
117 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno
19.17.027.00 |di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm
1 48, mm 60 ed a U
tratto via [V Novembre *(par.ug.=8+6) 14,00 14,00
SOMMANO cad 14,00 51,12 715,68 0,094
118 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.
19.17.002.00 |Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10
3 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
spec ... tensitd luminosa a pezzo unico, per tutti i
simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad elevata
risposta luminosa (Casse 2)
PISTA CICLABILE CONTIGUA ALLA PEDONALE
fig.Il 92/a Art.122 - tratto via IV Novembre *
(par.ug.=6+2) 8,00 8,00
PISTA CICLABILE fig. II 90 art. 122 - tratto via IV
Novembre 1,00
SOMMANO cad 9,00 66,00 594,00/ 0,078
119 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di
19.17.004.00 |alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o
5 quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione
scatolare e rinforzata, ¢ ... la retroriflettente a pezzo
unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola ad
elevata risposta luminosa (Classe 2)
ATTRAV. PEDONALE fig.Il 303 Art.135 - tratto via
IV Novembre *(par.ug.=2+8+2+3+4+3+2) 24,00 24,00
ATTRAV. CICLABILE fig. I 324 art. 135 - tratto via
IV Novembre *(par.ug.=3+2+2+4+3) 14,00 14,00
SOMMANO cad 38,00 41,66 1'583,08, 0,207
120 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su
19.17.027.00 |un unico sostegno.
3 Vedi voce n° 118 [cad 9.00] 9,00
Vedi voce n° 119 [cad 38.00] 38,00
Vedi voce n° 117 [cad 14.00] -14,00
Sommano positivi cad 47,00
Sommano negativi cad -14,00
SOMMANO cad 33,00 5,66 186,78 0,024
121 Fornitura di occhi di gatto. Fornitura di occhi di gatto di
19.16.033 dimensioni cm 15x15 aventi superficie rifrangente di
almeno 25 cm? comprese la fornitura del collante.
(par.ug.=19+2+2) 23,00 23,00
SOMMANO cad 23,00 11,14 256,22| 0,034
Parziale SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 3) euro 37732,39) 0,489
FOGNATURE (SbCat 5)
122 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche
18.09.013* |indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera.
.002 Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la
fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe D 400
Caditoie in CLS da sostituire con nuove in ghisa D400 5,00 53,000 265,00
A RIPORTARE 265,00 292°515,37

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

265,00

292'515,37

123
18.09.006*
.001

124
19.18.003.00
1

125
19.20.001

126
20.01.001.00
1

127
20.01.115.00
1

128
26.01.08.03

129

SOMMANO kg

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione
di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con
mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni
interne fino a cm 70x70

Ricollocamento a raso delle caditoie e pozzetti (stima)

SOMMANO cad

Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini
stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,
eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo
scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della
luce fino am 1,50

Espiurgo di tutti i tombini presenti

SOMMANO m

Parziale FOGNATURE (SbCat 5) euro

VERDE (SbCat 7)

Semina di miscuglio di erbe di prato. Semina di
miscuglio di erbe di prato perenni, compresa la
lavorazione del terreno cure culturali con seme fornito
dalla Ditta.

Erba per aiuole, tra via Papiria e via Negusanti

Nuova isola spartitraffico, incrocio via IV Nocembre e
via Canale Albani

SOMMANO m?

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e
modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di
radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci
ecc., del ... ti, PH neutro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e
modellazione eseguita a mano.

Vedi voce n° 125 [m? 98.00]

SOMMANO m?
Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis
(Rosmarino). Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus
Officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
formazione della buca eseg ... anzia di attecchimento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Dell'altezza di m 0,30-0,40.
Vedi voce n° 125 [m? 98.00]

SOMMANO cad

Allaccio idrico ad acquedotto comunale.

SOMMANO corpo

Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di

17,00

5,00

0,250

265,00

20,00

20,00

85,00

85,00

85,00
13,00

98,00

24,50

24,50

98,00

98,00

3,00

3,00

3,22

116,31

45,10

0,67

45,23

6,34

523,12

853,30

2326,20

37833,50

7°013,00

65,66

1'108,14

621,32

1'569,36

0,112

0,305

0,502

0,919

0,009

0,145

0,081

0,206

A RIPORTARE

302°892,85

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 302°892,85
23.13.001* |flussometro, compreso trasporto nella sede aziendale
.003 Vedi voce n° 128 [corpo 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 15,00 45,00, 0,006
130 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di
23.13.001* |manometro, compreso trasporto nella sede aziendale
.002 Vedi voce n° 129 [cad 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 15,00 45,000 0,006
131 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di
23.13.001* |tubazione principale, compreso trasporto nella sede
.004 aziendale
varie 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 7,00 420,00/ 0,055
Parziale VERDE (SbCat 7) euro 3'874,48 0,508
OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8)
132 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera
19.14.083.00 |metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
1 rifrangenti, corrimano e bulloni. Su muratura o
pavimentazione per materiale utilizzabile
Ricollocamento barriera parapedonale, curva dx di
immissione da via IV Novembre a via Canale Albani 6,00 1,16 6,96
Rimozione di una barriera parapedonale, curva su via
Negusanti (di fronte al civ. 23) 1,00
SOMMANO m 7,96 9,31 74,11| 0,010
Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8) euro 74,11, 0,010
VERDE (SbCat 7)
133 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala
23.13.001* |gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale
.016 per aiuole di separazione carreggiata e ciclabile 0,01| 356,00 3,56
SOMMANO 100 m 3,56 50,60 180,14| 0,024
134 Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera
23.13.001* |dei raccordi ala gocciolante o tubazione distributrice
.011 compreso distribuzione in campo e ogni altro onere
varie *(lung.=4+4,5+18,5+16,7+1+17,4+21+17+19+
4,3+10,7) 134,10 134,10
SOMMANO 100 m 134,10 56,00 7°509,60 0,984
135 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di
23.13.001* |raccordi ala gocciolante o tubazione distributrice,
.010 compreso trasporto nella sede aziendale
1,40
SOMMANO 100 u 1,40 350,41 490,57 0,064
Parziale VERDE (SbCat 7) euro 87180,31 1,072
A RIPORTARE 311'657,27

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

311°657,27

136
19.14.089

137
19.14.093

138
18.01.015%

139
19.04.001*

140
18.01.010%

OPERE ACCESSORIE e dii ADEGUAMENTO
(SbCat 8)

Posa in opera di barriera di sicurezza su muratura. Posa
in opera di barriera di sicurezza, su muratura o
calcestruzzi, in fori gia predisposti o su pavimentazione
stradale

Ricollocamento barriera parapedonale, curva dx di
immissione da via IV Novembre a via Canale Albani *
(lung.=6,8+2,06)

SOMMANO m

Esecuzione di fori su murature. Esecuzione di fori per
installazioni di barriere o parapetti su murature esistenti
eseguiti a mano o con mezzi meccanici, delle dimensioni
di circa centimetri 25x20x30, compreso il conglomerato
cementizio dosato a q.1i 3 di cemento per la sigillatura.
Ricollocamento barriera parapedonale, curva dx di
immissione da via [V Novembre a via Canale Albani

SOMMANO cad

Scavo e ripristino per derivazioni da derivazione fino a
m 5 su pavimentazioni bituminose. Scavo e ripristino
della pavimentazione stradale per la posa delle tubazioni
necessarie a ... entuali armature a cassa chiusa delle
pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

Scavo per cavo di alimentazione impianto semaforico e
pozzetto pubblica illuminazione da spostare all'interno
dell'isola spartitraffico all'incrocio di via Canale Albani e
via IV Novembre

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m.
Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza ... ¢ compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Fino alla profondita di m 2,00
sotto il piano di sbancamento.

per nuovo blocco di fondazione semaforo esistente da
ricollocare

SOMMANO m?*

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8) euro

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SbCat 6)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o
a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 139 [m?* 0.20]

eventuale

SOMMANO m?

2,00

1,00

8,86

2,00

0,50

0,500

0,800

4,00

4,00

0,20

0,20

0,20
0,50

0,70

24,43

426,55

14,93

4,48

79,12

195,44

17706,20

2,99

1'983,75

0,010

0,026

0,224

0,000

0,260

0,000

A RIPORTARE

313°644,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

313'644,16

141
19.06.007*
.003

142
15.05.011*
.002

143
15.04.002*
.029

144
18.09.003*
.002

145
15.08.031*
.001

146
18.09.012*

Parziale PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SbCat 6) euro

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche
se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per
m?®) confezionato in ¢ ... so l'onere delle casseforme ed
armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in
opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

Vedi voce n° 139 [m?* 0.20]

SOMMANO m?

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie
pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 63

Vedi voce n° 138 [cad 4.00]

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole
di derivazione. 3x1,5 mm?

Vedi voce n° 142 [m 4.00]

eventuale

SOMMANO m

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 40x40x40

Nuovi pozzetti a seguito dello spostamento dell'isola
spartitraffico all'incrocio di via Canale Albani e via IV
Novembre

SOMMANO cad

Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di
giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,
scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire
all’interno del ... tura e posa in opera. E’ compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di
portello in lega di alluminio

Vedi voce n° 144 [cad 2.00]

SOMMANO cad

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per
marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a
chiusura idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a
rottura maggiore di 12,5 ... il sollevamento. Superficie
pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

2,00

0,20

0,20

4,00

4,00

4,00
2,00

6,00

2,00

2,00

2,00

2,00

132,56

6,22

3,40

65,47

45,69

3,14

26,51

24,88

20,40

130,94

91,38

0,000

0,003

0,003

0,003

0,017

0,012

A RIPORTARE

3137938,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
T/L\lRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 3137938,27
Chiusini per nuovi pozzetti a seguito dello spostamento
dell'isola spartitraffico all'incrocio di via Canale Albani e
via IV Novembre, essendo inseriti all'interno dell'isola
spartitraffico non ¢ necessario che siano di classe D400 2,00 31,000 62,00
SOMMANO kg 62,00 3,12 193,44 0,025
Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8) euro 487,55 0,064
Parziale VIA IV NOVEMBRE (Cat 2) euro 1147714,00| 15,036
A RIPORTARE 314°131,71

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

314'131,71

147
19.13.011.00
1

148
19.17.026.00
1

149
19.13.008*

150
19.15.003.00
1

VIA CANALE ALBANI (Cat 3)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Ripavimentazione marciapiede (lato Canale, via Canale
Albani)

Ripavimentazione marciapiede in prossimita di rotatoria
ingresso autostrada, (lato Centro Storico, collegamento
da via Canale Albani e via Sandro Pertini)

SOMMANO m?xcm

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di
segnaletica stradale esistente compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprieta
delllAmm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni
sostegno.

Rimozione di n.2 parapedonali

Rimozione di n.2 segnali di attraversamento

SOMMANO cad

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI ¢ SCAVI
(SbCat 1) euro

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato
bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-
8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I
categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno
spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

Ripavimentazione marciapiede (lato Canale, via Canale
Albani)

Ripavimentazione marciapiede in prossimita di rotatoria
ingresso autostrada, (lato Centro Storico, collegamento
da via Canale Albani e via Sandro Pertini)

SOMMANO m?

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI
(SbCat 2) euro

SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,
per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,
eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per
pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli
altri segni. Di nuovo impianto

ripasso strisce di attraversamento pedonale

SOMMANO m?

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
euro

14,00

25,50

60,00

25,50

60,00

3,00

2,500

1,500

2,500

1,500

0,500

3,000

3,000

3,000

191,25

270,00

461,25

4,00
2,00

6,00

63,75

270,00

333,75

21,00

21,00

0,71

7,56

18,50

4,14

327,49

45,36

372,85

6'174,38

6'174,38

86,94

86,94

0,043

0,006

0,049

0,809

0,809

0,011

0,011

A RIPORTARE

320°765,88
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3207765,88

151
18.01.016*

152
19.04.001*

153
18.01.010*

154
18.08.029*
.002

155
15.05.011*
.002

156
15.04.002*
.029

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SbCat 6)

Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su
sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino delle
pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui alla
voce precedente, da applicarsi nei casi eccedenti i 5
metri e per impianti di derivazione d'utenza in
diramazione dalla principale.

per cavidotto per alimentazione p.i. attraversamenti
collegamento P.I. attraversamenti a pozzetto piu vicino

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m.
Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi
natura e consistenza ... ¢ compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Fino alla profondita di m 2,00
sotto il piano di sbancamento.

per blocco fondazione nuovi pali attraversamenti
pedonali

SOMMANO m?*

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o
a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 152 [m? 1.28]

SOMMANO m?

Formnitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione
condotte interrate, a norma di legge, nelle interferenze
con altri servizi nei punti prestabiliti dalla D.L.; giunto a
bicch ... a di tutti i pezzi occorrenti, rinfianco in cls e
quanto altro per la perfetta esecuzione dell’opera. Tubo
in PVC De 125

in caso di interferenze con sottoservizi durante le
operazioni

SOMMANO m

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie
pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 63

Vedi voce n° 151 [m 17.50]

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole
di derivazione. 3x1,5 mm?

Vedi voce n° 151 [m 17.50]

SOMMANO m

1,00

2,00

7,00
10,50

0,80

5,00

0,800

1,000

7,00
10,50

17,50

5,00

5,00

17,50

17,50

17,50

17,50

42,09

14,93

448

21,19

6,22

3,40

736,58

19,11

105,95

108,85

59,50

0,097

0,003

0,001

0,014

0,014

0,008

A RIPORTARE

321°801,60

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 3217801,60
157 BLOCCO DI FONDAZIONE: Fornitura e posa in opera

NP 04 BF di blocco di fondazione compreso opere civili per pali di
illuminazione pubblica di altezza massima 10 m ft.
Sono compresi: la sigi ... ie per la realizzazione e
l'approvvigionamento dei materiali per dare il lavoro
finito e funzionante a regola dell'arte.

per nuovi pali attraversamento 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 325,00 650,00/ 0,085

158 CORPO ILLUMINANTE A LED PER
NP 03 PIAP |ILLUMINAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE, DOTATO DI SEGNALETICA A
BANDIERA RETROILLUMINATA, KIT
ALIMENTATORE E PROIETTORI LED
LAMPEGGIANTI, con le segu ... rtificati UNI EN
12352 L2H. 1l dispositivo dovra essere a comando
esterno ed avere un assorbimento totale di circa 15W.
lluminazione attraversamento pedonale lungo via

Canale Albani, in corrispondenza con via Bellandra 2,00
SOMMANO cadauno 2,00  37770,00 7°540,00, 0,988
159 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto
15.08.026* |in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro
.004 pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno,

da incas ... llegamento a terra. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1’opera finita Per altezza
f.t. m 5,00. (Hi = 500)

Illuminazione attraversamento pedonale lungo via

Canale Albani, in corrispondenza con via Bellandra 2,00
SOMMANO cad 2,00 306,72 613,44/ 0,080
160 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea
15.01.002* |dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista
.001 esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o
derivato (semplice).

Vedi voce n° 159 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 50,88 101,76/ 0,013
161 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna
15.08.021* |su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione
.002 esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di

illuminazione es ... *opera finita. E’ esclusa la scatola di
giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza
superiore a m 3 fuori terra.

Vedi voce n° 158 [cadauno 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 108,71 217,42 0,028
162 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di
15.08.031* |giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,
.001 scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire
all’interno del ... tura e posa in opera. E’ compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di
portello in lega di alluminio
Su nuovi pali per giunzione 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,69 91,38 0,012

A RIPORTARE 331°015,60

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

331°015,60

163
15.07.006*
.001

164
19.10.022

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per
dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
media consistenza, al ... lla rete generale di terra. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Di lunghezza paria m 1,5.

Aggiuntiva previa verifica dell'impianto di terra esistente

SOMMANO cad

Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di
chiusini in fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di
ispezione, completo di telaio, compresa l'eventuale
rimozione del vecchio chiusino e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte.
nuovi corpi illuminanti attraversamenti

SOMMANO kg

Parziale PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SbCat 6) euro
Parziale VIA CANALE ALBANI (Cat 3) euro

2,00

2,00

38,09 38,09

3,51 7,02

10294,83
167929,00

0,005

0,001

1,349
2,219

A RIPORTARE

331°060,71

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

331°060,71

165
19.17.026.00
1

166
19.15.003.00
1

VIA PAPIRIA (Cat 4)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di
segnaletica stradale esistente compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprieta
dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni
sostegno.

Rimozione di n.11 parapedonale

SOMMANO cad

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI
(SbCat 1) euro

SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,
per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,
eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per
pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli
altri segni. Di nuovo impianto

ripasso strisce di attraversamento pedonale

quadrotti giallo attraversamento

SOMMANO m?

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
euro

Parziale VIA PAPIRIA (Cat 4) euro

Parziale ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI (SpCat
1) euro

8,00
8,00

4,00
0,50

0,500
0,500

2,00

2,00

16,00
2,00

18,00

7,56 15,12

15,12

4,14 74,52

74,52
89,64

331°150,35

0,002

0,002

0,010

0,010
0,012

43,405

A RIPORTARE

331°150,35

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

331°150,35

167
18.06.003*
.001

168
18.06.003*
.003

169
19.13.011.00
1

170
19.13.011.00
2

171
18.03.003*

ZONA S.ORSO (SpCat 2)
VIA BELLANDRA - NODO PERTINI (Cat 6)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su
bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e
15 cm. Per spessori fino a cm 5,00

Marciapiede collegamento a via Soncino

Area filtro pedonale tra via Fermi e Pertini

SOMMANO m?*xcm

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su
bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e
15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico
Marciapiede collegamento a via Soncino

Area filtro pedonale tra via Fermi e Pertini

SOMMANO m?*xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

TERMINE SEDE BELLANDRA

SEDE PERTINI (NODO IMMISSIONI) *
(par.ug.=690,00-125)

ATTRAVERSAMENTO RIALZATO (SU PERTINI)

SOMMANO m2xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per ogni cm in piu

ATTRAVERSAMENTO RIALZATO da7 a1l cm
ATTRAVERSAMENTO RIALZATO (SU PERTINI)

SOMMANO m?*xcm

Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in
calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la
pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per
il reimpiego, nonché ... parte il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

ridefinizione aiuole spartraffico tra via fermi ed
attraversamento via pertini

spartitraffico esistente (materiale plastico)

200,00
115,00

200,00
115,00

360,00

565,00
125,00

125,00

10,00
35,00

3,000
3,000

3,000
3,000

4,000

4,000
7,000

4,000

600,00
345,00

945,00

600,00
345,00

945,00

1'440,00

2260,00
875,00

4575,00

500,00

500,00

10,00
35,00

1,20

0,71

0,59

17738,80

1°134,00

3248,25

295,00

0,228

0,149

0,426

0,039

A RIPORTARE

45,00

337°566,40

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

45,00

337'566,40

172
19.18.004.00
1

173
19.17.026.00
1

174
19.03.005*
.002

175
19.13.008*

176
19.13.005.00
2

su via pertini lato canale albani (ammalorata da
sostituire)

abbattimento barriere architettoniche attraversamento su
marciapiede lato soncino_ridefinizione sttraversamento
pedonale con cordolo ribassato

EVENTUALI

SOMMANO m

Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e
bordi stradali in presenza di cordoli e muri di
contenimento, eseguito meccanicamente o a mano,
compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a
rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.
Per lavori eseguiti lateralmente

BANCHINA LATO canale albani

EVENTUALI

SOMMANO m

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di
segnaletica stradale esistente compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprieta
dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni
sostegno.

SOMMANO cad

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di
sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con
gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso l'onere d fissati dalllAmm/ne, la
frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale. Con rimpiego di materiali

demolizione fino a profondita -20 cm rispetto all'attuale
piano per creazione nuova isola verde spartitraffico

SOMMANO m?*

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI
(SbCat 1) euro

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato
bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-
8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I
categoria, confezionato a ¢ ... del conglomerato per uno
spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

Marciapiede collegamento a via Soncino

Area filtro pedonale tra via Fermi e Pertini

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed prescrizioni di C.S.A. e

18,00

45,00

7,00

10,00

55,00
45,00

0,200

45,00

7,00
10,00

107,00

55,00
45,00

100,00

10,00

10,00

3,60

3,60

200,00
115,00

315,00

6,23

0,34

7,56

10,85

18,50

666,61

34,00

75,60

39,06

7'231,32

5'827,50

0,087

0,004

0,010

0,005

0,948

0,764

A RIPORTARE

344°209,17

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3447209,17

177
19.13.004.00
2

178
ASF 003

179
19.18.032

180
NP 10

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m®xcm dopo la stesa.

TERMINE SEDE BELLANDRA
SEDE PERTINI (NODO IMMISSIONI)

SOMMANO m2xcm

Conglomerato  bituminoso tipo  binder  chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte.
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di
IV® Cat. Misurato al m?>xcm dopo la stesa.

SU ATTRAVERSAMENTO RIALZATO

SOMMANO m?*xcm

Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva
per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione
carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,
fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione effettuata sulla superficie di membrana
effettivamente posata.

***MEMBRANA RAFFORZAMENTO SU RECENTE
SCAVO_RIPRISTINO ASET su intero tratto in esame*

*ok

eventuale (stima)

SOMMANO m2

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm? 300,
posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a
cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

RIDEFINIZIONE AIUOLA SPARTITRAFFICO TRA
VIA FERMI E PERTINI

SPARTITRAFFICO

su via pertini lato canale albani (ammalorata da
sostituire)

abbattimento barriere architettoniche attraversamento su
marciapiede lato soncino_ridefinizione sttraversamento
pedonale con cordolo ribassato
EVENTUALE

SOMMANO m

CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
VIBRATO, ELEMENTO CURVO TERMINALE PER

360,00
690,00

125,00

25,00

10,00
15,00

45,00

8,00

10,00

1,000

4,000
4,000

7,000

1'440,00
2"760,00

4200,00

875,00

875,00

25,00

25,00

10,00
15,00

45,00

2,36

2,17

5,73

18,96

9'912,00

1'898,75

143,25

1'668,48

1,299

0,249

0,019

0,219

A RIPORTARE

357°831,65

COMMITTENTE: Comune di Fano
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

357°831,65

CCD25

181
ASF 013

182
ASF 012

183
ASF 013

184
03.04.003*

ISOLE. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato,
dosato a kg 350 di cemento normale della sezione
rmato, di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.

Cordoli di isola spartitraffico,incrocio su via Pertini

SOMMANO cadauno

MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da
emulsione bituminosa cationica a rottura rapida
rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU ... ione tramite
la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.
Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO
0,45 kg/mq

**NB PER INTERVENTO SUPERFICIALE
TRADIZIONALE TIPO S-1a**

TERMINE SEDE BELLANDRA

SEDE PERTINI (NODO IMMISSIONI)

SOMMANO m2

MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da
emulsione bituminosa cationica a rottura rapida
rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto da applicare su ... ione tramite la
stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.
Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO
0,30 kg/mq

** per intervento INTERMEDIO TRADIZIONALE I-1*
* (PORZIONI RIPRISTINO CASSONETTO**
SU ATTRAVERSAMENTO RIALZATO (sede pertini)

SOMMANO m2

MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da
emulsione bituminosa cationica a rottura rapida
rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU ... ione tramite
la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.
Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO
0,45 kg/mq

** per intervento INTERMEDIO TRADIZIONALE I-1
** (PORZIONI RIPRISTINO CASSONETTO** SU
ATTRAVERSAMENTO RIALZATO (sede pertini)

SOMMANO m2

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

armatura sotto nuova cordolatura spartitraffico

fi 6 maglia 20x20

abbattimento barriere architettoniche attraversamento su
marciapiede lato soncino_armatura per eventuale

17,00

0,300

2,220

3,00

3,00

360,00
690,00

1'050,00

125,00

125,00

125,00

125,00

14,72

80,00

0,65

0,50

0,65

240,00

682,50

62,50

81,25

0,031

0,089

0,008

0,011

A RIPORTARE

14,72

358°897,90

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 14,72 358'897,90
solettina (se sottofondazione non adeguata)fi 6 maglia
20x20 1,30 7,00 2,000 2,220 40,40
SOMMANO kg 55,12 2,16 119,06/ 0,016
185 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
03.03.003* |carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto
.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
abbattimento barriere architettoniche attraversamento su
marciapiede lato soncino_armatura per eventuale
solettina (se sottofondazione non adeguata)fi 6 maglia
20x20 1,30 7,00 2,000 0,100 1,82
SOMMANO m? 1,82 139,74 254,33| 0,033
186 PAVIMENTAZIONE TATTILE (AL MQ):
NP 08 PT Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore
mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, fornito in
due configurazioni della faccia superfici ... con piastra
vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Attrav. nodo Pertini (stima) *(par.ug.=(40+12)*4) 208,00 0,21 0,210 9,17
SOMMANO m?2 9,17 65,79 603,29| 0,079
Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI
(SbCat 2) euro 21°492,91| 2,817
SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 3)
187 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno
19.17.027.00 |di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm
1 48, mm 60 ed a U
10,00
SOMMANO cad 10,00 51,12 511,20| 0,067
Parziale SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 3) euro 511,20 0,067
SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
188 VERNICE BICOMPONENTE AL MQ: Esecuzione di
NP 05 VB |segnaletica orizzontale in vernice di tipo bicomponente a
freddo - a mq - Esecuzione di segnaletica orizzontale per
simboli HANDICAP, scri ... , tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Da eseguirsi per uno
spessore non inferiore a 1,5 mm
kkk quantita'***
attraversamento pedonale bellandra 9,00 1,50 13,50
12,00 0,25 3,00
attraversamento pertini 10,00 1,50 15,00
attraversamento pertini pre rotatoria SS/soncino 13,00 1,50 19,50
triangoli dare precedenza da bellandra a pertini 14,00 0,16 2,24
triangoli dare precedenza da pertini a rotatoria 10,00 0,16 1,60
EVENTUALI 20,00
SOMMANO m?2 74,84 32,00 2'394,88 0,314
189 VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica
NP 06 VB |orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a
A RIPORTARE 362"780,66

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

362"780,66

190
20.02.016

191
19.18.003.00
1

192
18.09.013*
.002

193
20.01.001.00
1

ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo
impianto o di ripasso, per 1 ... tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm

su pertini

su bellandra *(lung.=42+34+20+24)

EVENTUALI

SOMMANO m

Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis,
basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate
acriliche. Pavimentazione speciale sintetica
impermeabile per campi ... rimer d'attacco e la finitura
superficiale pigmentata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

*** ATTRAVERSAMENTO da marciapiedi lato
soncino a lato flaminio su via bellandra***
ATTRAVERSAMENTO CICLABILE

SOMMANO m?

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
euro

FOGNATURE (SbCat 5)

Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini
stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,
eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo
scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della
luce finoam 1,50

stima

SOMMANO m

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera.
Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la
fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe D 400

EVENTUALI

SOMMANO kg

Parziale FOGNATURE (SbCat 5) euro

VERDE (SbCat 7)

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e
modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di
radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci
ecc., del ... ti, PH neutro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e
modellazione eseguita a mano.

riempimento nuova isola spartitraffico

SOMMANO m?

4,00

7,00

5,00

2,00

12,00

65,00
120,00
20,00

13,00

1,500

1,000

29,000

29,000

0,350

260,00
120,00
20,00

400,00

19,50

19,50

7,00

7,00

145,00

58,00

203,00

4,20

4,20

3,50 17400,00

15,70 306,15

4'101,03

45,10 315,70

3,22 653,66

969,36

45,23 189,97

0,184

0,040

0,538

0,041

0,086

0,127

0,025

A RIPORTARE

365'646,14

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

365'646,14

194
19.20.001

195
18.09.006*
.001

Semina di miscuglio di erbe di prato. Semina di
miscuglio di erbe di prato perenni, compresa la
lavorazione del terreno cure culturali con seme fornito
dalla Ditta.

nuova isola spartitraffico

SOMMANO m?

Parziale VERDE (SbCat 7) euro

OPERE ACCESSORIE e dii ADEGUAMENTO
(SbCat 8)

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione
di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con
mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni
interne fino a cm 70x70

STIMA QUANTITA'

SOMMANO cad

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8) euro

Parziale VIA BELLANDRA - NODO PERTINI (Cat 6)
euro

12,00

12,00

5,00

5,00

0,67

116,31

581,55

581,55

35'085,38

0,001

0,026

0,076

0,076

4,599

A RIPORTARE

366'235,73

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

366235,73

196
19.13.011.00
1

197
19.13.011.00
2

198
18.03.003*

199
18.01.010*

VIA SONCINO (Cat 7)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

*** VIENE CONSIDERATA UNA % DEL 28, DI
RIPRISTINO CASSONETTO (intervento tipo I-1) SUL
TOTALE (PER CUI E' NECESSARIA FRESATURA
FINO A 10 CM)***

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via
uscita parcheggio attigua campo sportivo) *
(par.ug.=2223%*0,72)

TRATTO 1_sp. 7 cm *(par.ug.=2223*0,28)

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio
attigua campo sportivo a termine rotatoria SS) sp. 4 cm
*(par.ug.=2081%*0,72)

TRATTO 2_ sp. 7 cm *(par.ug.=2081*0,28)
IMMISSIONE INCROCIO SU TRAVERSA
PALAZZONI (di fronte a simply)

SOMMANO m?*xcm

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per ogni cm in piu

***per raggiungere 10 cm di fresatura nelle porzioni in
cui effettuare ripristino cassonetto INTERVENTO I-1
TRATTO 1_sp.da 7 a1l cm *(par.ug.=0,28*2223)
TRATTO 2 _sp.da7a 11 cm *(par.ug.=0,28*2081)

SOMMANO m?xcm

Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in
calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la
pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per
il reimpiego, nonché ... parte il trasporto a discarica con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

TRATTO 1 (porzione ammalorata da simply a via bocca
seriola _ lato bellandra)

EVENTUALE

SOMMANO m

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o
a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

Da fresatura

TRATTO 1 (4 cm) *(par.ug.=2223*0,72)
TRATTO 1 (7 cm) *(par.ug.=2223*0,28)
TRATTO 2 (4 cm) *(par.ug.=2081%*0,72)
TRATTO 2 (7 cm) *(par.ug.=2081*0,28)
EVENTUALI

IMMISSIONE INCROCIO PALAZZONI

1600,56
622,44

1498,32
582,68

85,00

622,44
582,68

1600,56
622,44
1498,32
582,68

85,00

70,00
50,00

4,000
7,000

4,000
7,000

4,000

4,000
4,000

0,040
0,070
0,040
0,070

0,040

6'402,24
4'357,08

57993,28
4'078,76

340,00

21°171,36

2°489,76
2'330,72

4820,48

70,00
50,00

120,00

64,02
43,57
59,93
40,79
50,00

3,40

0,71

0,59

6,23

15°031,67

2'844,08

747,60

1,970

0,373

0,098

A RIPORTARE

261,71

384°859,08

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

261,71

3847859,08

200
18.06.004*

201
19.13.005.00
2

202
19.13.004.00
2

203
ASF 003

SOMMANO m?

Taglio della superficie stradale realizzata in
conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico
rotante o con macchina a martello pneumatico. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con
disco rotante

Taglio limite dosso

SOMMANO m

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI
(SbCat 1) euro

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m*>xcm dopo la stesa.

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via
uscita parcheggio attigua campo sportivo)

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio
attigua campo sportivo a termine rotatoria SS)
IMMISSIONE INCROCIO SU TRAVERSA
PALAZZONI (di fronte a simply)

SOMMANO m2xcm

Conglomerato ~ bituminoso  tipo  binder  chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte.
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di
IV° Cat. Misurato al m>xcm dopo la stesa.

*** VIENE CONSIDERATA UNA % DEL 28, DI
RIPRISTINO CASSONETTO (INTERVENTO TIPO I-
1) SUL TOTALE (PER CUI E' NECESSARIO

BINDER 6/8 cm)***

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via
uscita parcheggio attigua campo sportivo) *
(par.ug.=2223%*0,28)

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio
attigua campo sportivo a termine rotatoria SS) *
(par.ug.=2081*0,28)

SOMMANO m2xcm

Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva
per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione
carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,
fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione effettuata sulla superficie di membrana
effettivamente posata.

***MEMBRANA RAFFORZAMENTO SU RECENTE
SCAVO_RIPRISTINO ASET su intero tratto in esame*
sk

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via
uscita parcheggio attigua campo sportivo)

2,00

2223,00
2081,00

85,00

622,44

582,68

7,96

285,00 1,000

4,000
4,000

4,000

7,000

7,000

261,71

15,92

15,92

87892,00
87324,00

340,00

17°556,00

4'357,08

4'078,76

8'435,84

285,00

4,48 1'172,46

1,34 21,33

19'817,14

2,36 41°432,16

2,17 18305,77

0,154

0,003

2,597

5,431

2,399

A RIPORTARE

285,00

445°790,80

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

285,00

4457790,80

204
ASF 013

205
NP 05 VB

206
NP 06 VB

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio
attigua campo sportivo a termine rotatoria SS)

TRATTO 1 (vecchio scavo/ripristino in diagonale da rot.
sant'eusebio a palazzoni)

EVENTUALE

SOMMANO m2

MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da
emulsione bituminosa cationica a rottura rapida
rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU ... ione tramite
la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.
Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO
0,45 kg/mq

**NB PER INTERVENTO SUPERFICIALE
TRADIZIONALE TIPO S-1a**TRATTO 1 (da via
sant'eusebio ad intersezione via uscita parcheggio attigua
campo sportivo) *(par.ug.=2223*0,72)

**NB PER INTERVENTO SUPERFICIALE
TRADIZIONALE TIPO S-1a** TRATTO 2 (da
intersezione via uscita parcheggio attigua campo

sportivo a termine rotatoria SS) *(par.ug.=2081%0,72)
**NB PER INTERVENTO SUPERFICIALE
TRADIZIONALE TIPO S-1a** IMMISSIONE
INCROCIO SU TRAVERSA PALAZZONI (di fronte a
simply)

** per intervento INTERMEDIO TRADIZIONALE I-1*
* (PORZIONI RIPRISTINO CASSONETTO**
TRATTO 1 *(par.ug.=0,28+%2223)

** per intervento INTERMEDIO TRADIZIONALE I-1*
* (PORZIONI RIPRISTINO CASSONETTO**
TRATTO 2 *(par.ug.=0,28%2081)

SOMMANO m2

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI
(SbCat 2) euro

SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)

VERNICE BICOMPONENTE AL MQ: Esecuzione di
segnaletica orizzontale in vernice di tipo bicomponente a
freddo - a mq - Esecuzione di segnaletica orizzontale per
simboli HANDICAP, scri ... , tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Da eseguirsi per uno
spessore non inferiore a 1,5 mm

*** quantita' da contabilita stato finale via soncino
ciclabili***

SOMMANO m2

VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica
orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a
ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo
impianto o di ripasso, per 1 ... tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm
*** quantita’ da contabilita stato finale via soncino
ciclabili ***

SOMMANO m

2,00
150,00

1600,56

1498,32

622,44

582,68

240,00

40,00

603,00
895,00

1,000

1,000
1,000

240,00

80,00
150,00

755,00

1'600,56

1'498,32

85,00

622,44

582,68

4389,00

440,00

440,00

603,00
895,00

1'498,00

5,73

0,65

32,00

3,50

4'326,15

2852,85

66'916,93

14°080,00

5243,00

0,567

0,374

8,771

1,846

0,687

A RIPORTARE

472°292,80

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

472292,80

207
20.02.016

208
18.09.013*
.002

209
19.18.003.00
1

210
19.14.018

Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis,
basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate
acriliche. Pavimentazione speciale sintetica
impermeabile per campi ... rimer d'attacco e la finitura
superficiale pigmentata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

*** ATTRAVERSAMENTO INGRESSO PALAZZONI
DAVANTI SIMPLY DOVE PREVISTO
RIFACIMENTO TAPPETINO***
ATTRAVERSAMENTO CICLABILE

SOMMANO m?

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
euro

FOGNATURE (SbCat 5)

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme vigenti fornite ¢ poste in opera.
Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la
fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe D 400

***NB LE CADITOIE LATO BELLANDRA SONO IN
BUONO STATO MA SI INSERISCE LA
EVENTUALE SOSTITUZIONE PER RENDERE
OMOGENEII DUE LATI DELLA CARREGGIATA**
*

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via
uscita parcheggio attigua campo sportivo)

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio
attigua campo sportivo a termine rotatoria SS)

SOMMANO kg

Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini
stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,
eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo
scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della
luce finoam 1,50

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via
uscita parcheggio attigua campo sportivo)

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio
attigua campo sportivo a termine rotatoria SS)

SOMMANO m

Parziale FOGNATURE (SbCat 5) euro

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8)

Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento
armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in
cemento armato, compreso lo scavo, le opere in
muratura necessaria ... alzamento, la sigillatura con
conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la
esecuzione a perfetta regola d'arte.

10,00

6,00

16,00

6,00

14,00

1,500

29,000

29,000

1,000

1,000

21,00

21,00

290,00

174,00

464,00

16,00

6,00

22,00

15,70

3,22

45,10

329,70

19°652,70

17494,08

992,20

2°486,28

0,043

2,576

0,196

0,130

0,326

A RIPORTARE

475°108,78

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

475°108,78

211
18.09.006*
.001

212
19.18.034

213
19.18.032

STIMA QUANTITA'
TRATTO 1
TRATTO 2

SOMMANO cad

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione
di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con
mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni
interne fino a cm 70x70

STIMA QUANTITA'

TRATTO 1

TRATTO 2

SOMMANO cad

Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali.
Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate
che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione
in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di
cemento.

STIMA QUANTITA'

TRATTO 1

TRATTO 2

SOMMANO m

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm? 300,
posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a
cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

TRATTO 1 (porzione ammalorata da simply a via bocca
seriola _ lato bellandra)

EVENTUALE

SOMMANO m
Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8) euro
Parziale VIA SONCINO (Cat 7) euro

100,00
50,00

70,00
50,00

5,00
5,00

10,00

5,00
5,00

10,00

100,00
50,00

150,00

70,00
50,00

120,00

111,56

116,31

5,32

18,96

1'115,60

1'163,10

798,00

2275,20

5'351,90
114°224,95

0,146

0,152

0,105

0,298

0,701
14,972

A RIPORTARE

480'460,68

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4807460,68

214
18.06.003*
.001

215
18.06.003*
.003

216
19.18.004.00
1

217
18.01.010*

218
19.17.026.00
1

VIA SONCINO MARCIAPIEDI (Cat 8)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su
bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e
15 cm. Per spessori fino a cm 5,00

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via
uscita parcheggio attigua campo sportivo)

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio
attigua campo sportivo a termine rotatoria SS)

SOMMANO m?xcm

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su
bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e
15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via
uscita parcheggio attigua campo sportivo)

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio
attigua campo sportivo a termine rotatoria SS)

SOMMANO m?xcm

Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e
bordi stradali in presenza di cordoli e muri di
contenimento, eseguito meccanicamente o a mano,
compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a
rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.
Per lavori eseguiti lateralmente

EVENTUALI

SOMMANO m

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o
a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

Da fresatura *(par.ug.=610+680)
EVENTUALI

SOMMANO m?
Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di
segnaletica stradale esistente compreso l'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprieta

dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni
sostegno.

SOMMANO cad

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI
(SbCat 1) euro

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)

610,00

680,00

610,00

680,00

1290,00

500,00

3,000

3,000

3,000

3,000

0,030

1'830,00

2'040,00

3'870,00

1'830,00

2°040,00

3'870,00

500,00

500,00

38,70
10,00

48,70

18,00

18,00

1,20

0,34

4,48

7,56

7'120,80

4'644,00

170,00

218,18

136,08

12289,06

0,933

0,609

0,022

0,029

0,018

1,611

A RIPORTARE

492749,74

COMMITTENTE: Comune di Fano




pag. 53

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4927749,74

219
19.13.008*

220
19.16.001.00
1

221
19.17.027.00
1

222
19.17.002.00
1

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato
bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-
8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I
categoria, confezionato a ¢ ... del conglomerato per uno
spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via
uscita parcheggio attigua campo sportivo)

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio
attigua campo sportivo a termine rotatoria SS)

SOMMANO m?

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI
(SbCat 2) euro

SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 3)

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza
varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con
zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore
in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso
non inferiore a kg 4,10/m

*** se fosse necessaria la sostituzione di elementi
ammalorati*** *(lung.=0,7+2,2+0,60)

SOMMANO m

Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno
di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm
48, mm 60 eda U

SOMMANO cad

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.
Fomitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10
a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi
spec ... ntensitd luminosa a pezzo unico, per tutti i
simboli. Diametro cm 60 con pellicola a normale
risposta luminosa (Casse 1)

*** se fosse necessaria la sostituzione di elementi
ammalorati*** *(lung.=0,7+2,2+0,60)

SOMMANO cad

Parziale SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 3) euro
Parziale VIA SONCINO MARCIAPIEDI (Cat 8) euro
Parziale ZONA S.ORSO (SpCat 2) euro

3,00

3,00

3,50

610,00

680,00

1290,00

10,50

10,50

18,00

18,00

10,50

10,50

18,50

8,81

51,12

51,15

23865,00

23865,00

92,51

920,16

537,08

1'549,75
37'703,81
187°014,14

3,128

3,128

0,012

0,121

0,070

0,203
4,942
24,513

A RIPORTARE

518'164,49

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 518°164,49
ZONA SASSONIA (SpCat 3)
VIA DANTE ALIGHIERI (Cat 13)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)
223 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale.
19.15.004 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di
qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi
tipo di pavimentazione o fresatura con apposita
macchina. per metro lineare di striscia da cm 12
2,00/ 1000,00 2°000,00
SOMMANO m 2°000,00 0,67 1'340,00, 0,176
224 Esecuzione di qualsiasi intervento di riparazione sulla
ASF 004 rete fognaria acque meteoriche, di pulizia banchine e
sede stradale, di rimozione frane e smottamenti con
ripristino della v raniglia posato con idoneo
spandigraniglia o ripristino definitivo di pavimentazioni
selciate e/o0 in cubetti di porfido.
Preparazione di banchine stradali di via Dante Alighieri,
ambo i lati per 6160mq complessivi. Sono compresi la
rimozione dell'erba, delle relative radici, il livellamento e
il trasposto a rifiuto delle macerie di risulta. *
(par.ug=21%8) 168,00 168,00
SOMMANO ora 168,00 167,40 28°123,20| 3,686
Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI
(SbCat 1) euro 29'463,20| 3,862
ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)
225 Fornitura e posa in opera di materiale arido per
19.02.011.00 |rialzamento di banchine stradali. Con mezzo meccanico
1 di piccole dimensioni, misurato sui mezzi di trasporto.
LATO MARE
da via Bramante a viale Colombo 720,00 0,100 72,00
da viale colombo a via sanzio 280,00 0,100 28,00
da via sanzio a via da vinci 365,00 0,100 36,50
da via da vinci a via battisti 450,00 0,100 45,00
da via battisti a via vanvitelli 415,00 0,100 41,50
da via vanvitelli a via d'azeglio 200,00 0,100 20,00
da via d'azeglio a termine 990,00 0,100 99,00
LATO CENTRO STORICO
da via Bramante a via Manzoni 285,00 0,100 28,50
da via Manzoni a viale Colombo 225,00 0,100 22,50
da viale Colombo a via sanzio 200,00 0,100 20,00
da via sanzio a via battisti 710,00 0,100 71,00
da via battisti a via vanvitelli 355,00 0,100 35,50
da via vanvitelli a termine 455,00 0,100 45,50
510,00 0,100 51,00
SOMMANO m? 616,00 42,27 26°038,32| 3,413
226 Chiusura buche, di qualsiasi forma e profondita,
ASF 008 mediante trattamento superficiale con emulsione da
impregnatura (emulsione acida al 60-65%) a lenta rottura
in quantitd maggiore o ... occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Per chiusura buche dalla superficie
compresa tra mq. 1,00 e mq. 2,00.
Chiusura buche lungo, via Alighieri. Stima su
operazione di riparazione necessaria alla realizzazione
della nuova segn. orizz. *(par.ug.=5/20) 0,25| 1000,00 250,00
SOMMANO cadauno 250,00 8,20 2°050,00, 0,269
A RIPORTARE 575716,01

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

575716,01

227
19.16.001.00
1

228
26.01.04.10.
001

229
26.01.04.10.
002

230
19.17.004.00
2

231
NP 05 VB

232

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI
(SbCat 2) euro

SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 3)

Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza
varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con
zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore
in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso
non inferiore a kg 4,10/m

*** segnaletica verticale di delimitazione degli stalli***
*(lung.=2,2+0,60)

SOMMANO m

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. Costo
d'uso mensile

NOLEGGIO PER SPERIMENTAZIONE 12 MESI *
(par.ug.=12*40)

*** segnaletica verticale di delimitazione degli stalli***

SOMMANO cad

Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm.
Posizionamento in opera e successiva rimozione
NOLEGGIO PER SPERIMENTAZIONE 12 MESI

*** segnaletica verticale di delimitazione degli stalli***

SOMMANO cad

Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di
alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o
quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione
scatolare e rinforzata, ¢ ... ola retroriflettente a pezzo
unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola a
normale risposta luminosa (Classe 1)

*** segnaletica verticale di delimitazione degli stalli***

SOMMANO cad

Parziale SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 3) euro

SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)

VERNICE BICOMPONENTE AL MQ: Esecuzione di
segnaletica orizzontale in vernice di tipo bicomponente a
freddo - a mq - Esecuzione di segnaletica orizzontale per
simboli HANDICAP, scri ... , tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Da eseguirsi per uno
spessore non inferiore a 1,5 mm

skkok StiIna'***

segnaletica a terra di moderazione della velocita
attraverso installazione di almeno 10 bolloni di raggio
pari ad 1 metro "30" a terra con materiale plastico o
bicomponente *(par.ug.=10*(1*1*3,14))

EVENTUALI

SOMMANO m2

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata.

40,00

480,00

31,40

2,80

112,00

112,00

480,00

480,00

40,00

40,00

40,00

40,00

31,40
20,00

51,40

28°088,32

8,81 986,72

523,20

0,87 34,80

29,29 1'171,60

2'716,32

32,00 1'644,80

3,682

0,129

0,069

0,005

0,154

0,356

0,216

A RIPORTARE

580°077,13

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

580°077,13

19.15.003.00
1

233
19.15.002.00
1

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,
per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,
eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per
pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli
altri segni. Di nuovo impianto

***STIMA*** su segnaletica esistente

eventuali nuovi attraversamenti o zebrature

SOMMANO m?

Strisce  longitudinali o trasversali con vernice
dell'’Amministrazione. Segnaletica orizzontale di nuovo
impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o
trasversali rette ... lazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di
larghezza cm 12 di nuovo impianto

strisce carreggiata

delimitazione stalli lato centro storico

SOMMANO m

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
euro

Parziale VIA DANTE ALIGHIERI (Cat 13) euro
Parziale ZONA SASSONIA (SpCat 3) euro

2,00
1,00
140,00

1000,00
1000,00
2,50

160,00
80,00

240,00

2°000,00
1'000,00
350,00

37350,00

4,14

0,26

993,60

871,00

3'509,40
63777,24
63'7717,24

0,130

0,114

0,460
8,359
8,359

A RIPORTARE

581'941,73

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

581'941,73

234
19.13.011.00
1

235
18.06.004*

236

19.13.020*

237
ASF 003

238
ASF 013

ZONA S.ORSO (SpCat 2)
VIA EUSTACCHIO (Cat 10)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Fresatura a margine (per una superficie totale pari alla
meta dell'intera carreggiata) *(larg.=0,5%(756/96))

SOMMANO m?xcm

Taglio della superficie stradale realizzata in
conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico
rotante o con macchina a martello pneumatico. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con
disco rotante

SOMMANO m

Preparazione di banchine stradali. Preparazione di
banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con
mezzi meccanici € a mano. Sono compresi la rimozione
dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il
trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.

Preparazione della banchina stradale per un 30%
dell'intero tratto, al rimanente 70% viene applicata la
voce 19.13.020 "Pulizia dei cigli " *(par.ug.=0,3*2)

SOMMANO m

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI
(SbCat 1) euro

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)

Formitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva
per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione
carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,
fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione effettuata sulla superficie di membrana
effettivamente posata.

***MEMBRANA RAFFORZAMENTO SU RECENTE

SCAVO_RIPRISTINO ASET su intero tratto in esame*
w5

SOMMANO m2

MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da
emulsione bituminosa cationica a rottura rapida
rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU ... ione tramite
la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.
Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO
0,45 kg/mq

Per l'intera carreggiata *(larg.=756/96)

SOMMANO m2

0,60

96,00

20,00

96,00

96,00

96,00

3,938

7,875

2,000

756,10

756,10

20,00

20,00

57,60

57,60

96,00

96,00

756,00

756,00

0,71

4,93

5,73

0,65

536,83

26,80

283,97

847,60

550,08

491,40

0,070

0,004

0,037

0,111

0,072

0,064

A RIPORTARE

5837830,81

COMMITTENTE: Comune di Fano



pag. 58

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

583'830,81

239
19.13.005.00
2

240
NP 06 VB

241
19.18.004.00
1

242
19.18.003.00
1

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m*>xcm dopo la stesa.

Vedi voce n° 238 [m2 756.00]

SOMMANO m?xcm

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI
(SbCat 2) euro

SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)

VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica
orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a
ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo
impianto o di ripasso, per 1 ... tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm
Strisce di margine carreggiata

SOMMANO m

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
euro

VERDE (SbCat 7)

Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e
bordi stradali in presenza di cordoli e muri di
contenimento, eseguito meccanicamente o a mano,
compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a
rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.
Per lavori eseguiti lateralmente

Pulizia dei cigli per un 70% dell'intero tratto, al
rimanente 30% viene applicata la voce 19.13.020
"preparazione della banchina stradale" *(par.ug.=0,7*
2,00)

SOMMANO m

Parziale VERDE (SbCat 7) euro

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8)

Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini
stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,
eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo
scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della
luce finoam 1,50

SOMMANO m

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8) euro
Parziale VIA EUSTACCHIO (Cat 10) euro

2,00

1,40

10,00

96,00

96,00

0,50

4,000

3'024,00

3'024,00

192,00

192,00

134,40

134,40

5,00

5,00

2,36

3,50

0,34

45,10

7'136,64

87178,12

672,00

672,00

45,70

45,70

225,50

225,50
97968,92

0,935

1,072

0,088

0,088

0,006

0,006

0,030

0,030
1,307

A RIPORTARE

591'910,65

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

591910,65

243
19.13.011.00
1

244
19.13.020*

245
ASF 003

246
ASF 013

247
19.13.005.00
2

VIA PIANA (Cat 11)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Fresatura a margine (per una superficie totale pari alla
meta dell'intera carreggiata) *(larg.=0,5*(584/98))

SOMMANO m?xcm

Preparazione di banchine stradali. Preparazione di
banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con
mezzi meccanici € a mano. Sono compresi la rimozione
dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il
trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.

Preparazione della banchina stradale per un 30%
dell'intero tratto, al rimanente 70% viene applicata la
voce 19.13.020 "Pulizia dei cigli " *(par.ug.=0,3*2)

SOMMANO m

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI
(SbCat 1) euro

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)

Formitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva
per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione
carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,
fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione effettuata sulla superficie di membrana
effettivamente posata.

***MEMBRANA RAFFORZAMENTO SU RECENTE
SCAVO_RIPRISTINO ASET su intero tratto in esame*

ok

SOMMANO m2

MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da
emulsione bituminosa cationica a rottura rapida
rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU ... ione tramite
la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.
Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO
0,45 kg/mq

Per l'intera carreggiata *(larg.=584/98)

SOMMANO m2

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m*>xcm dopo la stesa.

Vedi voce n° 246 [m2 583.98]

SOMMANO m?xcm

0,60

98,00

98,00

98,00

98,00

2,980

5,959

2,000

4,000

584,08

584,08

58,80

58,80

98,00

98,00

583,98

583,98

2'335,92

2'335,92

0,71

4,93

0,65

2,36

414,70

289,88

704,58

561,54

379,59

5'512,77

0,054

0,038

0,092

0,074

0,050

0,723

A RIPORTARE

599°069,13

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

599°069,13

248
NP 06 VB

249
19.18.004.00
1

250
19.18.003.00
1

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI
(SbCat 2) euro

SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)

VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica
orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a
ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo
impianto o di ripasso, per 1 ... tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm
Strisce di margine carreggiata

SOMMANO m

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
euro

VERDE (SbCat 7)

Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e
bordi stradali in presenza di cordoli e muri di
contenimento, eseguito meccanicamente o a mano,
compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a
rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.
Per lavori eseguiti lateralmente

Pulizia dei cigli per un 70% dell'intero tratto, al
rimanente 30% viene applicata la voce 19.13.020
"preparazione della banchina stradale" *(par.ug.=0,7*
2,00)

SOMMANO m

Parziale VERDE (SbCat 7) euro

OPERE ACCESSORIE e dii ADEGUAMENTO
(SbCat 8)

Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini
stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,
eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo
scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della
luce finoam 1,50

SOMMANO m

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8) euro
Parziale VIA PIANA (Cat 11) euro

2,00

1,40

11,00

98,00

98,00

0,50

196,00

196,00

137,20

137,20

5,50

5,50

3,50

0,34

45,10

6'453,90

686,00

686,00

46,65

46,65

248,05

248,05
87139,18

0,846

0,090

0,090

0,006

0,006

0,033

0,033
1,067

A RIPORTARE

600°049,83

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

600°049,83

251
19.13.011.00
1

252
18.06.004*

253
19.13.020%*

254
ASF 003

255
ASF 013

256

VIA BOCCA SERIOLA (Cat 12)
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Fresatura a margine (per una superficie totale pari alla
meta dell'intera carreggiata) *(larg.=0,5%(463/61))

SOMMANO m?xcm

Taglio della superficie stradale realizzata in
conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico
rotante o con macchina a martello pneumatico. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con
disco rotante

SOMMANO m

Preparazione di banchine stradali. Preparazione di
banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con
mezzi meccanici € a mano. Sono compresi la rimozione
dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il
trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.

Preparazione della banchina stradale per un 30%
dell'intero tratto, al rimanente 70% viene applicata la
voce 19.13.020 "Pulizia dei cigli " *(par.ug.=0,3*2)

SOMMANO m

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI
(SbCat 1) euro

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)

Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva
per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione
carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,
fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Misurazione effettuata sulla superficie di membrana
effettivamente posata.

***MEMBRANA RAFFORZAMENTO SU RECENTE

SCAVO_RIPRISTINO ASET su intero tratto in esame*
w5

SOMMANO m2

MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da
emulsione bituminosa cationica a rottura rapida
rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU ... ione tramite
la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.
Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO
0,45 kg/mq

Per l'intera carreggiata *(larg.=463/61)

SOMMANO m2

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo

0,60

61,00

20,00

61,00

61,00

61,00

3,795

7,590

2,000

462,99

462,99

20,00

20,00

36,60

36,60

61,00

61,00

462,99

462,99

0,71

4,93

5,73

0,65

328,72

26,80

180,44

535,96

349,53

300,94

0,043

0,004

0,024

0,070

0,046

0,039

A RIPORTARE

601236,26

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

601236,26

19.13.005.00
2

257
NP 06 VB

258
18.09.013*
.002

259
19.18.004.00
1

260

tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m*>xcm dopo la stesa.

Vedi voce n° 255 [m2 462.99]

SOMMANO m?xcm

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI
(SbCat 2) euro

SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)

VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica
orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a
ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo
impianto o di ripasso, per 1 ... tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm
Strisce di margine carreggiata

SOMMANO m

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
euro

FOGNATURE (ShCat 5)

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera.
Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la
fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe D 400

Caditoie in CLS da sostituire con nuove in ghisa D400

SOMMANO kg

Parziale FOGNATURE (SbCat 5) euro

VERDE (SbCat 7)

Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e
bordi stradali in presenza di cordoli e muri di
contenimento, eseguito meccanicamente o a mano,
compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a
rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.
Per lavori eseguiti lateralmente

Pulizia dei cigli per un 70% dell'intero tratto, al
rimanente 30% viene applicata la voce 19.13.020
"preparazione della banchina stradale" *(par.ug.=0,7*
2,00)

SOMMANO m

Parziale VERDE (SbCat 7) euro

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8)

Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini

2,00

1,00

1,40

61,00

61,00

4,000

53,000

1'851,96

1'851,96

122,00

122,00

53,00

53,00

85,40

85,40

2,36

3,50

3,22

0,34

4'370,63

5°021,10

427,00

427,00

170,66

170,66

29,04

29,04

0,573

0,658

0,056

0,056

0,022

0,022

0,004

0,004

A RIPORTARE

606233,59

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 606'233,59
19.18.003.00 |stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,
1 eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo
scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della
luce finoam 1,50
6,00 0,50 3,00
SOMMANO m 3,00 45,10 135,30, 0,018
Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8) euro 135,30, 0,018
Parziale VIA BOCCA SERIOLA (Cat 12) euro 6'319,06/ 0,828
Parziale ZONA S.ORSO (SpCat 2) euro 24'427,16| 3,202
A RIPORTARE 606368,89

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

606368,89

261
19.13.011.00
1

262
ASF 013

263
19.13.004.00
3

264
19.13.005.00
2

265
19.15.002.00

ZONA BELGATTO (SpCat 4)
STRADA COMUNALE DA BELGATTO A VIALE
ROMAGNA (Cat 14)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI (SbCat 1)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano
fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine: Fresatura a
margine (per una superficie totale pari alla meta
dell'intera carreggiata) *(larg.=0,5*(4182/522))

SOMMANO m?xcm

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI
(SbCat 1) euro

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI (SbCat 2)

MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da
emulsione bituminosa cationica a rottura rapida
rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU ... ione tramite
la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.
Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO
0,45 kg/mq

Da Chiesa del Carmine a SP 45 per l'intera carreggiata *
(larg.=7406/1641)

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine *(larg.=4182/
522)

SOMMANO m2

Conglomerato  bituminoso  tipo  binder  chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta
regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV°® Cat. Misurato su autocarro.

Vedi voce n° 262 [m2 11 587.57] *(par.ug.=0,5%24,00)

SOMMANO 100 kg

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -
Misurato al m*xcm dopo la stesa.

Vedi voce n° 262 [m2 11 587.57]

SOMMANO m?xcm

Parziale ASFALTATURE ¢ PAVIMENTAZIONI
(SbCat 2) euro

SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)

Strisce  longitudinali o trasversali con vernice
dell'Amministrazione. Segnaletica orizzontale di nuovo

12,00

522,00

1641,00

522,00

4,006

4,513

8,011

4,000

0,020

4,000

8364,53

8364,53

7°405,83

4'181,74

11'587,57

2"781,02

2'781,02

46350,28

46'350,28

0,71

0,65

2,36

5938,82

5938,82

7'531,92

24'834,51

1097386,66

141°753,09

0,778

0,778

0,987

3,255

14,338

18,580

A RIPORTARE

754°060,80

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

754°060,80

266
19.15.003.00
1

267
18.09.013*
.002

268
18.09.004*
.004

269
19.18.004.00
1

impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o
trasversali rette ... lazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di
larghezza cm 12 di nuovo impianto

Da strada Comunale Belgatto a via del Carmine: Strscie
margine di carreggiata

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine Strscie
margine di carreggiata

SOMMANO m

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata.
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,
per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,
eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per
pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli
altri segni. Di nuovo impianto

Da strada Comunale Belgatto a via del Carmine: 2 STOP
*(par.ug.=2*7)

Immissione Viale Romagna: STOP e/o DARE
PRECEDENZA

SOMMANO m?

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 4)
euro

FOGNATURE (ShCat 5)

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme vigenti fornite ¢ poste in opera.
Sono compresi: tutte le opere muraric necessarie; la
fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe D 400

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine: Caditoie in
CLS da sostituire con nuove in ghisa D400

SOMMANO kg

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per
altezze da cm 10 a cm 60

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine: riparazione
bocche di lupo

SOMMANO cad

Parziale FOGNATURE (SbCat 5) euro

VERDE (SbCat 7)

Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e
bordi stradali in presenza di cordoli e muri di
contenimento, eseguito meccanicamente o a mano,
compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a
rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.
Per lavori eseguiti lateralmente

Da strada Comunale Belgatto a via del Carmine: Pulizia
ambo i lati

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine: Pulizia ambo i

2,00

2,00

14,00

3,00

2,00

1641,00

522,00

1641,00

53,000

37282,00

1'044,00

4326,00

14,00
20,00

34,00

159,00

159,00

3,00

3,00

3'282,00

0,26

4,14

3,22

81,11

1'124,76

140,76

17265,52

511,98

243,33

755,31

0,147

0,018

0,166

0,067

0,032

0,099

A RIPORTARE

37282,00

756°081,63

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 37282,00 756°081,63
lati 2,00| 522,00 1'044,00
SOMMANO m 4326,00 0,34 1'470,84| 0,193
Parziale VERDE (SbCat 7) euro 1'470,84, 0,193
OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8)
270 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
18.09.006* |ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione
.001 di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con
mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni
interne fino a cm 70x70
Da strada Comunale Belgatto a via del Carmine 8,00
Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine 34,00
SOMMANO cad 42,00 116,31 4'885,02| 0,640
271 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini
19.18.003.00 |stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,
1 eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,
compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo
scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della
luce finoam 1,50
Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine 22,00 0,50 11,00
SOMMANO m 11,00 45,10 496,10/ 0,065
Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO
(SbCat 8) euro 5°381,12| 0,705
Parziale STRADA COMUNALE DA BELGATTO A
VIALE ROMAGNA (Cat 14) euro 156564,70| 20,521
Parziale ZONA BELGATTO (SpCat 4) euro 156564,70| 20,521
Parziale LAVORI A MISURA euro 762°933,59| 100,000
TOTALE euro 762°933,59| 100,000
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI 331150,35
002 ZONA S.ORSO 211°441,30
003 ZONA SASSONIA 6377717,24
004 ZONA BELGATTO 156'564,70

Totale SUPER CATEGORIE euro 762'933,59

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 VIA MARCELLO NEGUSANTII 199°417,71
002 VIA IV NOVEMBRE 114°714,00
003 VIA CANALE ALBANI 167929,00
004 VIA PAPIRIA 89,64
005 VIA BELLANDRA 0,00
006 VIA BELLANDRA - NODO PERTINI 35'085,38
007 VIA SONCINO 1147224,95
008 VIA SONCINO MARCIAPIEDI 377703,81
009 VIA SANT'EUSEBIO (TRA SONCINO E BELLANDRA) 0,00
010 VIA EUSTACCHIO 9'968,92
011 VIA PIANA 8'139,18
012 VIA BOCCA SERIOLA 6319,06
013 VIA DANTE ALIGHIERI 63°777,24
014 STRADA COMUNALE DA BELGATTO A VIALE ROMAGNA 156°564,70

Totale CATEGORIE euro 762°933,59

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI ¢ SCAVI 107'867,14 14,138
002 ASFALTATURE ¢ PAVIMENTAZIONI 475"353,88 62,306
003 SEGNALETICA VERTICALE 11'603,08 1,521
004 SEGNALETICA ORIZZONTALE 67°588,79 8,859
005 FOGNATURE 13'399,24 1,756
006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 35'871,86 4,702
007 VERDE 26'387,53 3,459
008 OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO 24'862,07 3,259
Totale SUB CATEGORIE euro 762'933,59 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord IMPORTI incid
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 762°933,59| 100,000-(100,000)
M:001 ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI euro 331'150,35 43,405-(43,405)
M:001.001 VIA MARCELLO NEGUSANTII euro 199°417,71 26,138-(26,138)
M:001.001.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 19°563,37 2,564-(2,564)
M:001.001.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 113°139,23 14,829-(14,829)
M:001.001.003 SEGNALETICA VERTICALE euro 3'093,42 0,405-(0,405)
M:001.001.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 13°107,43 1,718-(1,718)
M:001.001.005 FOGNATURE euro 2°004,63 0,263-(0,263)
M:001.001.006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 25°573,89 3,352-(3,352)
M:001.001.007 VERDE euro 12°542,50 1,644-(1,644)
M:001.001.008 OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 10°393,24 1,362-(1,362)
M:001.002 VIA IV NOVEMBRE euro 114°714,00 15,036-(15,036)
M:001.002.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 11°088,12 1,453-(1,453)
M:001.002.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 54270,90 7,113-(7,113)
M:001.002.003 SEGNALETICA VERTICALE euro 3'732,39 0,489-(0,489)
M:001.002.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 24°006,25 3,147-(3,147)
M:001.002.005 FOGNATURE euro 7°013,00 0,919-(0,919)
M:001.002.006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 3,14 0,000-(0,000)
M:001.002.007 VERDE euro 12°054,79 1,580-(1,580)
M:001.002.008 OPERE ACCESSORIE ¢ di ADEGUAMENTO euro 2°545,41 0,334-(0,334)
M:001.003 VIA CANALE ALBANI euro 167929,00 2,219-(2,219)
M:001.003.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 372,85 0,049-(0,049)
M:001.003.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 6'174,38 0,809-(0,809)
M:001.003.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 86,94 0,011-(0,011)
M:001.003.006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 10294,83 1,349-(1,349)
M:001.004 VIA PAPIRIA euro 89,64 0,012-(0,012)
M:001.004.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 15,12 0,002-(0,002)
M:001.004.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 74,52 0,010-(0,010)
M:002 ZONA S.ORSO euro 211°441,30 27,714-(27,714)
M:002.006 VIA BELLANDRA - NODO PERTINI euro 35'085,38 4,599-(4,599)
M:002.006.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 7231,32 0,948-(0,948)
M:002.006.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 2149291 2,817-(2,817)
M:002.006.003 SEGNALETICA VERTICALE euro 511,20 0,067-(0,067)
M:002.006.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 4'101,03 0,538-(0,538)
M:002.006.005 FOGNATURE euro 969,36 0,127-(0,127)
M:002.006.007 VERDE euro 198,01 0,026-(0,026)
M:002.006.008 OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 581,55 0,076-(0,076)
M:002.007 VIA SONCINO euro 114°224,95 14,972-(14,972)
M:002.007.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 19°817,14 2,597-(2,597)
M:002.007.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 66916,93 8,771-(8,771)
M:002.007.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 19°652,70 2,576-(2,576)
M:002.007.005 FOGNATURE euro 2'486,28 0,326-(0,326)
M:002.007.008 OPERE ACCESSORIE ¢ di ADEGUAMENTO euro 5'351,90 0,701-(0,701)
M:002.008 VIA SONCINO MARCIAPIEDI euro 37°703,81 4,942-(4,942)
M:002.008.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 12°289,06 1,611-(1,611)
M:002.008.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 23'865,00 3,128-(3,128)
M:002.008.003 SEGNALETICA VERTICALE euro 1°549,75 0,203-(0,203)
M:002.010 VIA EUSTACCHIO euro 97968,92 1,307-(1,307)
M:002.010.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 847,60 0,111-(0,111)
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M:002.010.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 8'178,12 1,072-(1,072)
M:002.010.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 672,00 0,088-(0,088)
M:002.010.007 VERDE euro 45,70 0,006-(0,006)
M:002.010.008 OPERE ACCESSORIE ¢ di ADEGUAMENTO euro 225,50 0,030-(0,030)
M:002.011 VIA PIANA euro 8'139,18 1,067-(1,067)
M:002.011.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 704,58 0,092-(0,092)
M:002.011.002 ASFALTATURE ¢ PAVIMENTAZIONI euro 6'453,90 0,846-(0,846)
M:002.011.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 686,00 0,090-(0,090)
M:002.011.007 VERDE euro 46,65 0,006-(0,006)
M:002.011.008 OPERE ACCESSORIE ¢ di ADEGUAMENTO euro 248,05 0,033-(0,033)
M:002.012 VIA BOCCA SERIOLA euro 6'319,06 0,828-(0,828)
M:002.012.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 535,96 0,070-(0,070)
M:002.012.002 ASFALTATURE ¢ PAVIMENTAZIONI euro 5°021,10 0,658-(0,658)
M:002.012.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 427,00 0,056-(0,056)
M:002.012.005 FOGNATURE euro 170,66 0,022-(0,022)
M:002.012.007 VERDE euro 29,04 0,004-(0,004)
M:002.012.008 OPERE ACCESSORIE ¢ di ADEGUAMENTO euro 135,30 0,018-(0,018)
M:003 ZONA SASSONIA euro 63777,24 8,359-(8,359)
M:003.013 VIA DANTE ALIGHIERI euro 63777,24 8,359-(8,359)
M:003.013.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI ¢ SCAVI euro 29°463,20 3,862-(3,862)
M:003.013.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 28°088,32 3,682-(3,682)
M:003.013.003 SEGNALETICA VERTICALE euro 2'716,32 0,356-(0,356)
M:003.013.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 3509,40 0,460-(0,460)
M:004 ZONA BELGATTO euro 156'564,70|  20,521-(20,521)
M:004.014 STRADA COMUNALE DA BELGATTO A VIALE ROMAGNA euro 156'564,70|  20,521-(20,521)
M:004.014.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI ¢ SCAVI euro 5'938,82 0,778-(0,778)
M:004.014.002 ASFALTATURE ¢ PAVIMENTAZIONI euro 141'753,09|  18,580-(18,580)
M:004.014.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 1265,52 0,166-(0,166)
M:004.014.005 FOGNATURE euro 755,31 0,099-(0,099)
M:004.014.007 VERDE euro 1°470,84 0,193-(0,193)
M:004.014.008 OPERE ACCESSORIE ¢ di ADEGUAMENTO euro 57381,12 0,705-(0,705)
E LAVORI IN ECONOMIA euro 0,00 0,000-(0,000)
E:001 ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI euro 0,00 0,000-(0,000)
E:001.001 VIA MARCELLO NEGUSANTII euro 0,00 0,000-(0,000)
E:001.001.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI ¢ SCAVI euro 0,00 0,000-(0,000)

TOTALE euro 762'933,59 100,000

Data, 01/07/2020

1l Tecnico
Ing. Alessandra Jo Giardini
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