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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

%
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI IN ECONOMIA

ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI  (SpCat 1)

VIA MARCELLO NEGUSANTII  (Cat 1)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

1

LISTA SOMMANO n. 1,00 0,00 0,00 0,000

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 0,00 0,000

Parziale VIA MARCELLO NEGUSANTII  (Cat 1) euro 0,00 0,000

Parziale ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI  (SpCat

1) euro 0,00 0,000

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 0,00 0,000
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COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

%
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI  (SpCat 1)

VIA MARCELLO NEGUSANTII  (Cat 1)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

2 Taglio della superficie stradale realizzata in

18.06.004* conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico

rotante o con macchina a martello pneumatico. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con

disco rotante

Taglio per definizione nuova cordonatura 2,00 226,70 453,40

Taglio per definizione nuova cordonatura isola

salvagente di attraversamento su viale Gramsci 2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 477,40 1,34 639,72 0,084

3 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

18.06.003* conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su

.001 bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e

15 cm. Per spessori fino a cm 5,00

Per superfici ridotte da fresare 70,00 4,000 280,00

SOMMANO m²xcm 280,00 1,84 515,20 0,068

4 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

18.06.003* conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su

.003 bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e

15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico

Vedi voce n° 3 [m²xcm 280.00] 280,00

SOMMANO m²xcm 280,00 1,20 336,00 0,044

5 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Eventuale 15,00 4,000 60,00

TAPPETO D'USURA - ATTRAVERSAMENTI

PEDONALI via Palazzi 2,00 6,50 3,000 4,000 156,00

TAPPETO D'USURA - CARREGGIATA 226,70 4,300 4,000 3´899,24

TAPPETO D'USURA - CICLABILE attraversamento su

via Palazzi 20,50 3,000 4,000 246,00

TAPPETO D'USURA - CICLABILE attraversamento

via Oberdan *(par.ug.=(6,1*3,9)+(5,7*5,4)) 54,57 4,000 218,28

TAPPETO D'USURA - CICLABILE da via Oberdan a

via Montegrappa 95,00 4,000 380,00

TAPPETO D'USURA - CICLABILE da viale Gramsci

fino ad uscita parcheggio ex-caserma 100,30 2,650 4,000 1´063,18

TAPPETO D'USURA - CICLABILE lungo il Cante di

Montevecchio *(lung.=10,21+10,35+8,9) 29,46 2,700 4,000 318,17

TAPPETO D'USURA - CICLABILE restringimenti per

alberature lungo il Cante di Montevecchio *(lung.=7+2+

2+4) 15,00 2,300 4,000 138,00

TAPPETO D'USURA - CICLABILE uscita parcheggio

ex-caserma 18,60 2,100 4,000 156,24

TAPPETO D'USURA - INTERSEZIONE con via dei

Mille (lato Ancona) 47,16 4,000 188,64

TAPPETO D'USURA - MARCIAPIEDE INCROCIO

con viale Gramsci, lato Ancona *(par.ug.=95,00-13,9) 81,10 4,000 324,40

TAPPETO D'USURA - MARCIAPIEDE INCROCIO

con viale Gramsci, lato Pesaro 85,00 4,000 340,00

TAPPETO D'USURA - MARGINE CARREGGIATA

IN TRIANGOLI INSERIMENTI STALLI E AREE

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 7´488,15 1´490,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

%
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´488,15 1´490,92

VERDI (lato Ancona) *(par.ug.=5,24+1,29+1,5+0,56) 8,59 4,000 34,36

TAPPETO D'USURA - PARCHEGGI in asfalto (lato

Ancona) *(lung.=7,13+25,5) 32,63 2,500 4,000 326,30

TAPPETO D'USURA - PEDONALE zona caserma (lato

Pesaro) *(lung.=98,4+10,1) 108,50 1,500 4,000 651,00

TAPPETO D'USURA - PERTINENZE ACCESSI (lato

Ancona) *(par.ug.=6,8*4,6+7,75*3,36+6,14*2,5+4,21*

4,94) 93,47 4,000 373,88

TAPPETO D'USURA - RACCORDO CON

MARCIAPIEDI ESISTENTI tra via Gramsci e via

Palazzi (lato Ancona) *(lung.=16+22,5+31,86+21,56) 91,92 1,250 4,000 459,60

TAPPETO D'USURA - SPAZIO TRA AIUOLA DI

SEPARAZIONE CICLABILE E CARREGGIATA 11,00 1,00 0,500 4,000 22,00

SOMMANO m²xcm 9´355,29 0,71 6´642,26 0,871

6 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Vedi voce n° 5 [m²xcm 9 355.29] *(par.ug.=1/2) 0,50 4´677,65

SOMMANO m²xcm 4´677,65 0,71 3´321,13 0,435

7 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

2 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per ogni cm in più

Vedi voce n° 5 [m²xcm 9 355.29] *(par.ug.=0,5/4) 0,13 3,000 3´648,56

SOMMANO m²xcm 3´648,56 0,59 2´152,65 0,282

8 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di

19.03.005* sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con

.002 gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,

compreso l'onere d ... fissati dall'Amm/ne, la

frantumazione del materiale e la sua miscelazione con

altro materiale. Con rimpiego di materiali

Aiuola di separazione tra ciclabile e carreggiata, lato

Pesaro 80,83 0,250 20,21

Aiuola incrocio con viale Gramsci, lato Ancona 16,00 0,400 6,40

Aiuola incrocio con viale Gramsci, lato Pesaro 23,00 0,400 9,20

Allargamento marciapiede lato Pesaro, tra via Palazzi e

via Montegrappa (attualmente privo di marciapiede).

Rimpiego di 10cm di spessore come strato di

fondazione. 20,90 0,350 7,32

Approfondimento cordoli di separazione tra percorso

pedonale e ciclabile, lato Pesaro tra viale Gramsci e via

Palazzi 2,00 104,00 0,150 0,250 7,80

Approfondimento cordoli isola salvagente sormontabile

di attraversamento su viale Gramsci 2,00 11,15 0,400 0,100 0,89

Aree verdi (lato Ancona) 38,63 0,250 9,66

Aree verdi (lato Pesaro) 131,20 0,250 32,80

Isola salvagente sormontabile di attraversamento su viale

Gramsci 2,00 8,44 0,170 2,87

Pavimenazione in maselli per bordi attraversamenti (lato

Ancona) *(par.ug.=4,27+41,31) 45,58 0,350 15,95

Pavimenazione in maselli per bordi attraversamenti (lato

Pesaro) *(par.ug.=8,41+15,53+13,15+16,13+3,811) 57,03 0,350 19,96

Pavimenazione in stabilizzato su porzione attualmente

asfaltata (lato Ancona) 2,44 0,100 0,24

Pavimenazione verde in masselli di separazione tra

percorsi ciclabili e pedonali (lato Pesaro). Masselli

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 133,30 13´606,96
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R I P O R T O 133,30 13´606,96

alternati a verde. Rimpiego di 10cm di spessore come

strato di fondazione. 37,10 0,400 14,84

Pavimentazione in masselli di separazione tra percorsi

ciclabili e pedonali (lato Pesaro). Rimpiego di 10cm di

spessore come strato di fondazione. *(H/peso=0,1+

0,05+0,1+0,15) 102,34 0,400 40,94

Stalli parcheggi su masselli drenanti, lato Ancona.

Rimpiego di materiale inerte (a discrezione della D.L.)

come strato di fondazione. 200,00 0,380 76,00

eventuale 10,00

Cordoli aree verdi lato Pesaro 232,43 0,150 0,250 8,72

Cordoli aree verdi lato Ancona 55,38 0,155 0,380 3,26

Cordoli di separazione stalli in masselli drenanti e

asfalto/stabilizzato *(lung.=75+28,1+55,6+28,57) 187,27 0,155 0,380 11,03

Cordoli di separazione tra stabilizzato e asfalto (lato

Ancona tra via Palazzi e via Montegrappa) 26,73 0,155 0,380 1,57

SOMMANO m³ 299,66 10,85 3´251,31 0,426

9 Preparazione di banchine stradali. Preparazione di

19.13.020* banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con

mezzi meccanici e a mano. Sono compresi la rimozione

dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il

trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.

Pavimenazione in stabilizzato per la porzione

attualmente non asfaltata (lato Ancona) *(par.ug.=83,65-

2,44)*(larg.=1/0,7) 81,21 1,429 116,05

SOMMANO m 116,05 4,93 572,13 0,075

10 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o

18.01.010* a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite

autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno

funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 8 [m³ 299.66] 299,66

Vedi voce n° 5 [m²xcm 9 355.29] *(par.ug.=1/4) 0,25 0,040 93,55

Vedi voce n° 6 [m²xcm 4 677.65] *(par.ug.=1/4) 0,25 0,040 46,78

Vedi voce n° 7 [m²xcm 3 648.56] *(par.ug.=1/3) 0,33 0,030 36,12

SOMMANO m³ 476,11 4,48 2´132,97 0,280

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 19´563,37 2,564

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI   (SbCat 2)

11 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea.

19.02.005* Compattamento del piano di posa della fondazione

.002 stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la

profondità e con le moda ... ² compresi gli eventuali

inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni

appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5

Compattazione per allargamento marciapiede lato

Pesaro, tra via Palazzi e via Montegrappa 20,90

Pavimentazione in masselli *(par.ug.=102,34+57,03+

45,58+37,1) 242,05 242,05

Stallo parcheggi su masselli drenanti, lato Ancona 200,00

Pavimentazione in stabilizzato 83,65

Isola salvagente di attraversamento su viale Gramsci 2,00 8,44 16,88

SOMMANO m² 563,48 2,33 1´312,91 0,172

12 CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 20´876,28
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%
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R I P O R T O 20´876,28

NP 10 VIBRATO, ELEMENTO CURVO TERMINALE PER

CCD25 ISOLE. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato,

dosato a kg 350 di cemento normale della sezione  ...

rmato, di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Cordoli di inizio e fine aiuole di separazione ciclabile

dalla carreggiata *(par.ug.=2*9) 18,00 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 80,00 1´440,00 0,189

13 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in

19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di

cemento normale della sezione minima di cm² 300,

posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a

cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

Aiuole di separazione tra CICLABILE E

CARREGGIATA *(lung.=20+33,05+25,7+41,92+

71,65+18,3+37+51,38+31,7) 330,70 330,70

Cordoli aiuole incrocio su viale Gramsci *(lung.=23,40+

9,45+0,6+10,1) 43,55 43,55

Cordoli aree verdi lato Ancona *(lung.=8,3+1,75+7,2+

1,2+4,8+1,32*3+9,16*2+9,85) 55,38 55,38

Cordoli aree verdi lato Pesaro *(lung.=15,32+22,5+

15,62+21,59+15,7+21+16,4+15,7+9,75+2,4+2,4+16,8+

22,45+9,6+11,03+14,17) 232,43 232,43

Cordoli di separazione aree di retenzione da quelle di

drenaggio tra via Palazzi e via Montegrappa (lato

Pesaro) *(lung.=1,75+1,65+3+2,6) 9,00 9,00

Cordoli di separazione aree di retenzione da quelle di

drenaggio tra viale Gramsci e via Palazzi 20,00 2,00 40,00

Cordoli di separazione pavimento autobloccante da

marciapiede e ciclabile(tra viale Gramsci e via Palazzi,

lato Pesaro) *(lung.=2,2+2,5+2,15+9,3+10,8+2,1+2,12+

11,9) 2,00 43,07 86,14

Cordoli di separazione pavimento marciapiede e

ciclabile/asfalto (tra via Palazzi e via Montegrappa, lato

Pesaro) *(lung.=9,3+9,9+7,9+8,5) 35,60 35,60

Cordoli di separazione stalli in masselli drenanti e asfalto

tra Viale Gramsci e via dei Mille (lato Ancona) *

(lung.=2*(5,5+5,5+5)+4*2,4+2*(5+5+5,5)+2,4) 75,00 75,00

Cordoli di separazione stalli in masselli drenanti e asfalto

tra via Palazzi e via IV Novembre (lato Ancona) *

(lung.=(3*3,5)+4,6+2,5+5+5,5) 28,10 28,10

Cordoli di separazione stalli in masselli drenanti e asfalto

tra via dei Mille e via Palazzi (lato Ancona) *(lung.=15+

2*(5+5,5+5)+2,4*4) 55,60 55,60

Cordoli di separazione stalli in masselli drenanti e

stabilizzato tra via Palazzi e via IV Novembre (lato

Ancona) *(lung.=2+3,55+2,22+3,9+2,5+3,9+10,5) 28,57 28,57

Cordoli di separazione tra stabilizzato e asfalto (lato

Ancona tra via Palazzi e via Montegrappa) *

(lung.=3,26+2,45+16,17+2,95+1,9) 26,73 26,73

Cordoli pavimentazione pedonale in prossimità uscita

parcheggio ex-caserma *(lung.=1,71+2,5+1,3+2,5+2,3+

1,5) 11,81 11,81

Cordoli pavimentazione pedonale incrocio via Palazzi

(lato Ancona) *(lung.=9+20,7) 29,70 29,70

Cordoli pavimentazione pedonale incrocio via Palazzi

(lato Pesaro) *(lung.=11,05+3,2+3,02+3,3+6,3) 26,87 26,87

Isola salvagente sormontabile di attraversamento su viale

Gramsci 2,00 12,00 24,00

Marciapiedi incroci su viale Gramsci *(lung.=11,17+

11,62+8,04+4,24+2,13+3,2+3,5) 43,90 43,90

eventuali nuovi cordoli 5,00 5,00

Vedi voce n° 12 [cadauno 18.00] *(lung.=3,14*0,25) 0,79 -14,22

Sommano positivi m 1´188,08

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 1´173,86 22´316,28
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R I P O R T O 1´173,86 22´316,28

Sommano negativi m -14,22

SOMMANO m 1´173,86 18,96 22´256,39 2,917

14 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali.

19.18.034 Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate

che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione

in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di

cemento.

Eventuale rialzamento cordonature marciapiede esistente 0,30 220,00 66,00

SOMMANO m 66,00 5,32 351,12 0,046

15 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante.

19.14.001.00 Stesa su qualunque superficie, anche con battente

1 d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici

inclinate e scarpe o ... nte, superiore ed ogni altra

fornitura o magistero per la stesa e copertura. Leggero -

resistenza maggiore di 300 N/5 cm

Vedi voce n° 11 [m² 563.48] 563,48

isola di attraversamento su viale Gramsci 2,00 8,44 -16,88

Sommano positivi m² 563,48

Sommano negativi m² -16,88

SOMMANO m² 546,60 2,71 1´481,29 0,194

16 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

18.06.005* meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

.001 mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee

macchine, fino ad  ... quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a

compattazione avvenuta. Tipo 0-25

Vedi voce n° 15 [m² 546.60] 0,90 0,200 98,39

SOMMANO m³ 98,39 36,17 3´558,77 0,466

17 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di

21.07*.001 rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati provenienti da impianti di

trattamento dei rifiut ... iuti inerti al punto medio del

cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato

della pezzatura 0/25, 0/30 mm

Vedi voce n° 15 [m² 546.60] 0,001 0,55

SOMMANO m³ 0,55 25,78 14,18 0,002

18 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di

21.07*.004 rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati provenienti da impianti di

trattamento dei rifiut ... ll'impianto di trattamento dei

rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come

baricentro dei rilevati. Sabbione

Vedi voce n° 15 [m² 546.60] 0,001 0,55

SOMMANO m³ 0,55 23,29 12,81 0,002

19 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di

19.13.002 fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di

appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,

misurato in opera dopo compressione.

Allargamento marciapiede lato Pesaro, tra via Palazzi e

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 49´990,84
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R I P O R T O 49´990,84

via Montegrappa (attualmente privo di marciapiede).

Rimpiego di 10cm di spessore come strato di

fondazione. 20,90 0,100 2,09

Pavimenazione in maselli per bordi attraversamenti (lato

Ancona) 45,58 0,100 4,56

Pavimenazione in maselli per bordi attraversamenti (lato

Pesaro) 57,03 0,100 5,70

SOMMANO m³ 12,35 56,18 693,82 0,091

20 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da

03.03.003* carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto

.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in

opera di calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Isola salvagente di attraversamento su viale Gramsci *

(par.ug.=2*5) 10,00 0,100 1,00

SOMMANO m³ 1,00 139,74 139,74 0,018

21 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio

03.04.003* elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,

fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Doppia armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp.

20% per SOLETTA ISOLA SALVAGENTE

SORMONTABILE (2,22kg/mq) *(par.ug.=2*2*5) 20,00 1,20 2,220 53,28

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%

per CORDOLI ISOLA SALVAGENTE

SORMONTABILE (2,22kg/mq) *(lung.=1,2*12) 2,00 14,40 0,300 2,220 19,18

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%

per CORDOLI AIUOLA DI SEPARAZIONE

CICLABILE-CARREGGIATA *(lung.=1,2*330,7) 396,84 0,250 2,220 220,25

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%

per CORDOLI BORDI ATTRAVERSAMENTI (Via

Palazzi, lato Pesaro) *(lung.=(3,02+3,25+6,25)+(2,24+

3+6,1)) 23,86 0,260 2,220 13,77

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%

per CORDOLI BORDI ATTRAVERSAMENTI (Via

Palazzi, lato Ancona) *(lung.=(20,7+1,15)+8,9) 30,75 0,260 2,220 17,75

SOMMANO kg 324,23 2,16 700,34 0,092

22 Fornitura e posa in opera di materiale arido per

19.02.011.00 rialzamento di banchine stradali. Con mezzo meccanico

1 di piccole dimensioni, misurato sui mezzi di trasporto.

Pavimentazioni in stabilizzato 83,65 0,100 8,37

SOMMANO m³ 8,37 42,27 353,80 0,046

23 Pavimentazione eseguita in selci di pietra Alberese di

ASF 014 tipologia, colori e dimensioni simili a quelli già presenti

nelle vie limitrofe alla strada in oggetto dell'intervento.

Cubet ... la D.L., previa presentazione di campionatura e

di certificati. Non sono valutabili selci provenienti da

cave straniere.

Isola salvagente di attraversamento su viale Gramsci *

(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO m2 10,00 82,00 820,00 0,107

24 PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS

COMMITTENTE: Comune di Fano
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R I P O R T O 52´698,54

NP 09 VIBROCOMPRESSO (AL MQ): Fornitura e posa di

PCLSAD pavimentazione realizzata con lastre in calcestruzzo

vibro-compresso, in doppio strato, con strato di us ... uali

disegni di pavimentazione che includano porzioni a

verde realizzate separando le lastre con appositi

distanziatori.

Pavimentazione in masselli di separazione tra percorsi

ciclabili e pedonali (lato Pesaro) 102,34

Nuovo marciapiede incrocio con viale Gramsci, lato

Pesaro 71,00

Pavimenazione in maselli per bordi attraversamenti (lato

Pesaro) 57,03

Pavimenazione in maselli per bordi attraversamenti (lato

Ancona) 45,58

Pavimenazione verde in masselli di separazione tra

percorsi ciclabili e pedonali (lato Pesaro). Masselli

alternati a verde. Rimpiego di 10cm di spessore come

strato di fondazione. 37,10

SOMMANO m2 313,05 57,00 17´843,85 2,339

25 Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi

20.01.028 realizzate con masselli forati di qualsiasi forma

geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per

pavimentazioni erbose, di d ...  o sabbia; la fornitura e

seminagione delle sementi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

Stallo parcheggi su masselli drenanti, lato Ancona

(quantità da voce demolizione sovratruttura) 200,00

SOMMANO m² 200,00 25,84 5´168,00 0,677

26 Pavimentazione per esterni in masselli di cls,

06.04.025* autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in

.003 cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo

strato di sabbia o di ... cluso il massetto di sottofondo da

computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso

(24x8 circa, spessore cm 6).

SOMMANO m² 0,00 23,25 0,00 0,000

27 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.

19.13.004.00 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto

2 con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,

confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di

IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

RACCORDO RAMPE CON MARCIAPIEDI

ESISTENTI tra via Gramsci e via Palazzi (lato Ancona)

*(H/peso=10/2) 91,92 1,250 5,000 574,50

RACCORDO RAMPA CON MARCIAPIEDI

ESISTENTI presso attrav.ciclabile verso viale Gramsci *

(H/peso=10/2) 10,30 5,000 51,50

Vedi voce n° 6 [m²xcm 4 677.65] 4´677,65

Vedi voce n° 7 [m²xcm 3 648.56] 3´648,56

Ripristino asfalto per nuova isola salvagente di

attraversamento su viale Gramsci 2,00 7,58 0,075 0,080 0,09

SOMMANO m²xcm 8´952,30 2,17 19´426,49 2,546

28 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato

19.13.008* bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-

8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I

categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno

spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 95´136,88
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R I P O R T O 95´136,88

CICLABILE da viale Gramsci fino ad uscita parcheggio

ex-caserma 100,30 2,650 265,80

PEDONALE zona caserma (lato Pesaro) 108,50 1,500 162,75

CICLABILE uscita parcheggio ex-caserma 18,60 2,100 39,06

CICLABILE restringimenti per alberature lungo il Cante

di Montevecchio 15,00 2,300 34,50

CICLABILE lungo il Cante di Montevecchio 29,46 2,700 79,54

CICLABILE da via Oberdan a via Montegrappa 95,00

MARGINE CARREGGIATA IN TRIANGOLI

INSERIMENTI STALLI E AREE VERDI (lato Ancona) 8,59

RACCORDO CON MARCIAPIEDI ESISTENTI tra via

Gramsci e via Palazzi (lato Ancona) 91,92 1,250 114,90

MARCIAPIEDE INCROCIO con viale Gramsci, lato

Ancona 81,10

MARCIAPIEDE INCROCIO con viale Gramsci, lato

Pesaro 85,00

Ripristino asfalto per nuova isola salvagente di

attraversamento su viale Gramsci 2,00 7,58 0,075 1,14

Eventuale 5,00

SOMMANO m² 972,38 18,50 17´989,03 2,358

29 Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva

ASF 003 per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione

carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,

fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Misurazione effettuata sulla superficie di membrana

effettivamente posata.

Da inserire previa asfaltatura nelle aree con

sottofondazione insufficiente e in corrispondenza delle

reti tecnologiche, a discrezione della Direzione Lavori

(stima) *(lung.=30+13+10+2*90+9*2) 251,00 1,000 251,00

eventuali 30,00 1,000 30,00

SOMMANO m2 281,00 5,73 1´610,13 0,211

30 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo

19.13.005.00 tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura

2 tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e

pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Vedi voce n° 5 [m²xcm 9 355.29] 9´355,29

Vedi voce n° 28 [m² 972.38] 3,000 -2´917,14

Sommano positivi m²xcm 9´355,29

Sommano negativi m²xcm -2´917,14

SOMMANO m²xcm 6´438,15 2,36 15´194,03 1,992

31 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da

ASF 013 emulsione bituminosa cationica a rottura rapida

rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato

Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU  ... ione tramite

la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.

Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO

0,45 kg/mq

Vedi voce n° 30 [m²xcm 6 438.15] *(par.ug.=1/4) 0,25 1´609,54

SOMMANO m2 1´609,54 0,65 1´046,20 0,137

32 PAVIMENTAZIONE TATTILE (AL MQ):

NP 08 PT Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore

mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, fornito in

due configurazioni della faccia superfici ...  con piastra

vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E'inoltre

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 130´976,27
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compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Attraversamenti incroci lungo via Negusanti disegnati 523,00 0,21 0,210 23,06

Attraversamenti incroci lungo via Negusanti da

disegnare 72,00 0,21 0,210 3,18

SOMMANO m2 26,24 65,79 1´726,33 0,226

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI

(SbCat 2) euro 113´139,23 14,829

SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 3)

33 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di

19.17.026.00 segnaletica stradale esistente compreso l'onere del

1 trasporto del materiale, che resta di proprietà

dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni

sostegno.

Eventuali 4,00

Rimozione pali da consegnare all'amministrazione, tratto

via Negusanti *(par.ug.=2+3+1+2) 8,00 8,00

Rimozione pali da ricollocare, tratto via Negusanti *

(par.ug.=1+3+2+1) 7,00 7,00

dissuasori di sosta in ferro e parapedonali tra via Palazzi

e via Montegrappa 6,00

dissuasori di sosta in ferro e parapedonali tra viale

Gramsci e via Palazzi (numero paletti = 115m / 1,5m

passo paletti) 75,00

SOMMANO cad 100,00 7,56 756,00 0,099

34 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale

02.03.004* o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o

.002 spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera

adeguati alla mole ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o

con altro mezzo manuale.

Realizzazione scavo di fondazione per pali della

segnaletica verticale *(par.ug.=4+8+7) 19,00 0,20 0,200 0,700 0,53

SOMMANO m³ 0,53 298,23 158,06 0,021

35 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza

19.16.001.00 varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con

1 zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore

in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso

non inferiore a kg 4,10/m

tratto via Negusanti *(lung.=4,1+3,5+4,1+4,2+4,5) 20,40 20,40

SOMMANO m 20,40 8,81 179,72 0,024

36 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno

19.17.027.00 di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm

1 48, mm 60 ed a U

per ogni sostegno - tratto via Negusanti *(par.ug.=7+3) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 51,12 511,20 0,067

37 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di

19.17.004.00 alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o

5 quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione

scatolare e rinforzata, c ... la retroriflettente a pezzo

unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola ad

elevata risposta luminosa (Classe 2)

ATTRAV. PEDONALE fig.II 303 Art.135 - tratto via

COMMITTENTE: Comune di Fano
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R I P O R T O 134´307,58

Negusanti 8,00

ATTRAV. CICLABILE fig. II 324 art. 135 - tratto via

Negusanti 3,00

SOMMANO cad 11,00 41,66 458,26 0,060

38 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.

19.17.002.00 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10

3 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

spec ... tensità luminosa a pezzo unico, per tutti i

simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad elevata

risposta luminosa (Casse 2)

PISTA CICLABILE CONTIGUA ALLA PEDONALE

fig.II 92/a Art.122 - tratto via Negusanti 8,00

SOMMANO cad 8,00 66,00 528,00 0,069

39 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su

19.17.027.00 un unico sostegno.

3 Vedi voce n° 37 [cad 11.00] 11,00

Vedi voce n° 38 [cad 8.00] 8,00

Vedi voce n° 36 [cad 10.00] -10,00

Sommano positivi cad 19,00

Sommano negativi cad -10,00

SOMMANO cad 9,00 5,66 50,94 0,007

40 Fornitura di occhi di gatto. Fornitura di occhi di gatto di

19.16.033 dimensioni cm 15x15 aventi superficie rifrangente di

almeno 25 cm² comprese la fornitura del collante.

16,00

SOMMANO cad 16,00 11,14 178,24 0,023

41 Fornitura di dissuasore tipo “panettone” realizzato in

NP 11 DP cemento liscio o spazzolato, H mm. 550, diam. mm. 500

peso kg. 215 ca. gancio di sollevamento o aggancio

catena con foro per palo diametro 60mm.

Dissuasore removibile porta segnaletica verticale da

inserire su attraversamento di Viale Gramsci 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 217,00 217,00 0,028

42 DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO. Fornitura

NP 12 DSO di delineatore speciale di ostacolo a sezione

semicircolare in materiale di alluminio ribordato e

rinforzato o “VTR” 30/10 completo di a ... osa o classe

2S superiore microprismatica di colore giallo.

Delineatore in alluminio Classe 2 superiore

microprismatica.

Delineatore a segnalazione isola di salvagente,

attraversamento di Viale Gramsci 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 56,00 56,00 0,007

Parziale SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 3) euro 3´093,42 0,405

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

43 Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis,

20.02.016 basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate

acriliche. Pavimentazione speciale sintetica

COMMITTENTE: Comune di Fano
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R I P O R T O 135´796,02

impermeabile per campi  ... rimer d'attacco e la finitura

superficiale pigmentata. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

CICLABILI loghi a forma di freccia *(par.ug.=19*2,75) 52,25 52,25

CICLABILI superfici oltre alla freccia 140,00

eventuale non  computato 20,00

SOMMANO m² 212,25 15,70 3´332,33 0,437

44 VERNICE BICOMPONENTE AL MQ: Esecuzione di

NP 05 VB segnaletica orizzontale in vernice di tipo bicomponente a

freddo - a mq - Esecuzione di segnaletica orizzontale per

simboli HANDICAP, scri ... , tutti quelli necessari per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Da eseguirsi per uno

spessore non inferiore a 1,5 mm

Attraversamenti ciclabili QUADRATI *(par.ug.=4+10+

13+13) 40,00 0,50 0,500 10,00

Attraversamenti pedonali (larghezza 2,5m) *(par.ug.=4+

4+5) 13,00 2,50 0,500 16,25

Attraversamenti pedonali (larghezza 3m) *(par.ug.=10+

6+6+7+12) 41,00 3,00 0,500 61,50

Attraversamenti pedonali (larghezza 4m) 11,00 4,00 0,500 22,00

STOP riga e scritta *(par.ug.=2*(0,4*4)+6,9+2,19) 12,29 12,29

Segnali CICLABILI fig. II 442/b art.148 *(par.ug.=25*

0,34) 8,50 8,50

testo BICIPLAN *(par.ug.=1,2*19) 22,80 22,80

eventuale 5,00

Zebratura a 45°,  area sosta disabili di colore giallo *

(par.ug.=0,5*18,4) 9,20 9,20

SOMMANO m2 167,54 32,00 5´361,28 0,703

45 VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica

NP 06 VB orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a

ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo

impianto o di ripasso, per l ...  tutti quelli necessari per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm

Bordo carreggiata 4,00 226,70 906,80

Striscia gialla bordo CICLABILE (continua e

tratteggiata) *(lung.=9,5+4,5) 2,00 14,00 28,00

Striscia separazione sensi di marcia CICLABILE *

(par.ug.=4/5) 0,80 226,70 181,36

Stalli su asfalto, inserimenti e X *(lung.=7,2*2+1,63+

2,4*3+6,5*2+2,5*6+19,1*2+8+4,1*2+8,3*2+3,5+4,6+

7,3*2) 144,93 144,93

SOMMANO m 1´261,09 3,50 4´413,82 0,579

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

euro 13´107,43 1,718

FOGNATURE  (SbCat 5)

46 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m.

19.04.001* Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

natura e consistenza ... e compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Fino alla profondità di m 2,00

sotto il piano di sbancamento.

scavo per nuova caditoia 1,00 0,70 0,700 0,700 0,34

SOMMANO m³ 0,34 14,93 5,08 0,001

47 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o

COMMITTENTE: Comune di Fano
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R I P O R T O 148´908,53

18.01.010* a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite

autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno

funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 46 [m³ 0.34] 0,34

SOMMANO m³ 0,34 4,48 1,52 0,000

48 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.

19.06.007* Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche

.003 se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per

m³) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed

armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in

opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

piano di posa pozzetto caidtoia (incrocio via Palazzi, lato

Pesaro) 1,00 0,60 0,600 0,100 0,04

SOMMANO m³ 0,04 132,56 5,30 0,001

49 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche

18.09.013* indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera.

.002 Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la

fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o

griglia classe D 400

Caditoie in CLS da sostituire con nuove in ghisa D400 10,00 53,000 530,00

Nuova caditoia in ghisa D400 (incrocio via Palazzi) 1,00 53,000 53,00

SOMMANO kg 583,00 3,22 1´877,26 0,246

50 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.003 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i

chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni

interne cm 50x50x50

Nuova pozzetto tombino (incrocio via Palazzi, lato

Pesaro) 1,00

SOMMANO cad 1,00 77,91 77,91 0,010

51 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8.

18.07.007* Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con

.004 miscela a base di policloruro di vinile plastificato

(rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i

pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a

parte. Diametro esterno mm 200

collegamento pozzetto vecchio al nuovo (incrozio via

Palazzi, lato Pesaro) 1,10 1,10

SOMMANO m 1,10 25,06 27,57 0,004

52 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o

02.02.003* pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche,

.002 forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi

gli oneri necessari  ... on sabbione di recupero

proveniente da impianti autorizzati al trattamento di

materiali di demolizione edile o stradale.
per nuovo pozzetto

 *(lung.=0,5*4) 1,00 2,00 0,100 0,500 0,10

Vedi voce n° 51 [m 1.10] 1,00 0,300 0,300 0,10

SOMMANO m³ 0,20 49,93 9,99 0,001

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 150´908,08
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R I P O R T O 150´908,08

Parziale FOGNATURE  (SbCat 5) euro 2´004,63 0,263

PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (SbCat 6)

53 Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su

18.01.016* sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino delle

pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui alla

voce precedente, da applicarsi nei casi eccedenti i 5

metri e per impianti di derivazione d'utenza in

diramazione dalla principale.

per cavidotto per alimentazione p.i. attraversamenti 1,00 8,00 8,00

nuova linea lungo la via 7,00 5,00 35,00

SOMMANO m 43,00 42,09 1´809,87 0,237

54 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di

02.02.002* tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze

.001 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala

meccanica. Sono comp ... nici (piastre vibranti). E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con sabbia naturale di fiume.

per cavidotto per alimentazione p.i. attraversamenti 1,00 8,00 8,00

SOMMANO m³ 8,00 74,37 594,96 0,078

55 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m.

19.04.001* Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

natura e consistenza ... e compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Fino alla profondità di m 2,00

sotto il piano di sbancamento.

per blocco fondazione nuovi pali linea esistente 7,00 0,80 0,800 1,000 4,48

per blocco fondazione nuovi pali attraversamenti

pedonali 2,00 0,80 0,800 1,000 1,28

SOMMANO m³ 5,76 14,93 86,00 0,011

56 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o

18.01.010* a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite

autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno

funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 55 [m³ 5.76] 5,76

SOMMANO m³ 5,76 4,48 25,80 0,003

57 BLOCCO DI FONDAZIONE: Fornitura e posa in opera

NP 04 BF di blocco di fondazione compreso opere civili per pali di

illuminazione pubblica di altezza massima 10 m f.t.

Sono compresi: la sigi ... ie per la realizzazione e

l'approvvigionamento dei materiali per dare il lavoro

finito e funzionante a regola dell'arte.

per nuovi pali lungo la linea esistente 7,00

per nuovi pali attraversamento 2,00

SOMMANO cadauno 9,00 325,00 2´925,00 0,383

58 CORPO ILLUMINANTE A LED PER

NP 03 PIAP ILLUMINAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO

PEDONALE, DOTATO DI SEGNALETICA A

BANDIERA RETROILLUMINATA, KIT

ALIMENTATORE E PROIETTORI LED

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 156´349,71
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R I P O R T O 156´349,71

LAMPEGGIANTI, con le segu ... rtificati UNI EN

12352 L2H. Il dispositivo dovrà essere a comando

esterno ed avere un assorbimento totale di circa 15W.

attraversamento ciclopedonale lungo via Negusanti, in

corrispondenza con viale Gramsci 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´770,00 7´540,00 0,988

59 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto

15.08.026* in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro

.004 pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno,

da incas ... llegamento a terra. E’ inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l’opera finita Per altezza

f.t. m 5,00. (Hi = 500)

Per nuovi corpi illuminanti attraversamenti pedonali 2,00

SOMMANO cad 2,00 306,72 613,44 0,080

60 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ARMATURA A

NP 13 PIAR LED. Armatura a LED per illuminazione stradale con

corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura

stradale applicabile su testa palo Ø 60mm ... , potenza

102W, rendimento di 123,04 lm/W, temp. di colore

4000K (cld grafite Eenc low flicker RG0 78W

>100000H (L80B10)

Nuovi pali P.I. lungo via Negusanti 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 940,00 6´580,00 0,862

61 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto

15.08.026* in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro

.007 pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno,

da incas ... ollegamento a terra. E’ inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l’opera finita Per altezza

f.t. m 8,00 (Hi = 800)

Vedi voce n° 60 [cadauno 7.00] 7,00

SOMMANO cad 7,00 438,28 3´067,96 0,402

62 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea

15.01.002* dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista

.001 esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o

derivato (semplice).

Vedi voce n° 57 [cadauno 9.00] 9,00

SOMMANO cad 9,00 50,88 457,92 0,060

63 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna

15.08.021* su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione

.002 esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di

illuminazione es ... ’opera finita. E’ esclusa la scatola di

giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza

superiore a m 3 fuori terra.

Vedi voce n° 62 [cad 9.00] 9,00

SOMMANO cad 9,00 108,71 978,39 0,128

64 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di

15.08.031* giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,

.001 scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire

all’interno del  ... tura e posa in opera. E’ compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 175´587,42
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R I P O R T O 175´587,42

portello in lega di alluminio

Vedi voce n° 57 [cadauno 9.00] 9,00

SOMMANO cad 9,00 45,69 411,21 0,054

65 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di

.002 linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie

pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 63

Vedi voce n° 53 [m 43.00] 43,00

SOMMANO m 43,00 6,22 267,46 0,035

66 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in

15.04.002* EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti

.029 dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole

di derivazione. 3x1,5 mm²

Vedi voce n° 53 [m 43.00] 43,00

SOMMANO m 43,00 3,40 146,20 0,019

67 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per

15.07.006* dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di

.001 dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di

media consistenza, al ... lla rete generale di terra. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Di lunghezza pari a m 1,5.

Aggiuntiva previa verifica dell'impianto di terra esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 38,09 38,09 0,005

68 Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di

19.10.022 chiusini in fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di

ispezione, completo di telaio, compresa l'eventuale

rimozione del vecchio chiusino e quant'altro necessario

per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte.

Vedi voce n° 57 [cadauno 9.00] 9,00

SOMMANO kg 9,00 3,51 31,59 0,004

Parziale PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (SbCat 6) euro 25´573,89 3,352

VERDE  (SbCat 7)

69 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e

20.01.001.00 modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di

1 radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci

ecc., del ... ti, PH neutro. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e

modellazione eseguita a mano.

Aree di retenzione (lato Pesaro) 131,20 0,200 26,24

Aiuola di separazione tra ciclabile e carreggiata, lato

Pesaro 80,83 0,920 0,270 20,08

Aiuloa incrocio con viale Gramsci, lato Ancona 16,00 0,300 4,80

Aiuloa incrocio con viale Gramsci, lato Pesaro 23,00 0,300 6,90

Aree di retenzione (lato Ancona) 38,63 0,300 11,59

SOMMANO m³ 69,61 45,23 3´148,46 0,413

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 179´630,43
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R I P O R T O 179´630,43

70 Alberi da frutto tipo Ciliegio. Alberi da frutto tipo

20.01.080.00 Ciliegio, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la

1 formazione della buca eseguita a mano o con mezzo

meccanico delle dimens ... anzia di attecchimento. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Di due anni, scelta normale.

Nuovi alberi 4,00

SOMMANO cad 4,00 21,13 84,52 0,011

71 Semina di miscuglio di erbe di prato. Semina di

19.20.001 miscuglio di erbe di prato perenni, compresa la

lavorazione del terreno cure culturali con seme fornito

dalla Ditta.

Vedi voce n° 69 [m³ 69.61] 3,30 229,71

SOMMANO m² 229,71 0,67 153,91 0,020

72 Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis

20.01.115.00 (Rosmarino). Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus

1 Officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la

formazione della buca eseg ... anzia di attecchimento. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Dell'altezza di m 0,30-0,40.

Vedi voce n° 71 [m² 229.71] 229,71

SOMMANO cad 229,71 6,34 1´456,36 0,191

73 Allaccio idrico ad acquedotto comunale.

26.01.08.03 1,00

SOMMANO corpo 1,00 523,12 523,12 0,069

74 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di

23.13.001* flussometro, compreso trasporto nella sede aziendale

.003 Vedi voce n° 73 [corpo 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,00 15,00 0,002

75 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di

23.13.001* manometro, compreso trasporto nella sede aziendale

.002 Vedi voce n° 74 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,00 15,00 0,002

76 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di

23.13.001* tubazione principale, compreso trasporto nella sede

.004 aziendale

varie 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 7,00 350,00 0,046

77 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala

23.13.001* gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale

.016 per aiuole di separazione carreggiata e ciclabile 0,01 226,70 2,27

aree verdi i retenzione alberate 0,01 226,70 2,27

SOMMANO 100 m 4,54 50,60 229,72 0,030

78 Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera

23.13.001* dei raccordi ala gocciolante o tubazione distributrice

.011 compreso distribuzione in campo e ogni altro onere

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 182´458,06
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R I P O R T O 182´458,06

varie *(lung.=10+4+10+20+1+16+15) 76,00 76,00

connessioni tra aree verde di retenzione  alberate e le

aiuole di separazione carreggiata-ciclabile 14,00 2,50 35,00

SOMMANO 100 m 111,00 56,00 6´216,00 0,815

79 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di

23.13.001* raccordi ala gocciolante o tubazione distributrice,

.010 compreso trasporto nella sede aziendale

1,00

SOMMANO 100 u 1,00 350,41 350,41 0,046

Parziale VERDE  (SbCat 7) euro 12´542,50 1,644

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8)

80 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di

18.09.006* ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

.001 di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con

mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni

interne fino a cm 70x70

Ricollocamento a raso delle caditoia (stima) 15,00

SOMMANO cad 15,00 116,31 1´744,65 0,229

81 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera

19.14.083.00 metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi

1 rifrangenti, corrimano e bulloni. Su muratura o

pavimentazione per materiale utilizzabile

parapedonali tra via Palazzi e via Montegrappa *

(par.ug.=7*2) 14,00 14,00

SOMMANO m 14,00 9,31 130,34 0,017

82 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini

19.18.003.00 stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,

1 eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,

compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo

scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della

luce fino a m 1,50

Vedi voce n° 80 [cad 15.00] 0,50 7,50

SOMMANO m 7,50 45,10 338,25 0,044

83 PANCHINA MONOBLOCCO

NP 07 PA ANTIRIBALTAMENTO - Elemento monoblocco e

antiribaltamento in cemento stampato a pianta

romboidale con funzione di separazione delle aree

pedonali e di traffico  ...  superfici sono rifinite a regola

d'arte, trattate con prodotto antidegrado, resistente

all'acqua e agli atti vandalici.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´380,00 5´520,00 0,724

84 PORTABICICLETTE - Fornitura e posa in opera di

NP 14 PB portabiciclette in calcestruzzo UHPC rinforzato con

un'anima in acciaio inossidabile a sezione triangolare.

Modello Raval o similare. ...  agli atti vandalici. Il

portabiciclette deve essere fissato alla pavimentazione

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 196´757,71
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R I P O R T O 196´757,71

con resina, su fori diametro di 220 mm.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´330,00 2´660,00 0,349

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8) euro 10´393,24 1,362

Parziale VIA MARCELLO NEGUSANTII  (Cat 1) euro 199´417,71 26,138
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COMMITTENTE: Comune di Fano
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R I P O R T O 199´417,71

VIA IV NOVEMBRE  (Cat 2)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

85 Taglio della superficie stradale realizzata in

18.06.004* conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico

rotante o con macchina a martello pneumatico. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con

disco rotante

Taglio per definizione nuova cordonatura, tra via Papiria

e via Negusanti *(lung.=356,14-5,9-5,03-56,37) 1,00 288,84 288,84

Taglio per definizione nuova cordonatura marciapiede

sormontabile all'incrocio con via Don Gentili 10,15 10,15

SOMMANO m 298,99 1,34 400,65 0,053

86 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

18.06.003* conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su

.001 bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e

15 cm. Per spessori fino a cm 5,00

Per superfici ridotte da fresare 50,00 4,000 200,00

SOMMANO m²xcm 200,00 1,84 368,00 0,048

87 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

18.06.003* conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su

.003 bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e

15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico

Vedi voce n° 86 [m²xcm 200.00] 200,00

SOMMANO m²xcm 200,00 1,20 240,00 0,031

88 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Fresatura via IV Novembre - tappeto d'usura

CICLABILE, tra via Papiria e via Negusanti 1340,00 4,000 5´360,00

Fresatura via IV Novembre - tappeto d'usura

ATTRAVERSAMENTI tra via Papiria, via IV

Novembre e via Canale Albani *(par.ug.=500,00-18-

18,58) 463,42 4,000 1´853,68

Fresatura via IV Novembre - tappeto d'usura

ATTRAVERSAMENTO su via Don Gentili 170,00 4,000 680,00

vari 20,00 4,000 80,00

SOMMANO m²xcm 7´973,68 0,71 5´661,31 0,742

89 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Vedi voce n° 88 [m²xcm 7 973.68] 0,20 1´594,74

SOMMANO m²xcm 1´594,74 0,71 1´132,27 0,148

90 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

2 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

COMMITTENTE: Comune di Fano
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R I P O R T O 207´219,94

fresato. Per ogni cm in più

Vedi voce n° 88 [m²xcm 7 973.68] *(par.ug.=0,20/4) 0,05 3,000 1´196,05

SOMMANO m²xcm 1´196,05 0,59 705,67 0,092

91 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in

18.03.003* calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la

pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per

il reimpiego, nonché  ... parte il trasporto a discarica con

i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

Rimozione cordonata Ponte Rosso (lato Pesaro) 25,00 25,00

Rimozione cordonata isole spartitraffico incrocio via IV

Novembre e via Canale Albani *(lung.=24,50+9,58) 34,08 34,08

Rimozione cordonata marciapiede curva dx di

immissione da via IV Novembre a via Canale Albani 16,66 16,66

SOMMANO m 75,74 6,23 471,86 0,062

92 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m.

19.04.001* Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

natura e consistenza ... e compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Fino alla profondità di m 2,00

sotto il piano di sbancamento.

Rimozione terreno eccedente isola spartitraffico

precedente (incrocio via IV Novembre e via Canale

Albani) *(par.ug.=1,8+3+18,58-10) 13,38 0,550 7,36

Rimozione terreno nella nuova isola spartitraffico

(incrocio via IV Novembre e via Canale Albani) 13,00 0,250 3,25

per blocco fondazione nuovi pali attraversamenti

pedonali 2,00 0,80 0,800 1,000 1,28

SOMMANO m³ 11,89 14,93 177,52 0,023

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 9´157,28 1,200

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI   (SbCat 2)

93 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea.

19.02.005* Compattamento del piano di posa della fondazione

.002 stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la

profondità e con le moda ... ² compresi gli eventuali

inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni

appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5

Preparazione sottofondazione attorno a nuova isola

spartitraffico (incrocio via IV Novembre e via Canale

Albani) *(par.ug.=28,6-13) 15,60 15,60

SOMMANO m² 15,60 2,33 36,35 0,005

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI

(SbCat 2) euro 36,35 0,005

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

94 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione

02.03.003* totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi

.002 forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi

d'opera adeguati  ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o

con altro mezzo manuale.

Demolizione cuspide in CLS di isola spartitraffico,

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 208´611,34
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R I P O R T O 208´611,34

incrocio via IV Novembre-via Canale Albani 0,45 0,300 0,14

SOMMANO m³ 0,14 246,55 34,52 0,005

95 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di

19.03.005* sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con

.002 gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,

compreso l'onere d ... fissati dall'Amm/ne, la

frantumazione del materiale e la sua miscelazione con

altro materiale. Con rimpiego di materiali

Aiuole di separazione tra ciclabile e carreggiata, lato

Pesaro 85,22 0,250 21,31

Allargamento spazio ciclabile sul Ponte Rosso 10,00 0,250 2,50

Fascia su corsia veicolare per allargam. corsia

ciclopedonale *(par.ug.=23-(16,66*1,05)) 5,51 0,110 0,61

Isola spartitraffico (tra pedonale e ciclabile) sormontabile

all'incrocio con via Don Gentili 4,93 0,260 1,28

Marciapiede sormontabile all'incrocio con via Don

Gentili *(H/peso=0,24-0,06) 8,28 0,180 1,49

Per nuova isola spartitraffico, incrocio cia IV Nocembre

e via Canale Albani 19,67 0,550 0,200 2,16

Realizzazione rampe per accesso a via Risorgimento/

Passeggi da via dell'Abbazia *(par.ug.=11,94+9,75) 21,69 0,350 7,59

Rimozione marciapiede curva dx di immissione da via

IV Novembre a via Canale Albani 16,66 1,050 0,200 3,50

Scavo per cordonatura isola salvagente sormontabile

all'incrocio con via Don Gentili *(H/peso=0,17+0,15-

0,06) 9,50 0,400 0,260 0,99

eventuale 10,00

extra demolizione esternamente attorno ai cordoli per

aiuole di separazione tra ciclabile e carreggiata *

(lung.=28,82+34,05+20,64+17,47+37,4+26,24+24,15+

37,3+40,49+82,22) 348,78 0,110 0,250 9,59

SOMMANO m³ 61,02 10,85 662,07 0,087

96 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o

18.01.010* a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite

autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno

funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 95 [m³ 61.02] 61,02

Materiale fresato (vedi voce 2 19.13.011.001) *

(par.ug.=1340+463,42+170) 1973,42 0,040 78,94

Vedi voce n° 92 [m³ 11.89] 11,89

eventuale non computabile 5,00

Per superfici ridotte da fresare 50,00 0,040 2,00

SOMMANO m³ 158,85 4,48 711,65 0,093

97 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale.

19.15.004 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di

qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi

tipo di pavimentazione o fresatura con apposita

macchina. per metro lineare di striscia da cm 12

Rimozione di separazione carreggiata-ciclabile, lato

Ancona *(lung.=356-96) 3,00 260,00 780,00

SOMMANO m 780,00 0,67 522,60 0,068

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 1´930,84 0,253

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI   (SbCat 2)

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 210´542,18
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R I P O R T O 210´542,18

98 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali.

19.18.034 Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate

che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione

in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di

cemento.

Riutilizzo cordolo Ponte Rosso (lato Pesaro) 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 5,32 133,00 0,017

99 CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO

NP 10 VIBRATO, ELEMENTO CURVO TERMINALE PER

CCD25 ISOLE. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato,

dosato a kg 350 di cemento normale della sezione  ...

rmato, di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Cordoli di inizio e fine aiuole di separazione ciclabile

dalla carreggiata *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 80,00 1´600,00 0,210

100 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in

19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di

cemento normale della sezione minima di cm² 300,

posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a

cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

Sostituzione eventuale cordonate rovinate durante la

lavorazione di ricollocamento, Ponte Rosso, lato Pesaro 1,00 25,00 25,00

Aiuole di separazione tra ciclabile e carreggiata, lato

Pesaro 349,00 349,00

Rampe per accesso a via Risorgimento/Passeggi da via

dell'Abbazia *(lung.=4,5+8,13) 12,63 12,63

Attorno albero all'accesso a via Risorgimento/Passeggi

da via dell'Abbazia 10,60 10,60

Marciapiede sormontabile all'incrocio con via Don

Gentili 9,50 9,50

Nuova isola spartitraffico, incrocio via IV Nocembre e

via Canale Albani 19,70 19,70

Isola spartitraffico (tra pedonale e ciclabile) sormontabile

all'incrocio con via Don Gentili 4,93 4,93

Nuovo marciapiede curva dx di immissione da via IV

Novembre a via Canale Albani 14,60 14,60

Vedi voce n° 99 [cadauno 20.00] *(lung.=3,14*0,25) 0,79 -15,80

Sommano positivi m 445,96

Sommano negativi m -15,80

SOMMANO m 430,16 18,96 8´155,83 1,069

101 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di

19.13.002 fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di

appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,

misurato in opera dopo compressione.

Fondazione attorno a nuova isola spartitraffico (incrocio

via IV Novembre e via Canale Albani) *(par.ug.=1,8+3+

0,43) 5,23 0,150 0,78

SOMMANO m³ 0,78 56,18 43,82 0,006

102 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.

19.13.004.00 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto

2 con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 220´474,83
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confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di

IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Vedi voce n° 89 [m²xcm 1 594.74] 1´594,74

Vedi voce n° 90 [m²xcm 1 196.05] 1´196,05

Binder attorno a nuova isola spartitraffico (incrocio via

IV Novembre e via Canale Albani) 5,23 7,000 36,61

SOMMANO m²xcm 2´827,40 2,17 6´135,46 0,804

103 Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva

ASF 003 per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione

carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,

fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Misurazione effettuata sulla superficie di membrana

effettivamente posata.

Da inserire previa asfaltatura nelle aree con

sottofondazione insufficiente e in corrispondenza delle

reti tecnologiche, a discrezione della Direzione Lavori

(stima) *(lung.=7,2+2+4+30+2+15+3) 63,20 1,000 63,20

eventuali 20,00 1,000 20,00

SOMMANO m2 83,20 5,73 476,74 0,062

104 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato

19.13.008* bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-

8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I

categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno

spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a regola d'arte.

Percorso ciclabile, tra via Papiria e via Negusanti 1´340,00

Aiuole di separazione tra ciclabile e carreggiata, lato

Pesaro -85,22

ATTRAVERSAMENTO su via Don Gentili 170,00

Marciapiede nuovo curva dx di immissione da via IV

Novembre a via Canale Albani 23,00

Sommano positivi m² 1´533,00

Sommano negativi m² -85,22

SOMMANO m² 1´447,78 18,50 26´783,93 3,511

105 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo

19.13.005.00 tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura

2 tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e

pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

ATTRAVERSAMENTI tra via Papiria, via IV

Novembre e via Canale Albani 463,42 4,000 1´853,68

SOMMANO m²xcm 1´853,68 2,36 4´374,68 0,573

106 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da

ASF 013 emulsione bituminosa cationica a rottura rapida

rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato

Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU  ... ione tramite

la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.

Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO

0,45 kg/mq

Vedi voce n° 105 [m²xcm 1 853.68] *(par.ug.=1/4) 0,25 463,42

SOMMANO m2 463,42 0,65 301,22 0,039

107 PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 258´546,86
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NP 09 VIBROCOMPRESSO (AL MQ): Fornitura e posa di

PCLSAD pavimentazione realizzata con lastre in calcestruzzo

vibro-compresso, in doppio strato, con strato di us ... uali

disegni di pavimentazione che includano porzioni a

verde realizzate separando le lastre con appositi

distanziatori.

Rampe per accesso a via Risorgimento/Passeggi da via

dell'Abbazia 21,69

Eventuale rifacimento del Ponte Rosso 25,00 1,200 30,00

Eventuale 15,00

SOMMANO m2 66,69 57,00 3´801,33 0,498

108 Pavimentazione eseguita in selci di pietra Alberese di

ASF 014 tipologia, colori e dimensioni simili a quelli già presenti

nelle vie limitrofe alla strada in oggetto dell'intervento.

Cubet ... la D.L., previa presentazione di campionatura e

di certificati. Non sono valutabili selci provenienti da

cave straniere.

Marciapiede sormontabile, incrocio via Don Gentili *

(par.ug.=5,68+0,19) 5,87 5,87

SOMMANO m2 5,87 82,00 481,34 0,063

109 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da

03.03.003* carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto

.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in

opera di calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Vedi voce n° 108 [m2 5.87] 0,100 0,59

Eventuale 15,00 0,100 1,50

Marciapiede nuovo curva dx di immissione da via IV

Novembre a via Canale Albani 23,00 0,100 2,30

Rampe per accesso a via Risorgimento/Passeggi da via

dell'Abbazia 21,69 0,100 2,17

SOMMANO m³ 6,56 139,74 916,69 0,120

110 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio

03.04.003* elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,

fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Doppia armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp.

20% per SOLETTA ISOLA SALVAGENTE

SORMONTABILE, incrocio via Don Gentili (2,22kg/

mq) *(par.ug.=2*5,87) 11,74 1,20 2,220 31,28

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%

per CORDOLI ISOLA SALVAGENTE

SORMONTABILE (2,22kg/mq), incrocio via Don

Gentili (2,22kg/mq) *(lung.=1,2*9,5) 11,40 0,300 2,220 7,59

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%

per CORDOLI AIUOLA DI SEPARAZIONE

CICLABILE-CARREGGIATA, via IV Novembre *

(lung.=1,2*349) 418,80 0,260 2,220 241,73

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%

per CORDOLI NUOVA ISOLA SPARTITRAFFICO,

incrocio via IV Nocembre e via Canale Albani *

(lung.=1,2*19,7) 23,64 0,500 2,220 26,24

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%

per SOLETTA RAMPE ACCESSO a via Risorgimento/

Passeggi da via dell'Abbazia (2,22kg/mq) *

(par.ug.=21,69*1,2) 26,03 2,220 57,79

Eventuale *(par.ug.=15*1,2) 18,00 2,220 39,96

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%

COMMITTENTE: Comune di Fano
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per SOLETTA MARCIAPIEDE nuovo curva dx di

immissione da via IV Novembre a via Canale Albani *

(par.ug.=23*1,2) 27,60 2,220 61,27

Armatura diam.6mm, maglia 20x20cm, sovrapp. 20%

per CORDOLI MARCIAPIEDE nuovo curva dx di

immissione da via IV Novembre a via Canale Albani *

(lung.=1,2*(12+2,05)) 16,86 0,300 2,220 11,23

SOMMANO kg 477,09 2,16 1´030,51 0,135

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI

(SbCat 2) euro 54´234,55 7,109

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

111 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale.

19.15.004 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di

qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi

tipo di pavimentazione o fresatura con apposita

macchina. per metro lineare di striscia da cm 12

Margine ciclabile, tra via Papiria e via Negusanti, lato

Ancona 3,00 250,00 750,00

Margine isola spartitraffico allìincrocio di via Papiria 53,03 53,03

Raccordo margini corsia su via Papiria 3,00 20,00 60,00

Raccordo margini corsia su via IV Novembre (dopo

incrocio via Papiria, verso via Sandro Pertini) 3,00 20,00 60,00

SOMMANO m 923,03 0,67 618,43 0,081

112 Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis,

20.02.016 basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate

acriliche. Pavimentazione speciale sintetica

impermeabile per campi  ... rimer d'attacco e la finitura

superficiale pigmentata. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

CICLABILI loghi a forma di freccia *(par.ug.=16*2,75) 44,00 44,00

CICLABILI superfici oltre alle frecce (attraversamenti) 341,40

SOMMANO m² 385,40 15,70 6´050,78 0,793

113 VERNICE BICOMPONENTE AL MQ: Esecuzione di

NP 05 VB segnaletica orizzontale in vernice di tipo bicomponente a

freddo - a mq - Esecuzione di segnaletica orizzontale per

simboli HANDICAP, scri ... , tutti quelli necessari per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Da eseguirsi per uno

spessore non inferiore a 1,5 mm

Attraversamenti ciclabili QUADRATI 124,00 0,50 0,500 31,00

Attraversamenti pedonali (larghezza 2,5m) *

(par.ug.=20,00+2+7+8+11+10+8) 66,00 2,50 0,500 82,50

Attraversamenti pedonali (larghezza 2m) 5,00 2,00 0,500 5,00

Attraversamenti pedonali (larghezza 3,5m) *(par.ug.=3*

7+6+10) 37,00 3,50 0,500 64,75

Attraversamenti pedonali (larghezza 3m) 10,00 3,00 0,500 15,00

Rallentatori ottici *(lung.=0,59+0,47+0,37+0,25+0,15) 2,00 1,83 2,500 9,15

Segnali CICLABILI fig. II 442/b art.148 *(par.ug.=(16+

21)*0,34) 12,58 12,58

testo CICLABILI *(par.ug.=16*1,2) 19,20 19,20

zebratura a 45°, isole spartitraffico e margine carreggiata

*(par.ug.=0,5*(28,9+28,4+54,41+87,88-11,27+27,27+

31,85)) 123,72 123,72

eventuale 20,00

SOMMANO m2 382,90 32,00 12´252,80 1,606

114 VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica

COMMITTENTE: Comune di Fano
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NP 06 VB orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a

ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo

impianto o di ripasso, per l ...  tutti quelli necessari per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm

Striscia longitudinale continua bianca di MARGINE

CARREGGIATA, incrocio su via Papiria 52,35 52,35

Striscia longitudinale continua bianca di MARGINE

CARREGGIATA, incrocio su via dell'Abbazia *

(lung.=11,2+14,7+16,32+43+43) 128,22 128,22

Striscia longitudinale continua bianca di MARGINE

CARREGGIATA, incrocio via Don Gentili *(lung.=3,7+

3,9+9,42+7,06+8,1) 32,18 32,18

Striscia longitudinale continua bianca di MARGINE

CARREGGIATA, lungo via IV Novembre (tra via

Canale Albani e via Montegrappa) *(lung.=7,71+13,63+

16,26+19,14+85,85+17,95+47,28+12,33+11,52+56,41+

39,32+40,71+43,96+17,16+60+51,35) 540,58 540,58

Striscia longitudinale continua bianca di MARGINE

CICLABILE, tra via Papiria e via Negusanti *

(lung.=15,80+22,76+4,85+19,15+22,97+4,78+12,33+

11,28+39,09+41,18) 2,00 194,19 388,38

Striscia longitudinale continua bianca di

SEPARAZIONE SENSI DI CICLABILE, tra via Papiria

e via Negusanti *(lung.=16,37+4,78+11,28+39,09+

41,18) 112,70 112,70

Striscia longitudinale discontinua bianca di

SEPARAZIONE SENSI DI MARCIA CICLABILE, tra

via Papiria e via Negusanti *(par.ug.=4,5/7)*

(lung.=15,71+19,15+17,95+12,34) 0,64 65,15 41,70

Striscia longitudinale continua bianca di MARGINE

CARREGGIATA, incrocio su via Canale Albani *

(lung.=11,12+13,48+6,5+11,21+16,5) 58,81 58,81

eventuale 50,00 50,00

Striscia longitudinale discontinua bianca di MARGINE

INCROCI *(lung.=25,32+9,9+23,12+9,1+10+10,6+7,4) 0,50 95,44 47,72

SOMMANO m 1´452,64 3,50 5´084,24 0,666

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

euro 24´006,25 3,147

SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 3)

115 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di

19.17.026.00 segnaletica stradale esistente compreso l'onere del

1 trasporto del materiale, che resta di proprietà

dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni

sostegno.

rimozione pali da ricollocare, tratto via IV Novembre 7,00

da consegnare all'amministrazione, rimozione pali da

ricollocare, tratto via IV Novembre *(par.ug.=5+1+1+1+

1+5) 14,00 14,00

SOMMANO cad 21,00 7,56 158,76 0,021

116 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza

19.16.001.00 varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con

1 zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore

in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso

non inferiore a kg 4,10/m

tratto via IV Novembre *(par.ug.=4,1+4,1+5,3+4,1+4,7+

4,7) 27,00 27,00

SOMMANO m 27,00 8,81 237,87 0,031

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 289´179,61
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R I P O R T O 289´179,61

117 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno

19.17.027.00 di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm

1 48, mm 60 ed a U

tratto via IV Novembre *(par.ug.=8+6) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 51,12 715,68 0,094

118 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.

19.17.002.00 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10

3 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

spec ... tensità luminosa a pezzo unico, per tutti i

simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad elevata

risposta luminosa (Casse 2)

PISTA CICLABILE CONTIGUA ALLA PEDONALE

fig.II 92/a Art.122 - tratto via IV Novembre *

(par.ug.=6+2) 8,00 8,00

PISTA CICLABILE fig. II 90 art. 122 - tratto via  IV

Novembre 1,00

SOMMANO cad 9,00 66,00 594,00 0,078

119 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di

19.17.004.00 alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o

5 quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione

scatolare e rinforzata, c ... la retroriflettente a pezzo

unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola ad

elevata risposta luminosa (Classe 2)

ATTRAV. PEDONALE fig.II 303 Art.135 - tratto via

IV Novembre *(par.ug.=2+8+2+3+4+3+2) 24,00 24,00

ATTRAV. CICLABILE fig. II 324 art. 135 - tratto via

IV Novembre *(par.ug.=3+2+2+4+3) 14,00 14,00

SOMMANO cad 38,00 41,66 1´583,08 0,207

120 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su

19.17.027.00 un unico sostegno.

3 Vedi voce n° 118 [cad 9.00] 9,00

Vedi voce n° 119 [cad 38.00] 38,00

Vedi voce n° 117 [cad 14.00] -14,00

Sommano positivi cad 47,00

Sommano negativi cad -14,00

SOMMANO cad 33,00 5,66 186,78 0,024

121 Fornitura di occhi di gatto. Fornitura di occhi di gatto di

19.16.033 dimensioni cm 15x15 aventi superficie rifrangente di

almeno 25 cm² comprese la fornitura del collante.

(par.ug.=19+2+2) 23,00 23,00

SOMMANO cad 23,00 11,14 256,22 0,034

Parziale SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 3) euro 3´732,39 0,489

FOGNATURE  (SbCat 5)

122 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche

18.09.013* indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera.

.002 Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la

fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o

griglia classe D 400

Caditoie in CLS da sostituire con nuove in ghisa D400 5,00 53,000 265,00

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 265,00 292´515,37
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R I P O R T O 265,00 292´515,37

SOMMANO kg 265,00 3,22 853,30 0,112

123 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di

18.09.006* ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

.001 di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con

mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni

interne fino a cm 70x70

Ricollocamento a raso delle caditoie e pozzetti (stima) 20,00

SOMMANO cad 20,00 116,31 2´326,20 0,305

124 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini

19.18.003.00 stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,

1 eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,

compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo

scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della

luce fino a m 1,50

Espiurgo di tutti i tombini presenti 17,00 5,00 85,00

SOMMANO m 85,00 45,10 3´833,50 0,502

Parziale FOGNATURE  (SbCat 5) euro 7´013,00 0,919

VERDE  (SbCat 7)

125 Semina di miscuglio di erbe di prato. Semina di

19.20.001 miscuglio di erbe di prato perenni, compresa la

lavorazione del terreno cure culturali con seme fornito

dalla Ditta.

Erba per aiuole, tra via Papiria e via Negusanti 85,00

Nuova isola spartitraffico, incrocio via IV Nocembre e

via Canale Albani 13,00

SOMMANO m² 98,00 0,67 65,66 0,009

126 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e

20.01.001.00 modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di

1 radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci

ecc., del ... ti, PH neutro. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e

modellazione eseguita a mano.

Vedi voce n° 125 [m² 98.00] 0,250 24,50

SOMMANO m³ 24,50 45,23 1´108,14 0,145

127 Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis

20.01.115.00 (Rosmarino). Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus

1 Officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la

formazione della buca eseg ... anzia di attecchimento. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Dell'altezza di m 0,30-0,40.

Vedi voce n° 125 [m² 98.00] 98,00

SOMMANO cad 98,00 6,34 621,32 0,081

128 Allaccio idrico ad acquedotto comunale.

26.01.08.03 3,00

SOMMANO corpo 3,00 523,12 1´569,36 0,206

129 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 302´892,85
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23.13.001* flussometro, compreso trasporto nella sede aziendale

.003 Vedi voce n° 128 [corpo 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 15,00 45,00 0,006

130 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di

23.13.001* manometro, compreso trasporto nella sede aziendale

.002 Vedi voce n° 129 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 15,00 45,00 0,006

131 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di

23.13.001* tubazione principale, compreso trasporto nella sede

.004 aziendale

varie 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 7,00 420,00 0,055

Parziale VERDE  (SbCat 7) euro 3´874,48 0,508

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8)

132 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera

19.14.083.00 metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi

1 rifrangenti, corrimano e bulloni. Su muratura o

pavimentazione per materiale utilizzabile

Ricollocamento barriera parapedonale, curva dx di

immissione da via IV Novembre a via Canale Albani 6,00 1,16 6,96

Rimozione di una barriera parapedonale, curva su via

Negusanti (di fronte al civ. 23) 1,00

SOMMANO m 7,96 9,31 74,11 0,010

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8) euro 74,11 0,010

VERDE  (SbCat 7)

133 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala

23.13.001* gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale

.016 per aiuole di separazione carreggiata e ciclabile 0,01 356,00 3,56

SOMMANO 100 m 3,56 50,60 180,14 0,024

134 Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera

23.13.001* dei raccordi ala gocciolante o tubazione distributrice

.011 compreso distribuzione in campo e ogni altro onere

varie *(lung.=4+4,5+18,5+16,7+1+17,4+21+17+19+

4,3+10,7) 134,10 134,10

SOMMANO 100 m 134,10 56,00 7´509,60 0,984

135 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di

23.13.001* raccordi ala gocciolante o tubazione distributrice,

.010 compreso trasporto nella sede aziendale

1,40

SOMMANO 100 u 1,40 350,41 490,57 0,064

Parziale VERDE  (SbCat 7) euro 8´180,31 1,072

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 311´657,27
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OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8)

136 Posa in opera di barriera di sicurezza su muratura. Posa

19.14.089 in opera di barriera di sicurezza, su muratura o

calcestruzzi, in fori già predisposti o su pavimentazione

stradale

Ricollocamento barriera parapedonale, curva dx di

immissione da via IV Novembre a via Canale Albani *

(lung.=6,8+2,06) 8,86 8,86

SOMMANO m 8,86 8,93 79,12 0,010

137 Esecuzione di fori su murature. Esecuzione di fori per

19.14.093 installazioni di barriere o parapetti su murature esistenti

eseguiti a mano o con mezzi meccanici, delle dimensioni

di circa centimetri 25x20x30, compreso il conglomerato

cementizio dosato a q.li 3 di cemento per la sigillatura.

Ricollocamento barriera parapedonale, curva dx di

immissione da via IV Novembre a via Canale Albani 8,00

SOMMANO cad 8,00 24,43 195,44 0,026

138 Scavo e ripristino per derivazioni da derivazione fino a

18.01.015* m 5 su pavimentazioni bituminose. Scavo e ripristino

della pavimentazione stradale per la posa delle tubazioni

necessarie a ... entuali armature a cassa chiusa delle

pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

Scavo per cavo di alimentazione impianto semaforico e

pozzetto pubblica illuminazione da spostare all'interno

dell'isola spartitraffico all'incrocio di via Canale Albani e

via IV Novembre 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 426,55 1´706,20 0,224

139 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m.

19.04.001* Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

natura e consistenza ... e compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Fino alla profondità di m 2,00

sotto il piano di sbancamento.

per nuovo blocco di fondazione semaforo esistente da

ricollocare 1,00 0,50 0,500 0,800 0,20

SOMMANO m³ 0,20 14,93 2,99 0,000

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8) euro 1´983,75 0,260

PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (SbCat 6)

140 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o

18.01.010* a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite

autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno

funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 139 [m³ 0.20] 0,20

eventuale 0,50

SOMMANO m³ 0,70 4,48 3,14 0,000

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 313´644,16
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R I P O R T O 313´644,16

Parziale PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (SbCat 6) euro 3,14 0,000

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8)

141 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.

19.06.007* Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche

.003 se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per

m³) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed

armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in

opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

Vedi voce n° 139 [m³ 0.20] 0,20

SOMMANO m³ 0,20 132,56 26,51 0,003

142 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di

.002 linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie

pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 63

Vedi voce n° 138 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO m 4,00 6,22 24,88 0,003

143 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in

15.04.002* EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti

.029 dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole

di derivazione. 3x1,5 mm²

Vedi voce n° 142 [m 4.00] 4,00

eventuale 2,00 2,00

SOMMANO m 6,00 3,40 20,40 0,003

144 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.002 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i

chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni

interne cm 40x40x40

Nuovi pozzetti a seguito dello spostamento dell'isola

spartitraffico all'incrocio di via Canale Albani e via IV

Novembre 2,00

SOMMANO cad 2,00 65,47 130,94 0,017

145 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di

15.08.031* giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,

.001 scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire

all’interno del  ... tura e posa in opera. E’ compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di

portello in lega di alluminio

Vedi voce n° 144 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,69 91,38 0,012

146 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per

18.09.012* marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a

chiusura idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a

rottura maggiore di 12,5  ... il sollevamento. Superficie

pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 313´938,27
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Chiusini per nuovi pozzetti a seguito dello spostamento

dell'isola spartitraffico all'incrocio di via Canale Albani e

via IV Novembre, essendo inseriti all'interno dell'isola

spartitraffico non è necessario che siano di classe D400 2,00 31,000 62,00

SOMMANO kg 62,00 3,12 193,44 0,025

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8) euro 487,55 0,064

Parziale VIA IV NOVEMBRE  (Cat 2) euro 114´714,00 15,036
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COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 314´131,71
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VIA CANALE ALBANI  (Cat 3)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

147 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Ripavimentazione marciapiede (lato Canale, via Canale

Albani) 25,50 2,500 3,000 191,25

Ripavimentazione marciapiede in prossimità di rotatoria

ingresso autostrada, (lato Centro Storico, collegamento

da via Canale Albani e via Sandro Pertini) 60,00 1,500 3,000 270,00

SOMMANO m²xcm 461,25 0,71 327,49 0,043

148 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di

19.17.026.00 segnaletica stradale esistente compreso l'onere del

1 trasporto del materiale, che resta di proprietà

dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni

sostegno.

Rimozione di n.2 parapedonali 4,00

Rimozione di n.2 segnali di attraversamento 2,00

SOMMANO cad 6,00 7,56 45,36 0,006

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 372,85 0,049

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI   (SbCat 2)

149 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato

19.13.008* bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-

8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I

categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno

spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a regola d'arte.

Ripavimentazione marciapiede (lato Canale, via Canale

Albani) 25,50 2,500 63,75

Ripavimentazione marciapiede in prossimità di rotatoria

ingresso autostrada, (lato Centro Storico, collegamento

da via Canale Albani e via Sandro Pertini) 60,00 1,500 3,000 270,00

SOMMANO m² 333,75 18,50 6´174,38 0,809

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI

(SbCat 2) euro 6´174,38 0,809

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

150 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata.

19.15.003.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,

1 per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,

eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per

pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli

altri segni. Di nuovo impianto

ripasso strisce di attraversamento pedonale 14,00 3,00 0,500 21,00

SOMMANO m² 21,00 4,14 86,94 0,011

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

euro 86,94 0,011

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 320´765,88
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (SbCat 6)

151 Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su

18.01.016* sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino delle

pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui alla

voce precedente, da applicarsi nei casi eccedenti i 5

metri e per impianti di derivazione d'utenza in

diramazione dalla principale.

per cavidotto per alimentazione p.i. attraversamenti 1,00 7,00 7,00

collegamento P.I. attraversamenti a pozzetto più vicino 10,50 10,50

SOMMANO m 17,50 42,09 736,58 0,097

152 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m.

19.04.001* Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

natura e consistenza ... e compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Fino alla profondità di m 2,00

sotto il piano di sbancamento.

per blocco fondazione nuovi pali attraversamenti

pedonali 2,00 0,80 0,800 1,000 1,28

SOMMANO m³ 1,28 14,93 19,11 0,003

153 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o

18.01.010* a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite

autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno

funzionamento del mezzo di trasporto.

Vedi voce n° 152 [m³ 1.28] 1,28

SOMMANO m³ 1,28 4,48 5,73 0,001

154 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione

18.08.029* condotte interrate, a norma di legge, nelle interferenze

.002 con altri servizi nei punti prestabiliti dalla D.L.; giunto a

bicch ... a di tutti i pezzi occorrenti, rinfianco in cls e

quanto altro per la perfetta esecuzione dell’opera. Tubo

in PVC De 125

in caso di interferenze con sottoservizi durante le

operazioni 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 21,19 105,95 0,014

155 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di

.002 linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie

pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa.

E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 63

Vedi voce n° 151 [m 17.50] 17,50

SOMMANO m 17,50 6,22 108,85 0,014

156 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in

15.04.002* EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti

.029 dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole

di derivazione. 3x1,5 mm²

Vedi voce n° 151 [m 17.50] 17,50

SOMMANO m 17,50 3,40 59,50 0,008

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 321´801,60
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157 BLOCCO DI FONDAZIONE: Fornitura e posa in opera

NP 04 BF di blocco di fondazione compreso opere civili per pali di

illuminazione pubblica di altezza massima 10 m f.t.

Sono compresi: la sigi ... ie per la realizzazione e

l'approvvigionamento dei materiali per dare il lavoro

finito e funzionante a regola dell'arte.

per nuovi pali attraversamento 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 325,00 650,00 0,085

158 CORPO ILLUMINANTE A LED PER

NP 03 PIAP ILLUMINAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO

PEDONALE, DOTATO DI SEGNALETICA A

BANDIERA RETROILLUMINATA, KIT

ALIMENTATORE E PROIETTORI LED

LAMPEGGIANTI, con le segu ... rtificati UNI EN

12352 L2H. Il dispositivo dovrà essere a comando

esterno ed avere un assorbimento totale di circa 15W.

Illuminazione attraversamento pedonale lungo via

Canale Albani, in corrispondenza con via Bellandra 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´770,00 7´540,00 0,988

159 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto

15.08.026* in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro

.004 pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno,

da incas ... llegamento a terra. E’ inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l’opera finita Per altezza

f.t. m 5,00. (Hi = 500)

Illuminazione attraversamento pedonale lungo via

Canale Albani, in corrispondenza con via Bellandra 2,00

SOMMANO cad 2,00 306,72 613,44 0,080

160 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea

15.01.002* dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista

.001 esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o

derivato (semplice).

Vedi voce n° 159 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,88 101,76 0,013

161 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna

15.08.021* su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione

.002 esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di

illuminazione es ... ’opera finita. E’ esclusa la scatola di

giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza

superiore a m 3 fuori terra.

Vedi voce n° 158 [cadauno 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 108,71 217,42 0,028

162 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di

15.08.031* giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,

.001 scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire

all’interno del  ... tura e posa in opera. E’ compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di

portello in lega di alluminio

Su nuovi pali per giunzione 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,69 91,38 0,012

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 331´015,60
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163 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per

15.07.006* dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di

.001 dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di

media consistenza, al ... lla rete generale di terra. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Di lunghezza pari a m 1,5.

Aggiuntiva previa verifica dell'impianto di terra esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 38,09 38,09 0,005

164 Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di

19.10.022 chiusini in fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di

ispezione, completo di telaio, compresa l'eventuale

rimozione del vecchio chiusino e quant'altro necessario

per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte.

nuovi corpi illuminanti attraversamenti 2,00

SOMMANO kg 2,00 3,51 7,02 0,001

Parziale PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (SbCat 6) euro 10´294,83 1,349

Parziale VIA CANALE ALBANI  (Cat 3) euro 16´929,00 2,219
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VIA PAPIRIA  (Cat 4)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

165 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di

19.17.026.00 segnaletica stradale esistente compreso l'onere del

1 trasporto del materiale, che resta di proprietà

dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni

sostegno.

Rimozione di n.11 parapedonale 2,00

SOMMANO cad 2,00 7,56 15,12 0,002

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 15,12 0,002

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

166 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata.

19.15.003.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,

1 per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,

eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per

pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli

altri segni. Di nuovo impianto

ripasso strisce di attraversamento pedonale 8,00 4,00 0,500 16,00

quadrotti giallo attraversamento 8,00 0,50 0,500 2,00

SOMMANO m² 18,00 4,14 74,52 0,010

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

euro 74,52 0,010

Parziale VIA PAPIRIA  (Cat 4) euro 89,64 0,012

Parziale ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI  (SpCat

1) euro 331´150,35 43,405
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R I P O R T O 331´150,35

ZONA S.ORSO  (SpCat 2)

VIA BELLANDRA - NODO PERTINI  (Cat 6)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

167 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

18.06.003* conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su

.001 bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e

15 cm. Per spessori fino a cm 5,00

Marciapiede collegamento a via Soncino 200,00 3,000 600,00

Area filtro pedonale tra via Fermi e Pertini 115,00 3,000 345,00

SOMMANO m²xcm 945,00 1,84 1´738,80 0,228

168 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

18.06.003* conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su

.003 bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e

15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico

Marciapiede collegamento a via Soncino 200,00 3,000 600,00

Area filtro pedonale tra via Fermi e Pertini 115,00 3,000 345,00

SOMMANO m²xcm 945,00 1,20 1´134,00 0,149

169 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per spessore fino a cm 7,00

TERMINE SEDE BELLANDRA 360,00 4,000 1´440,00

SEDE  PERTINI (NODO IMMISSIONI) *

(par.ug.=690,00-125) 565,00 4,000 2´260,00

ATTRAVERSAMENTO RIALZATO (SU PERTINI) 125,00 7,000 875,00

SOMMANO m²xcm 4´575,00 0,71 3´248,25 0,426

170 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

2 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per ogni cm in più

ATTRAVERSAMENTO RIALZATO da 7 a 11 cm

ATTRAVERSAMENTO RIALZATO (SU PERTINI) 125,00 4,000 500,00

SOMMANO m²xcm 500,00 0,59 295,00 0,039

171 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in

18.03.003* calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la

pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per

il reimpiego, nonché  ... parte il trasporto a discarica con

i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

ridefinizione aiuole spartraffico tra via fermi ed

attraversamento via pertini 10,00 10,00

spartitraffico esistente (materiale plastico) 35,00 35,00

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 45,00 337´566,40
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R I P O R T O 45,00 337´566,40

su via pertini lato canale albani (ammalorata da

sostituire) 45,00 45,00

abbattimento barriere architettoniche attraversamento su

marciapiede lato soncino_ridefinizione sttraversamento

pedonale con cordolo ribassato 7,00 7,00

EVENTUALI 10,00 10,00

SOMMANO m 107,00 6,23 666,61 0,087

172 Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e

19.18.004.00 bordi stradali in presenza di cordoli e muri di

1 contenimento, eseguito meccanicamente o a mano,

compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a

rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.

Per lavori eseguiti lateralmente

BANCHINA LATO canale albani 55,00 55,00

EVENTUALI 45,00 45,00

SOMMANO m 100,00 0,34 34,00 0,004

173 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di

19.17.026.00 segnaletica stradale esistente compreso l'onere del

1 trasporto del materiale, che resta di proprietà

dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni

sostegno.

10,00

SOMMANO cad 10,00 7,56 75,60 0,010

174 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di

19.03.005* sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con

.002 gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,

compreso l'onere d ... fissati dall'Amm/ne, la

frantumazione del materiale e la sua miscelazione con

altro materiale. Con rimpiego di materiali

demolizione fino a profondità -20 cm rispetto all'attuale

piano per creazione nuova isola verde spartitraffico 18,00 0,200 3,60

SOMMANO m³ 3,60 10,85 39,06 0,005

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 7´231,32 0,948

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI   (SbCat 2)

175 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato

19.13.008* bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-

8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I

categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno

spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a regola d'arte.

Marciapiede collegamento a via Soncino 200,00

Area filtro pedonale tra via Fermi e Pertini 115,00

SOMMANO m² 315,00 18,50 5´827,50 0,764

176 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo

19.13.005.00 tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura

2 tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e

pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 344´209,17
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secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

TERMINE SEDE BELLANDRA 360,00 4,000 1´440,00

SEDE  PERTINI (NODO IMMISSIONI) 690,00 4,000 2´760,00

SOMMANO m²xcm 4´200,00 2,36 9´912,00 1,299

177 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.

19.13.004.00 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto

2 con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,

confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di

IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
SU ATTRAVERSAMENTO RIALZATO 125,00 7,000 875,00

SOMMANO m²xcm 875,00 2,17 1´898,75 0,249

178 Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva

ASF 003 per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione

carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,

fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Misurazione effettuata sulla superficie di membrana

effettivamente posata.

***MEMBRANA RAFFORZAMENTO SU RECENTE

SCAVO_RIPRISTINO ASET su intero tratto in esame*

**

eventuale (stima) 25,00 1,000 25,00

SOMMANO m2 25,00 5,73 143,25 0,019

179 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in

19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di

cemento normale della sezione minima di cm² 300,

posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a

cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

RIDEFINIZIONE AIUOLA SPARTITRAFFICO TRA

VIA FERMI E PERTINI 10,00 10,00

SPARTITRAFFICO 15,00 15,00

su via pertini lato canale albani (ammalorata da

sostituire) 45,00 45,00

abbattimento barriere architettoniche attraversamento su

marciapiede lato soncino_ridefinizione sttraversamento

pedonale con cordolo ribassato 8,00 8,00

EVENTUALE 10,00 10,00

SOMMANO m 88,00 18,96 1´668,48 0,219

180 CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO

NP 10 VIBRATO, ELEMENTO CURVO TERMINALE PER

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 357´831,65
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CCD25 ISOLE. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato,

dosato a kg 350 di cemento normale della sezione  ...

rmato, di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Cordoli di isola spartitraffico,incrocio su via Pertini 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 80,00 240,00 0,031

181 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da

ASF 013 emulsione bituminosa cationica a rottura rapida

rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato

Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU  ... ione tramite

la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.

Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO

0,45 kg/mq

**NB PER INTERVENTO SUPERFICIALE

TRADIZIONALE TIPO S-1a**

TERMINE SEDE BELLANDRA 360,00

SEDE  PERTINI (NODO IMMISSIONI) 690,00

SOMMANO m2 1´050,00 0,65 682,50 0,089

182 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da

ASF 012 emulsione bituminosa cationica a rottura rapida

rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato

Speciale d'Appalto da applicare su  ... ione tramite la

stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.

Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO

0,30 kg/mq

** per intervento INTERMEDIO TRADIZIONALE I-1*

* (PORZIONI RIPRISTINO CASSONETTO**
SU ATTRAVERSAMENTO RIALZATO (sede pertini) 125,00

SOMMANO m2 125,00 0,50 62,50 0,008

183 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da

ASF 013 emulsione bituminosa cationica a rottura rapida

rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato

Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU  ... ione tramite

la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.

Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO

0,45 kg/mq
** per intervento INTERMEDIO TRADIZIONALE I-1

** (PORZIONI RIPRISTINO CASSONETTO** SU 

ATTRAVERSAMENTO RIALZATO (sede pertini) 125,00

SOMMANO m2 125,00 0,65 81,25 0,011

184 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio

03.04.003* elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,

fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

armatura sotto nuova cordolatura spartitraffico 1,30 17,00 0,300 2,220 14,72

fi 6 maglia 20x20

abbattimento barriere architettoniche attraversamento su

marciapiede lato soncino_armatura per eventuale

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 14,72 358´897,90
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R I P O R T O 14,72 358´897,90

solettina (se sottofondazione non adeguata)fi 6 maglia

20x20 1,30 7,00 2,000 2,220 40,40

SOMMANO kg 55,12 2,16 119,06 0,016

185 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da

03.03.003* carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto

.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in

opera di calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

abbattimento barriere architettoniche attraversamento su

marciapiede lato soncino_armatura per eventuale

solettina (se sottofondazione non adeguata)fi 6 maglia

20x20 1,30 7,00 2,000 0,100 1,82

SOMMANO m³ 1,82 139,74 254,33 0,033

186 PAVIMENTAZIONE TATTILE (AL MQ):

NP 08 PT Pavimentazione in masselli di calcestruzzo, spessore

mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, fornito in

due configurazioni della faccia superfici ...  con piastra

vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E'inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Attrav. nodo Pertini (stima) *(par.ug.=(40+12)*4) 208,00 0,21 0,210 9,17

SOMMANO m2 9,17 65,79 603,29 0,079

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI

(SbCat 2) euro 21´492,91 2,817

SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 3)

187 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno

19.17.027.00 di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm

1 48, mm 60 ed a U

10,00

SOMMANO cad 10,00 51,12 511,20 0,067

Parziale SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 3) euro 511,20 0,067

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

188 VERNICE BICOMPONENTE AL MQ: Esecuzione di

NP 05 VB segnaletica orizzontale in vernice di tipo bicomponente a

freddo - a mq - Esecuzione di segnaletica orizzontale per

simboli HANDICAP, scri ... , tutti quelli necessari per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Da eseguirsi per uno

spessore non inferiore a 1,5 mm

*** quantita'***

attraversamento pedonale bellandra 9,00 1,50 13,50

12,00 0,25 3,00

attraversamento pertini 10,00 1,50 15,00

attraversamento pertini pre rotatoria SS/soncino 13,00 1,50 19,50

triangoli dare precedenza da bellandra a pertini 14,00 0,16 2,24

triangoli dare precedenza da pertini a rotatoria 10,00 0,16 1,60

EVENTUALI 20,00

SOMMANO m2 74,84 32,00 2´394,88 0,314

189 VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica

NP 06 VB orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 362´780,66
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R I P O R T O 362´780,66

ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo

impianto o di ripasso, per l ...  tutti quelli necessari per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm

su pertini 4,00 65,00 260,00

su bellandra *(lung.=42+34+20+24) 120,00 120,00

EVENTUALI 20,00 20,00

SOMMANO m 400,00 3,50 1´400,00 0,184

190 Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis,

20.02.016 basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate

acriliche. Pavimentazione speciale sintetica

impermeabile per campi  ... rimer d'attacco e la finitura

superficiale pigmentata. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

*** ATTRAVERSAMENTO da marciapiedi lato

soncino a lato flaminio su via bellandra***

ATTRAVERSAMENTO CICLABILE 13,00 1,500 19,50

SOMMANO m² 19,50 15,70 306,15 0,040

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

euro 4´101,03 0,538

FOGNATURE  (SbCat 5)

191 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini

19.18.003.00 stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,

1 eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,

compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo

scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della

luce fino a m 1,50

stima 7,00 1,000 7,00

SOMMANO m 7,00 45,10 315,70 0,041

192 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche

18.09.013* indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera.

.002 Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la

fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o

griglia classe D 400

5,00 29,000 145,00

EVENTUALI 2,00 29,000 58,00

SOMMANO kg 203,00 3,22 653,66 0,086

Parziale FOGNATURE  (SbCat 5) euro 969,36 0,127

VERDE  (SbCat 7)

193 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e

20.01.001.00 modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di

1 radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci

ecc., del ... ti, PH neutro. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e

modellazione eseguita a mano.

riempimento nuova isola spartitraffico 12,00 0,350 4,20

SOMMANO m³ 4,20 45,23 189,97 0,025

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 365´646,14
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R I P O R T O 365´646,14

194 Semina di miscuglio di erbe di prato. Semina di

19.20.001 miscuglio di erbe di prato perenni, compresa la

lavorazione del terreno cure culturali con seme fornito

dalla Ditta.

nuova isola spartitraffico 12,00

SOMMANO m² 12,00 0,67 8,04 0,001

Parziale VERDE  (SbCat 7) euro 198,01 0,026

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8)

195 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di

18.09.006* ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

.001 di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con

mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni

interne fino a cm 70x70
STIMA QUANTITA' 

5,00

SOMMANO cad 5,00 116,31 581,55 0,076

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8) euro 581,55 0,076

Parziale VIA BELLANDRA - NODO PERTINI  (Cat 6)

euro 35´085,38 4,599
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COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 366´235,73
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R I P O R T O 366´235,73

VIA SONCINO  (Cat 7)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

196 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per spessore fino a cm 7,00

*** VIENE CONSIDERATA UNA % DEL 28, DI 

RIPRISTINO CASSONETTO (intervento tipo I-1) SUL 

TOTALE (PER CUI E' NECESSARIA FRESATURA 

FINO A 10 CM)***

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via

uscita parcheggio attigua campo sportivo) *

(par.ug.=2223*0,72) 1600,56 4,000 6´402,24

TRATTO 1_sp. 7 cm *(par.ug.=2223*0,28) 622,44 7,000 4´357,08

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio

attigua campo sportivo a termine rotatoria SS) sp. 4 cm

*(par.ug.=2081*0,72) 1498,32 4,000 5´993,28

TRATTO 2_ sp. 7 cm *(par.ug.=2081*0,28) 582,68 7,000 4´078,76

IMMISSIONE INCROCIO SU TRAVERSA

PALAZZONI (di fronte a simply) 85,00 4,000 340,00

SOMMANO m²xcm 21´171,36 0,71 15´031,67 1,970

197 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

2 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per ogni cm in più
***per raggiungere 10 cm di fresatura nelle porzioni in 

cui effettuare ripristino cassonetto INTERVENTO I-1 

(28%)***

TRATTO 1_ sp. da 7 a 11 cm *(par.ug.=0,28*2223) 622,44 4,000 2´489,76

TRATTO 2 _ sp. da 7 a 11 cm *(par.ug.=0,28*2081) 582,68 4,000 2´330,72

SOMMANO m²xcm 4´820,48 0,59 2´844,08 0,373

198 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in

18.03.003* calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la

pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per

il reimpiego, nonché  ... parte il trasporto a discarica con

i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

TRATTO 1 (porzione ammalorata da simply a via bocca

seriola _ lato bellandra) 70,00 70,00

EVENTUALE 50,00 50,00

SOMMANO m 120,00 6,23 747,60 0,098

199 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o

18.01.010* a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite

autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno

funzionamento del mezzo di trasporto.

Da fresatura

TRATTO 1 (4 cm) *(par.ug.=2223*0,72) 1600,56 0,040 64,02

TRATTO 1 (7 cm) *(par.ug.=2223*0,28) 622,44 0,070 43,57

TRATTO 2 (4 cm) *(par.ug.=2081*0,72) 1498,32 0,040 59,93

TRATTO 2 (7 cm) *(par.ug.=2081*0,28) 582,68 0,070 40,79

EVENTUALI 50,00

IMMISSIONE INCROCIO PALAZZONI 85,00 0,040 3,40

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 261,71 384´859,08
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R I P O R T O 261,71 384´859,08

SOMMANO m³ 261,71 4,48 1´172,46 0,154

200 Taglio della superficie stradale realizzata in

18.06.004* conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico

rotante o con macchina a martello pneumatico. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con

disco rotante

Taglio limite dosso 2,00 7,96 15,92

SOMMANO m 15,92 1,34 21,33 0,003

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 19´817,14 2,597

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI   (SbCat 2)

201 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo

19.13.005.00 tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura

2 tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e

pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via

uscita parcheggio attigua campo sportivo) 2223,00 4,000 8´892,00

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio

attigua campo sportivo a termine rotatoria SS) 2081,00 4,000 8´324,00

IMMISSIONE INCROCIO SU TRAVERSA

PALAZZONI (di fronte a simply) 85,00 4,000 340,00

SOMMANO m²xcm 17´556,00 2,36 41´432,16 5,431

202 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.

19.13.004.00 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto

2 con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,

confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di

IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
*** VIENE CONSIDERATA UNA % DEL 28, DI 

RIPRISTINO CASSONETTO (INTERVENTO TIPO I-

1) SUL TOTALE (PER CUI E' NECESSARIO 

BINDER 6/8 cm)***

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via

uscita parcheggio attigua campo sportivo) *

(par.ug.=2223*0,28) 622,44 7,000 4´357,08

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio

attigua campo sportivo a termine rotatoria SS) *

(par.ug.=2081*0,28) 582,68 7,000 4´078,76

SOMMANO m²xcm 8´435,84 2,17 18´305,77 2,399

203 Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva

ASF 003 per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione

carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,

fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Misurazione effettuata sulla superficie di membrana

effettivamente posata.

***MEMBRANA RAFFORZAMENTO SU RECENTE

SCAVO_RIPRISTINO ASET su intero tratto in esame*

**

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via

uscita parcheggio attigua campo sportivo) 285,00 1,000 285,00

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 285,00 445´790,80
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R I P O R T O 285,00 445´790,80

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio

attigua campo sportivo a termine rotatoria SS) 240,00 1,000 240,00

TRATTO 1 (vecchio scavo/ripristino in diagonale da rot.

sant'eusebio a palazzoni) 2,00 40,00 1,000 80,00

EVENTUALE 150,00 1,000 150,00

SOMMANO m2 755,00 5,73 4´326,15 0,567

204 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da

ASF 013 emulsione bituminosa cationica a rottura rapida

rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato

Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU  ... ione tramite

la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.

Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO

0,45 kg/mq

**NB PER INTERVENTO SUPERFICIALE

TRADIZIONALE TIPO S-1a**TRATTO 1 (da via

sant'eusebio ad intersezione via uscita parcheggio attigua

campo sportivo) *(par.ug.=2223*0,72) 1600,56 1´600,56

**NB PER INTERVENTO SUPERFICIALE

TRADIZIONALE TIPO S-1a** TRATTO 2 (da

intersezione via uscita parcheggio attigua campo

sportivo a termine rotatoria SS)  *(par.ug.=2081*0,72) 1498,32 1´498,32

**NB PER INTERVENTO SUPERFICIALE

TRADIZIONALE TIPO S-1a** IMMISSIONE

INCROCIO SU TRAVERSA PALAZZONI (di fronte a

simply) 85,00

** per intervento INTERMEDIO TRADIZIONALE I-1*

* (PORZIONI RIPRISTINO CASSONETTO**

TRATTO 1 *(par.ug.=0,28*2223) 622,44 622,44

** per intervento INTERMEDIO TRADIZIONALE I-1*

* (PORZIONI RIPRISTINO CASSONETTO**

TRATTO 2  *(par.ug.=0,28*2081) 582,68 582,68

SOMMANO m2 4´389,00 0,65 2´852,85 0,374

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI

(SbCat 2) euro 66´916,93 8,771

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

205 VERNICE BICOMPONENTE AL MQ: Esecuzione di

NP 05 VB segnaletica orizzontale in vernice di tipo bicomponente a

freddo - a mq - Esecuzione di segnaletica orizzontale per

simboli HANDICAP, scri ... , tutti quelli necessari per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Da eseguirsi per uno

spessore non inferiore a 1,5 mm

*** quantita' da contabilità stato finale via soncino

ciclabili*** 440,00

SOMMANO m2 440,00 32,00 14´080,00 1,846

206 VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica

NP 06 VB orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a

ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo

impianto o di ripasso, per l ...  tutti quelli necessari per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm

*** quantita' da contabilità stato finale via soncino

ciclabili *** 603,00 603,00

895,00 895,00

SOMMANO m 1´498,00 3,50 5´243,00 0,687

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 472´292,80
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207 Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis,

20.02.016 basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate

acriliche. Pavimentazione speciale sintetica

impermeabile per campi  ... rimer d'attacco e la finitura

superficiale pigmentata. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

*** ATTRAVERSAMENTO INGRESSO PALAZZONI

DAVANTI SIMPLY DOVE PREVISTO

RIFACIMENTO TAPPETINO***

ATTRAVERSAMENTO CICLABILE 14,00 1,500 21,00

SOMMANO m² 21,00 15,70 329,70 0,043

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

euro 19´652,70 2,576

FOGNATURE  (SbCat 5)

208 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche

18.09.013* indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera.

.002 Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la

fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o

griglia classe D 400

***NB LE CADITOIE LATO BELLANDRA SONO IN

BUONO STATO MA SI INSERISCE LA

EVENTUALE SOSTITUZIONE PER RENDERE

OMOGENEI I DUE LATI DELLA CARREGGIATA**

*

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via

uscita parcheggio attigua campo sportivo) 10,00 29,000 290,00

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio

attigua campo sportivo a termine rotatoria SS) 6,00 29,000 174,00

SOMMANO kg 464,00 3,22 1´494,08 0,196

209 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini

19.18.003.00 stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,

1 eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,

compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo

scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della

luce fino a m 1,50

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via

uscita parcheggio attigua campo sportivo) 16,00 1,000 16,00

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio

attigua campo sportivo a termine rotatoria SS) 6,00 1,000 6,00

SOMMANO m 22,00 45,10 992,20 0,130

Parziale FOGNATURE  (SbCat 5) euro 2´486,28 0,326

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8)

210 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento

19.14.018 armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in

cemento armato, compreso lo scavo, le opere in

muratura necessaria ... alzamento, la sigillatura con

conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la

esecuzione a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 475´108,78
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R I P O R T O 475´108,78

STIMA QUANTITA' 

TRATTO 1 5,00

TRATTO 2 5,00

SOMMANO cad 10,00 111,56 1´115,60 0,146

211 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di

18.09.006* ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

.001 di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con

mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni

interne fino a cm 70x70
STIMA QUANTITA' 

TRATTO 1 5,00

TRATTO 2 5,00

SOMMANO cad 10,00 116,31 1´163,10 0,152

212 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali.

19.18.034 Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate

che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione

in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di

cemento.
STIMA QUANTITA' 

TRATTO 1 100,00 100,00

TRATTO 2 50,00 50,00

SOMMANO m 150,00 5,32 798,00 0,105

213 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in

19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di

cemento normale della sezione minima di cm² 300,

posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a

cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

TRATTO 1 (porzione ammalorata da simply a via bocca

seriola _ lato bellandra) 70,00 70,00

EVENTUALE 50,00 50,00

SOMMANO m 120,00 18,96 2´275,20 0,298

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8) euro 5´351,90 0,701

Parziale VIA SONCINO  (Cat 7) euro 114´224,95 14,972
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COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 480´460,68
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R I P O R T O 480´460,68

VIA SONCINO MARCIAPIEDI  (Cat 8)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

214 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

18.06.003* conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su

.001 bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e

15 cm. Per spessori fino a cm 5,00

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via

uscita parcheggio attigua campo sportivo) 610,00 3,000 1´830,00

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio

attigua campo sportivo a termine rotatoria SS) 680,00 3,000 2´040,00

SOMMANO m²xcm 3´870,00 1,84 7´120,80 0,933

215 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

18.06.003* conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su

.003 bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e

15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via

uscita parcheggio attigua campo sportivo) 610,00 3,000 1´830,00

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio

attigua campo sportivo a termine rotatoria SS) 680,00 3,000 2´040,00

SOMMANO m²xcm 3´870,00 1,20 4´644,00 0,609

216 Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e

19.18.004.00 bordi stradali in presenza di cordoli e muri di

1 contenimento, eseguito meccanicamente o a mano,

compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a

rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.

Per lavori eseguiti lateralmente

EVENTUALI 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 0,34 170,00 0,022

217 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o

18.01.010* a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite

autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno

funzionamento del mezzo di trasporto.

Da fresatura *(par.ug.=610+680) 1290,00 0,030 38,70

EVENTUALI 10,00

SOMMANO m³ 48,70 4,48 218,18 0,029

218 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di

19.17.026.00 segnaletica stradale esistente compreso l'onere del

1 trasporto del materiale, che resta di proprietà

dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni

sostegno.

18,00

SOMMANO cad 18,00 7,56 136,08 0,018

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 12´289,06 1,611

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI   (SbCat 2)

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 492´749,74
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R I P O R T O 492´749,74

219 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato

19.13.008* bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-

8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I

categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno

spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto a regola d'arte.

TRATTO 1 (da via sant'eusebio ad intersezione via

uscita parcheggio attigua campo sportivo) 610,00

TRATTO 2 (da intersezione via uscita parcheggio

attigua campo sportivo a termine rotatoria SS) 680,00

SOMMANO m² 1´290,00 18,50 23´865,00 3,128

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI

(SbCat 2) euro 23´865,00 3,128

SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 3)

220 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza

19.16.001.00 varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con

1 zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore

in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso

non inferiore a kg 4,10/m

*** se fosse necessaria la sostituzione di elementi

ammalorati*** *(lung.=0,7+2,2+0,60) 3,00 3,50 10,50

SOMMANO m 10,50 8,81 92,51 0,012

221 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno

19.17.027.00 di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm

1 48, mm 60 ed a U

18,00

SOMMANO cad 18,00 51,12 920,16 0,121

222 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10.

19.17.002.00 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10

1 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi

spec ... ntensità luminosa a pezzo unico, per tutti i

simboli. Diametro cm 60 con pellicola a normale

risposta luminosa (Casse 1)

*** se fosse necessaria la sostituzione di elementi

ammalorati*** *(lung.=0,7+2,2+0,60) 3,00 3,50 10,50

SOMMANO cad 10,50 51,15 537,08 0,070

Parziale SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 3) euro 1´549,75 0,203

Parziale VIA SONCINO MARCIAPIEDI  (Cat 8) euro 37´703,81 4,942

Parziale ZONA S.ORSO  (SpCat 2) euro 187´014,14 24,513

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 518´164,49
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R I P O R T O 518´164,49

ZONA SASSONIA  (SpCat 3)

VIA DANTE ALIGHIERI  (Cat 13)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

223 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale.

19.15.004 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di

qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi

tipo di pavimentazione o fresatura con apposita

macchina. per metro lineare di striscia da cm 12

2,00 1000,00 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 0,67 1´340,00 0,176

224 Esecuzione di qualsiasi intervento di riparazione sulla

ASF 004 rete fognaria acque meteoriche, di pulizia banchine e

sede stradale, di rimozione frane e smottamenti con

ripristino della v ... raniglia posato con idoneo

spandigraniglia o ripristino definitivo di pavimentazioni

selciate e/o in cubetti di porfido.

Preparazione di banchine stradali di via Dante Alighieri,

ambo i lati per 6160mq complessivi. Sono compresi la

rimozione dell'erba, delle relative radici, il livellamento e

il trasposto a rifiuto delle macerie di risulta. *

(par.ug.=21*8) 168,00 168,00

SOMMANO ora 168,00 167,40 28´123,20 3,686

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 29´463,20 3,862

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI   (SbCat 2)

225 Fornitura e posa in opera di materiale arido per

19.02.011.00 rialzamento di banchine stradali. Con mezzo meccanico

1 di piccole dimensioni, misurato sui mezzi di trasporto.

LATO MARE

da via Bramante a viale Colombo 720,00 0,100 72,00

da viale colombo a via sanzio 280,00 0,100 28,00

da via sanzio a via da vinci 365,00 0,100 36,50

da via da vinci a via battisti 450,00 0,100 45,00

da via battisti a via vanvitelli 415,00 0,100 41,50

da via vanvitelli a via d'azeglio 200,00 0,100 20,00

da via d'azeglio a termine 990,00 0,100 99,00

LATO CENTRO STORICO

da via Bramante a via Manzoni 285,00 0,100 28,50

da via Manzoni a viale Colombo 225,00 0,100 22,50

da viale Colombo a via sanzio 200,00 0,100 20,00

da via sanzio a via battisti 710,00 0,100 71,00

da via battisti a via vanvitelli 355,00 0,100 35,50

da via vanvitelli a termine 455,00 0,100 45,50

510,00 0,100 51,00

SOMMANO m³ 616,00 42,27 26´038,32 3,413

226 Chiusura buche, di qualsiasi forma e profondità,

ASF 008 mediante trattamento superficiale con emulsione da

impregnatura (emulsione acida al 60-65%) a lenta rottura

in quantità maggiore o  ... occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte. Per chiusura buche dalla superficie

compresa tra mq. 1,00 e mq. 2,00.

Chiusura buche lungo, via Alighieri. Stima su

operazione di riparazione necessaria alla realizzazione

della nuova segn. orizz. *(par.ug.=5/20) 0,25 1000,00 250,00

SOMMANO cadauno 250,00 8,20 2´050,00 0,269

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 575´716,01
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R I P O R T O 575´716,01

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI

(SbCat 2) euro 28´088,32 3,682

SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 3)

227 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza

19.16.001.00 varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con

1 zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore

in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso

non inferiore a kg 4,10/m

*** segnaletica verticale di delimitazione degli stalli***

*(lung.=2,2+0,60) 40,00 2,80 112,00

SOMMANO m 112,00 8,81 986,72 0,129

228 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. Costo

26.01.04.10. d'uso mensile

001 NOLEGGIO PER SPERIMENTAZIONE 12 MESI *

(par.ug.=12*40) 480,00 480,00

*** segnaletica verticale di delimitazione degli stalli***

SOMMANO cad 480,00 1,09 523,20 0,069

229 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm.

26.01.04.10. Posizionamento in opera e successiva rimozione

002 NOLEGGIO PER SPERIMENTAZIONE 12 MESI 40,00

*** segnaletica verticale di delimitazione degli stalli***

SOMMANO cad 40,00 0,87 34,80 0,005

230 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di

19.17.004.00 alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o

2 quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione

scatolare e rinforzata, c ... ola retroriflettente a pezzo

unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola a

normale risposta luminosa (Classe 1)

*** segnaletica verticale di delimitazione degli stalli*** 40,00

SOMMANO cad 40,00 29,29 1´171,60 0,154

Parziale SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 3) euro 2´716,32 0,356

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

231 VERNICE BICOMPONENTE AL MQ: Esecuzione di

NP 05 VB segnaletica orizzontale in vernice di tipo bicomponente a

freddo - a mq - Esecuzione di segnaletica orizzontale per

simboli HANDICAP, scri ... , tutti quelli necessari per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Da eseguirsi per uno

spessore non inferiore a 1,5 mm

*** stima'***

segnaletica a terra di moderazione della velocità

attraverso installazione di almeno 10 bolloni di raggio

pari ad 1 metro "30" a terra con materiale plastico o

bicomponente *(par.ug.=10*(1*1*3,14)) 31,40 31,40

EVENTUALI 20,00

SOMMANO m2 51,40 32,00 1´644,80 0,216

232 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata.

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 580´077,13
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R I P O R T O 580´077,13

19.15.003.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,

1 per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,

eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per

pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli

altri segni. Di nuovo impianto

***STIMA*** su segnaletica esistente 160,00

eventuali nuovi attraversamenti o zebrature 80,00

SOMMANO m² 240,00 4,14 993,60 0,130

233 Strisce longitudinali o trasversali con vernice

19.15.002.00 dell'Amministrazione. Segnaletica orizzontale di nuovo

1 impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o

trasversali rette ... lazione ed il mantenimento della

segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 12 di nuovo impianto

strisce carreggiata 2,00 1000,00 2´000,00

delimitazione stalli lato centro storico 1,00 1000,00 1´000,00

140,00 2,50 350,00

SOMMANO m 3´350,00 0,26 871,00 0,114

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

euro 3´509,40 0,460

Parziale VIA DANTE ALIGHIERI  (Cat 13) euro 63´777,24 8,359

Parziale ZONA SASSONIA  (SpCat 3) euro 63´777,24 8,359

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------
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----------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 581´941,73
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R I P O R T O 581´941,73

ZONA S.ORSO  (SpCat 2)

VIA EUSTACCHIO  (Cat 10)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

234 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Fresatura a margine (per una superficie totale pari alla

metà dell'intera carreggiata) *(larg.=0,5*(756/96)) 96,00 3,938 2,000 756,10

SOMMANO m²xcm 756,10 0,71 536,83 0,070

235 Taglio della superficie stradale realizzata in

18.06.004* conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico

rotante o con macchina a martello pneumatico. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con

disco rotante

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 1,34 26,80 0,004

236 Preparazione di banchine stradali. Preparazione di

19.13.020* banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con

mezzi meccanici e a mano. Sono compresi la rimozione

dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il

trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.

Preparazione della banchina stradale per un 30%

dell'intero tratto, al rimanente 70% viene applicata la

voce 19.13.020 "Pulizia dei cigli " *(par.ug.=0,3*2) 0,60 96,00 57,60

SOMMANO m 57,60 4,93 283,97 0,037

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 847,60 0,111

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI   (SbCat 2)

237 Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva

ASF 003 per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione

carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,

fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Misurazione effettuata sulla superficie di membrana

effettivamente posata.

***MEMBRANA RAFFORZAMENTO SU RECENTE

SCAVO_RIPRISTINO ASET su intero tratto in esame*

** 96,00 96,00

SOMMANO m2 96,00 5,73 550,08 0,072

238 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da

ASF 013 emulsione bituminosa cationica a rottura rapida

rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato

Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU  ... ione tramite

la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.

Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO

0,45 kg/mq

Per l'intera carreggiata *(larg.=756/96) 96,00 7,875 756,00

SOMMANO m2 756,00 0,65 491,40 0,064

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 583´830,81
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R I P O R T O 583´830,81

239 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo

19.13.005.00 tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura

2 tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e

pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Vedi voce n° 238 [m2 756.00] 4,000 3´024,00

SOMMANO m²xcm 3´024,00 2,36 7´136,64 0,935

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI

(SbCat 2) euro 8´178,12 1,072

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

240 VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica

NP 06 VB orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a

ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo

impianto o di ripasso, per l ...  tutti quelli necessari per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm

Strisce di margine carreggiata 2,00 96,00 192,00

SOMMANO m 192,00 3,50 672,00 0,088

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

euro 672,00 0,088

VERDE  (SbCat 7)

241 Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e

19.18.004.00 bordi stradali in presenza di cordoli e muri di

1 contenimento, eseguito meccanicamente o a mano,

compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a

rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.

Per lavori eseguiti lateralmente

Pulizia dei cigli per un 70% dell'intero tratto, al

rimanente 30% viene applicata la voce 19.13.020

"preparazione della banchina stradale" *(par.ug.=0,7*

2,00) 1,40 96,00 134,40

SOMMANO m 134,40 0,34 45,70 0,006

Parziale VERDE  (SbCat 7) euro 45,70 0,006

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8)

242 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini

19.18.003.00 stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,

1 eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,

compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo

scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della

luce fino a m 1,50

10,00 0,50 5,00

SOMMANO m 5,00 45,10 225,50 0,030

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8) euro 225,50 0,030

Parziale VIA EUSTACCHIO  (Cat 10) euro 9´968,92 1,307

----------------------------------

----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 591´910,65



pag. 59

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

%
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 591´910,65

VIA PIANA  (Cat 11)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

243 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Fresatura a margine (per una superficie totale pari alla

metà dell'intera carreggiata) *(larg.=0,5*(584/98)) 98,00 2,980 2,000 584,08

SOMMANO m²xcm 584,08 0,71 414,70 0,054

244 Preparazione di banchine stradali. Preparazione di

19.13.020* banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con

mezzi meccanici e a mano. Sono compresi la rimozione

dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il

trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.

Preparazione della banchina stradale per un 30%

dell'intero tratto, al rimanente 70% viene applicata la

voce 19.13.020 "Pulizia dei cigli " *(par.ug.=0,3*2) 0,60 98,00 58,80

SOMMANO m 58,80 4,93 289,88 0,038

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 704,58 0,092

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI   (SbCat 2)

245 Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva

ASF 003 per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione

carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,

fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Misurazione effettuata sulla superficie di membrana

effettivamente posata.

***MEMBRANA RAFFORZAMENTO SU RECENTE

SCAVO_RIPRISTINO ASET su intero tratto in esame*

** 98,00 98,00

SOMMANO m2 98,00 5,73 561,54 0,074

246 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da

ASF 013 emulsione bituminosa cationica a rottura rapida

rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato

Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU  ... ione tramite

la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.

Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO

0,45 kg/mq

Per l'intera carreggiata *(larg.=584/98) 98,00 5,959 583,98

SOMMANO m2 583,98 0,65 379,59 0,050

247 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo

19.13.005.00 tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura

2 tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e

pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Vedi voce n° 246 [m2 583.98] 4,000 2´335,92

SOMMANO m²xcm 2´335,92 2,36 5´512,77 0,723

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 599´069,13
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R I P O R T O 599´069,13

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI

(SbCat 2) euro 6´453,90 0,846

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

248 VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica

NP 06 VB orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a

ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo

impianto o di ripasso, per l ...  tutti quelli necessari per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm

Strisce di margine carreggiata 2,00 98,00 196,00

SOMMANO m 196,00 3,50 686,00 0,090

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

euro 686,00 0,090

VERDE  (SbCat 7)

249 Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e

19.18.004.00 bordi stradali in presenza di cordoli e muri di

1 contenimento, eseguito meccanicamente o a mano,

compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a

rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.

Per lavori eseguiti lateralmente

Pulizia dei cigli per un 70% dell'intero tratto, al

rimanente 30% viene applicata la voce 19.13.020

"preparazione della banchina stradale" *(par.ug.=0,7*

2,00) 1,40 98,00 137,20

SOMMANO m 137,20 0,34 46,65 0,006

Parziale VERDE  (SbCat 7) euro 46,65 0,006

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8)

250 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini

19.18.003.00 stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,

1 eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,

compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo

scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della

luce fino a m 1,50

11,00 0,50 5,50

SOMMANO m 5,50 45,10 248,05 0,033

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8) euro 248,05 0,033

Parziale VIA PIANA  (Cat 11) euro 8´139,18 1,067
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

%
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R I P O R T O 600´049,83

VIA BOCCA SERIOLA  (Cat 12)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

251 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Fresatura a margine (per una superficie totale pari alla

metà dell'intera carreggiata) *(larg.=0,5*(463/61)) 61,00 3,795 2,000 462,99

SOMMANO m²xcm 462,99 0,71 328,72 0,043

252 Taglio della superficie stradale realizzata in

18.06.004* conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico

rotante o con macchina a martello pneumatico. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con

disco rotante

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 1,34 26,80 0,004

253 Preparazione di banchine stradali. Preparazione di

19.13.020* banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con

mezzi meccanici e a mano. Sono compresi la rimozione

dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il

trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.

Preparazione della banchina stradale per un 30%

dell'intero tratto, al rimanente 70% viene applicata la

voce 19.13.020 "Pulizia dei cigli " *(par.ug.=0,3*2) 0,60 61,00 36,60

SOMMANO m 36,60 4,93 180,44 0,024

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 535,96 0,070

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI   (SbCat 2)

254 Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva

ASF 003 per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione

carichi su sottofondi stradali in conglomerati bituminosi,

fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Misurazione effettuata sulla superficie di membrana

effettivamente posata.

***MEMBRANA RAFFORZAMENTO SU RECENTE

SCAVO_RIPRISTINO ASET su intero tratto in esame*

** 61,00 61,00

SOMMANO m2 61,00 5,73 349,53 0,046

255 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da

ASF 013 emulsione bituminosa cationica a rottura rapida

rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato

Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU  ... ione tramite

la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.

Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO

0,45 kg/mq

Per l'intera carreggiata *(larg.=463/61) 61,00 7,590 462,99

SOMMANO m2 462,99 0,65 300,94 0,039

256 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo

COMMITTENTE: Comune di Fano
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R I P O R T O 601´236,26

19.13.005.00 tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura

2 tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e

pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Vedi voce n° 255 [m2 462.99] 4,000 1´851,96

SOMMANO m²xcm 1´851,96 2,36 4´370,63 0,573

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI

(SbCat 2) euro 5´021,10 0,658

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

257 VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica

NP 06 VB orizzontale in vernice di tipo bicomponente a freddo - a

ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo

impianto o di ripasso, per l ...  tutti quelli necessari per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm

Strisce di margine carreggiata 2,00 61,00 122,00

SOMMANO m 122,00 3,50 427,00 0,056

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

euro 427,00 0,056

FOGNATURE  (SbCat 5)

258 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche

18.09.013* indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera.

.002 Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la

fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o

griglia classe D 400

Caditoie in CLS da sostituire con nuove in ghisa D400 1,00 53,000 53,00

SOMMANO kg 53,00 3,22 170,66 0,022

Parziale FOGNATURE  (SbCat 5) euro 170,66 0,022

VERDE  (SbCat 7)

259 Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e

19.18.004.00 bordi stradali in presenza di cordoli e muri di

1 contenimento, eseguito meccanicamente o a mano,

compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a

rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.

Per lavori eseguiti lateralmente

Pulizia dei cigli per un 70% dell'intero tratto, al

rimanente 30% viene applicata la voce 19.13.020

"preparazione della banchina stradale" *(par.ug.=0,7*

2,00) 1,40 61,00 85,40

SOMMANO m 85,40 0,34 29,04 0,004

Parziale VERDE  (SbCat 7) euro 29,04 0,004

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8)

260 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini

COMMITTENTE: Comune di Fano
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R I P O R T O 606´233,59

19.18.003.00 stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,

1 eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,

compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo

scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della

luce fino a m 1,50

6,00 0,50 3,00

SOMMANO m 3,00 45,10 135,30 0,018

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8) euro 135,30 0,018

Parziale VIA BOCCA SERIOLA  (Cat 12) euro 6´319,06 0,828

Parziale ZONA S.ORSO  (SpCat 2) euro 24´427,16 3,202
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R I P O R T O 606´368,89

ZONA BELGATTO  (SpCat 4)

STRADA COMUNALE DA BELGATTO A VIALE

ROMAGNA  (Cat 14)

RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI   (SbCat 1)

261 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in

1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro

compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per spessore fino a cm 7,00

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine: Fresatura a

margine (per una superficie totale pari alla metà

dell'intera carreggiata) *(larg.=0,5*(4182/522)) 522,00 4,006 4,000 8´364,53

SOMMANO m²xcm 8´364,53 0,71 5´938,82 0,778

Parziale RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI

(SbCat 1) euro 5´938,82 0,778

ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI   (SbCat 2)

262 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da

ASF 013 emulsione bituminosa cationica a rottura rapida

rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato

Speciale d'Appalto DA APPLICARE SU  ... ione tramite

la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.

Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO

0,45 kg/mq

Da Chiesa del Carmine a SP 45 per l'intera carreggiata *

(larg.=7406/1641) 1641,00 4,513 7´405,83

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine *(larg.=4182/

522) 522,00 8,011 4´181,74

SOMMANO m2 11´587,57 0,65 7´531,92 0,987

263 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.

19.13.004.00 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto

3 con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,

confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta

regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e

pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.

Vedi voce n° 262 [m2 11 587.57] *(par.ug.=0,5*24,00) 12,00 0,020 2´781,02

SOMMANO 100 kg 2´781,02 8,93 24´834,51 3,255

264 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo

19.13.005.00 tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura

2 tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e

pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e

secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

Vedi voce n° 262 [m2 11 587.57] 4,000 46´350,28

SOMMANO m²xcm 46´350,28 2,36 109´386,66 14,338

Parziale ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI

(SbCat 2) euro 141´753,09 18,580

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

265 Strisce longitudinali o trasversali con vernice

19.15.002.00 dell'Amministrazione. Segnaletica orizzontale di nuovo

COMMITTENTE: Comune di Fano
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R I P O R T O 754´060,80

1 impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o

trasversali rette ... lazione ed il mantenimento della

segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 12 di nuovo impianto

Da strada Comunale Belgatto a via del Carmine: Strscie

margine di carreggiata 2,00 1641,00 3´282,00

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine Strscie

margine di carreggiata 2,00 522,00 1´044,00

SOMMANO m 4´326,00 0,26 1´124,76 0,147

266 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata.

19.15.003.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,

1 per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,

eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per

pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli

altri segni. Di nuovo impianto

Da strada Comunale Belgatto a via del Carmine: 2 STOP

*(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

Immissione Viale Romagna:  STOP e/o DARE

PRECEDENZA 20,00

SOMMANO m² 34,00 4,14 140,76 0,018

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 4)

euro 1´265,52 0,166

FOGNATURE  (SbCat 5)

267 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche

18.09.013* indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera.

.002 Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la

fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o

griglia classe D 400

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine: Caditoie in

CLS da sostituire con nuove in ghisa D400 3,00 53,000 159,00

SOMMANO kg 159,00 3,22 511,98 0,067

268 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per

18.09.004* prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono

.004 compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo

scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per

altezze da cm 10 a cm 60

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine: riparazione

bocche di lupo 3,00

SOMMANO cad 3,00 81,11 243,33 0,032

Parziale FOGNATURE  (SbCat 5) euro 755,31 0,099

VERDE  (SbCat 7)

269 Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e

19.18.004.00 bordi stradali in presenza di cordoli e muri di

1 contenimento, eseguito meccanicamente o a mano,

compreso ogni onere per ... o dei materiali di risulta a

rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.

Per lavori eseguiti lateralmente

Da strada Comunale Belgatto a via del Carmine: Pulizia

ambo i lati 2,00 1641,00 3´282,00

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine: Pulizia ambo i

COMMITTENTE: Comune di Fano
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R I P O R T O 3´282,00 756´081,63

lati 2,00 522,00 1´044,00

SOMMANO m 4´326,00 0,34 1´470,84 0,193

Parziale VERDE  (SbCat 7) euro 1´470,84 0,193

OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8)

270 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di

18.09.006* ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione

.001 di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con

mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni

interne fino a cm 70x70

Da strada Comunale Belgatto a via del Carmine 8,00

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine 34,00

SOMMANO cad 42,00 116,31 4´885,02 0,640

271 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini

19.18.003.00 stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza,

1 eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,

compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo

scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della

luce fino a m 1,50

Da Viale Romagna a Chiesa del Carmine 22,00 0,50 11,00

SOMMANO m 11,00 45,10 496,10 0,065

Parziale OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO

(SbCat 8) euro 5´381,12 0,705

Parziale STRADA COMUNALE DA BELGATTO A

VIALE ROMAGNA  (Cat 14) euro 156´564,70 20,521

Parziale ZONA BELGATTO  (SpCat 4) euro 156´564,70 20,521

Parziale LAVORI A MISURA euro 762´933,59 100,000

T O T A L E   euro 762´933,59 100,000
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI 331´150,35

  002 ZONA S.ORSO 211´441,30

  003 ZONA SASSONIA 63´777,24

  004 ZONA BELGATTO 156´564,70

Totale SUPER CATEGORIE euro 762´933,59
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 VIA MARCELLO NEGUSANTII 199´417,71

  002 VIA IV NOVEMBRE 114´714,00

  003 VIA CANALE ALBANI 16´929,00

  004 VIA PAPIRIA 89,64

  005 VIA BELLANDRA 0,00

  006 VIA BELLANDRA - NODO PERTINI 35´085,38

  007 VIA SONCINO 114´224,95

  008 VIA SONCINO MARCIAPIEDI 37´703,81

  009 VIA SANT'EUSEBIO (TRA SONCINO E BELLANDRA) 0,00

  010 VIA EUSTACCHIO 9´968,92

  011 VIA PIANA 8´139,18

  012 VIA BOCCA SERIOLA 6´319,06

  013 VIA DANTE ALIGHIERI 63´777,24

  014 STRADA COMUNALE DA BELGATTO A VIALE ROMAGNA 156´564,70

Totale CATEGORIE euro 762´933,59
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%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI 107´867,14 14,138

  002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI 475´353,88 62,306

  003 SEGNALETICA VERTICALE 11´603,08 1,521

  004 SEGNALETICA ORIZZONTALE 67´588,79 8,859

  005 FOGNATURE 13´399,24 1,756

  006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 35´871,86 4,702

  007 VERDE 26´387,53 3,459

  008 OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO 24´862,07 3,259

Totale SUB CATEGORIE euro 762´933,59 100,000
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 762´933,59 100,000-(100,000)

M:001 ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI euro 331´150,35 43,405-(43,405)

M:001.001      VIA MARCELLO NEGUSANTII euro 199´417,71 26,138-(26,138)

M:001.001.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 19´563,37 2,564-(2,564)

M:001.001.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 113´139,23 14,829-(14,829)

M:001.001.003           SEGNALETICA VERTICALE euro 3´093,42 0,405-(0,405)

M:001.001.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 13´107,43 1,718-(1,718)

M:001.001.005           FOGNATURE euro 2´004,63 0,263-(0,263)

M:001.001.006           PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 25´573,89 3,352-(3,352)

M:001.001.007           VERDE euro 12´542,50 1,644-(1,644)

M:001.001.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 10´393,24 1,362-(1,362)

M:001.002      VIA IV NOVEMBRE euro 114´714,00 15,036-(15,036)

M:001.002.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 11´088,12 1,453-(1,453)

M:001.002.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 54´270,90 7,113-(7,113)

M:001.002.003           SEGNALETICA VERTICALE euro 3´732,39 0,489-(0,489)

M:001.002.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 24´006,25 3,147-(3,147)

M:001.002.005           FOGNATURE euro 7´013,00 0,919-(0,919)

M:001.002.006           PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 3,14 0,000-(0,000)

M:001.002.007           VERDE euro 12´054,79 1,580-(1,580)

M:001.002.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 2´545,41 0,334-(0,334)

M:001.003      VIA CANALE ALBANI euro 16´929,00 2,219-(2,219)

M:001.003.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 372,85 0,049-(0,049)

M:001.003.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 6´174,38 0,809-(0,809)

M:001.003.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 86,94 0,011-(0,011)

M:001.003.006           PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 10´294,83 1,349-(1,349)

M:001.004      VIA PAPIRIA euro 89,64 0,012-(0,012)

M:001.004.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 15,12 0,002-(0,002)

M:001.004.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 74,52 0,010-(0,010)

M:002 ZONA S.ORSO euro 211´441,30 27,714-(27,714)

M:002.006      VIA BELLANDRA - NODO PERTINI euro 35´085,38 4,599-(4,599)

M:002.006.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 7´231,32 0,948-(0,948)

M:002.006.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 21´492,91 2,817-(2,817)

M:002.006.003           SEGNALETICA VERTICALE euro 511,20 0,067-(0,067)

M:002.006.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 4´101,03 0,538-(0,538)

M:002.006.005           FOGNATURE euro 969,36 0,127-(0,127)

M:002.006.007           VERDE euro 198,01 0,026-(0,026)

M:002.006.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 581,55 0,076-(0,076)

M:002.007      VIA SONCINO euro 114´224,95 14,972-(14,972)

M:002.007.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 19´817,14 2,597-(2,597)

M:002.007.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 66´916,93 8,771-(8,771)

M:002.007.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 19´652,70 2,576-(2,576)

M:002.007.005           FOGNATURE euro 2´486,28 0,326-(0,326)

M:002.007.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 5´351,90 0,701-(0,701)

M:002.008      VIA SONCINO MARCIAPIEDI euro 37´703,81 4,942-(4,942)

M:002.008.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 12´289,06 1,611-(1,611)

M:002.008.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 23´865,00 3,128-(3,128)

M:002.008.003           SEGNALETICA VERTICALE euro 1´549,75 0,203-(0,203)

M:002.010      VIA EUSTACCHIO euro 9´968,92 1,307-(1,307)

M:002.010.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 847,60 0,111-(0,111)
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M:002.010.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 8´178,12 1,072-(1,072)

M:002.010.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 672,00 0,088-(0,088)

M:002.010.007           VERDE euro 45,70 0,006-(0,006)

M:002.010.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 225,50 0,030-(0,030)

M:002.011      VIA PIANA euro 8´139,18 1,067-(1,067)

M:002.011.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 704,58 0,092-(0,092)

M:002.011.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 6´453,90 0,846-(0,846)

M:002.011.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 686,00 0,090-(0,090)

M:002.011.007           VERDE euro 46,65 0,006-(0,006)

M:002.011.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 248,05 0,033-(0,033)

M:002.012      VIA BOCCA SERIOLA euro 6´319,06 0,828-(0,828)

M:002.012.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 535,96 0,070-(0,070)

M:002.012.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 5´021,10 0,658-(0,658)

M:002.012.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 427,00 0,056-(0,056)

M:002.012.005           FOGNATURE euro 170,66 0,022-(0,022)

M:002.012.007           VERDE euro 29,04 0,004-(0,004)

M:002.012.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 135,30 0,018-(0,018)

M:003 ZONA SASSONIA euro 63´777,24 8,359-(8,359)

M:003.013      VIA DANTE ALIGHIERI euro 63´777,24 8,359-(8,359)

M:003.013.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 29´463,20 3,862-(3,862)

M:003.013.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 28´088,32 3,682-(3,682)

M:003.013.003           SEGNALETICA VERTICALE euro 2´716,32 0,356-(0,356)

M:003.013.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 3´509,40 0,460-(0,460)

M:004 ZONA BELGATTO euro 156´564,70 20,521-(20,521)

M:004.014      STRADA COMUNALE DA BELGATTO A VIALE ROMAGNA euro 156´564,70 20,521-(20,521)

M:004.014.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 5´938,82 0,778-(0,778)

M:004.014.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 141´753,09 18,580-(18,580)

M:004.014.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 1´265,52 0,166-(0,166)

M:004.014.005           FOGNATURE euro 755,31 0,099-(0,099)

M:004.014.007           VERDE euro 1´470,84 0,193-(0,193)

M:004.014.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 5´381,12 0,705-(0,705)

E LAVORI IN ECONOMIA euro 0,00 0,000-(0,000)

E:001 ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI euro 0,00 0,000-(0,000)

E:001.001      VIA MARCELLO NEGUSANTII euro 0,00 0,000-(0,000)

E:001.001.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 0,00 0,000-(0,000)

TOTALE  euro 762´933,59 100,000

     Data, 01/07/2020

Il Tecnico

Ing. Alessandra Jo Giardini
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