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1. PREMESSA

Il Comune di Fano ha incaricato la sottoscritta Ing. Alessandra Jo Giardini della stesura del progetto
Definitivo-Esecutivo per i lavori relativi ad interventi sulle strade, piste ciclopedonali, altre infrastrutture
viarie comunali e loro pertinenze — anno 2019 - manutenzione straordinaria — CODICE CUP

E37H18001130004, CIG Z6D2B505D3, REG. N°1579 del 09 gennaio 2020.

Il presente intervento s’inserisce nel programma di opere di riqualificazione delle strade
comunali, gia intrapreso negli anni precedenti dal Comune di Fano, ed ¢ finalizzato a provvedere
guanto prima all'esecuzione di ulteriori interventi su alcune strade bitumate che necessitano di
riparazione e/o rinnovamento del manto, oltre che ad una riprogettazione della sede stradale (a
seconda del caso, con opere definitive o temporanee di sperimentazione) su alcune particolari vie

individuate dall’Amministrazione.



2. INQUADRAMENTO GENERALE - VINCOLISTICA
Le aree interessate dal progetto possono essere individuate in n°4 macrocategorie:

- SANT'ORSO;

- ZONA EX CASERMA E PASSEGGI;
- ZONA SASSONIA;

- ZONA BELGATTO;

N

Zona Sassonia

Zona ex Caserma
- Passeggi

b

Strada Comunale da;
Belgatto’a Carmine




| lavori previsti in progetto sebbene diffusi sul territorio comunale, macroscopicamente non
interessano zone sottoposte a vincolo speciale o rientranti negli ambiti di tutela previsti dal
P.P.A.R.; tuttavia qualora puntualmente ne fossero coinvolti, trattandosi di interventi che
sostanzialmente non alterano lo stato dei luoghi, gli stessi non richiedono autorizzazione o il

rispetto di particolari prescrizioni.

Il progetto in esame & conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie della normativa vigente
ed e completo dei nulla-osta di conformita alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e

paesistiche, pertanto trova applicazione I'art. 7 del DPR 380/2001.
La realizzazione dell'investimento di che trattasi avviene attraverso fondi comunali.
Gli interventi saranno realizzati su aree di proprieta comunale.

L'incidenza percentuale della quantita di manodopera & stimabile nel 10%.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il progetto dovra tenere conto di quanto stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale, dal P.R.G., e dagli
altri strumenti urbanistici e norme vigenti in materia ed inerenti tali costruzioni, dovra inoltre riferirsi a

guanto segue:

- dal Decreto del Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale

d’Appalto dei Lavori Pubblici” e ss.mm.ii.;
- dagli articoli vigenti della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "F" sulle opere pubbliche;
- dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici’;

- dal D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” e ss.mm.ii per le parti ancora in vigore;

- dal D.M. N°49/2018, “Regolamento recante: «Approvazione delle linee gui-da sulle modalita di svolgimento delle

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”;
- dall’art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
-dalla L. R. n. 49/92 come modificata dalla L. R. n. 25/95;

- dalle norme U.N.I., C.N.R., C.E.|. e tutta la normativa specifica in materia.



4.1

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

STATO DI FATTO

ZONA EX CASERMA E PASSEGGI, ecc

In linea generale questa macrocategoria di lavorazioni interessate dal presente progetto
riguarda la riqualificazione ed il completamento/miglioramento del percorso ciclopedonale che
collega il quartiere sant’orso al centro storico di fano.

Attualmente il percorso ciclopedonale & esistente ma con numerose criticita. Le principali sono:
- I'attraversamento da via canale albani al ponticello pedonale verso via papiria;

- I'attraversamento da via canale albani a via dell’abbazia su via IV novembre;

- I'attraversamento da incrocio via don gentili ai Passeggi;

- la discontinuita del percorso ciclopedonale di collegamento verso il centro storico su via IV
novembre;

- la viabilita con zone di sosta su ambo i lati su via negusanti;

ZONA SANT'ORSO

In seguito ai recenti lavori nel quartiere Sant’Orso di rinnovamento/sostituzione delle
condutture di approvvigionamento idrico da parte dell’ente gestore ASET, le condizioni (gia
sostanzialmente degradate) del manto stradale, soprattutto in via Bellandra risultano critiche
allo stato attuale (ma quest’ultima via & interessata da un ulteriore progetto e pertanto solo
parzialmente compresa in questo).

| tratti di strada previsti nel presente intervento sono:

- via Soncino (tra rotatoria via Sant’Eusebio e rotatoria ingresso superstrada);

- via Bellandra (esclusivamente tratto immissione su via Pertini) e tratto terminale via Sandro
Pertini verso rotatoria ingresso superstrada ed incrocio immissione via da via Bellandra, dove il
dosso di attraversamento pedonale € ammalorato ed esiste una forte criticita (discontinuita nel
percorso) per i velocipedi provenienti da via Canale Albani;

- traverse tra Via Soncino e via Bellandra (Via Bocca Seriola, Via Piana, via Eustacchio);

e per completamento
- marciapiedi di via Soncino (lato Bellandra), gia oggetto di lavori di abbattimento delle barriere
architettoniche nelle intersezioni con le vie trasversali in occasione dei recenti lavori di

riqualificazione dei percorsi ciclopedonali eseguiti nel 2019;



ZONA SASSONIA

Via Dante Alighieri

La criticita emersa per via Dante Alighieri & la natura non definita del parcheggio degli
autoveicoli che, soprattutto nella stagione estiva, usufruiscono delle ampie banchine stradali
presenti su ambo i lati per sostare, occupando spesso passi carrai e limitando fortemente il

necessario spazio di ingresso/manovra dei residenti in ingresso/uscita dalle loro proprieta.

ZONA BELGATTO

Strada Comunale da Belgatto a Carmine e via del Carmine

In questa zona il manto stradale & deteriorato dalla sua obsolescenza. Soprattutto nel tratto (di

circa 1,7 km) che va dalla Chiesa del Carmine alla SP 45.

Le criticita sono quindi date dall’irregolarita della superficie della carreggiata anche alla luce

della non ampia sede.



4.2 RILIEVI EFFETTUATI

Per adeguata elaborazione del presente progetto € stato eseguito un completo rilievo
planimetrico di via Negusanti/via IV Novembre fino all’incrocio con via Canale Albani, di via

Soncino, del nodo tra via Bellandra ed il tratto terminale di via Pertini e di via Dante Alighieri.

Inoltre sono state effettuate misurazioni parametriche sulle traverse tra Via Soncino e via

Bellandra: Via Bocca Seriola, Via Piana, via Eustacchio.

Soprattutto per il progetto della ridefinizione del percorso ciclopedonale su via IV novembre/via
Negusanti, in seguito ai primi colloqui preliminari eseguiti con I’Amministrazione si & proceduto
ad un completo rilievo plano-altimetrico del tratto in oggetto, comprensivo degli elementi
visibili delle reti di servizio esistenti (chiusini, pozzetti, caditoie), della pubblica illuminazione e

della segnaletica verticale ed orizzontale.

Su via IV Novembre sommariamente la sede viaria veicolare ha un’ampiezza che va dagli 8 ai 10
metri che e attualmente distinta in marciapiede (privato uso pubblico a tratti), corsia ciclabile,

corsia carrabile, corsia ciclabile senso opposto di marcia;

su via Negusanti invece la sede e di circa 15 metri, ed & attualmente cosi suddivisa: percorso
promiscuo ciclopedonale lato caserma, parcheggi autoveicoli in linea, corsia di marcia a senso

unico, parcheggi (parte a spina, parte in linea), marciapiede (privato uso pubblico a tratti);
e

STATO DI FATTO
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4.3 INTERFERENZE CON SERVIZI E SOTTOSERVIZI

Le lavorazioni previste per la manutenzione degli asfalti interessano la parte superficiale del
manto stradale (per la maggiorparte & prevista solo la rimozione del tappetino di usura ed il suo
ripristino e quindi una manomissione di soli 4 cm); per una quota percentuale delle zone piu
ammalorate & previsto il ripristino del cassonetto dove la manomissione arrivera ad 11 cm;
mentre limitatamente a dove sono previste le lavorazioni di riqualificazione/miglioramento dei
percorsi ciclopedonali, per la realizzazione delle aiuole di separazione tra carreggiata e pista
ciclabile, e/o per la ridefinizione delle aiuole spartitraffico sono previste manomissioni fino a

circa 40 cm.

Premesso questo, le lavorazioni previste non dovrebbero, per le profondita di cui sopra,

coinvolgere alcun sottoservizio; ci0 nonostante l'impresa appaltatrice dovra richiedere

preventivamente sopralluoghi agli enti gestori qualora ne valuti la necessita, per particolari

aree.

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto riguarda la manutenzione straordinaria su strade, piste ciclopedonali, altre infrastrutture
viarie comunali e loro pertinenze e I'implementazione della “mobilita sostenibile” all’interno della

rete viaria di Fano.

5.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

5.1.1 MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

Sono previste modalita di intervento differenti a seconda dello stato di degrado registrato in sede di
sopralluogo, prevedendo la ricostruzione del pacchetto stradale anche con materiali diversi da

quelli presenti ed a suo tempo utilizzati.

Le strade verranno riqualificate prevalentemente con combinazioni di intervento delle seguenti

metodologie e materiali:

- utilizzo di conglomerati bituminosi (binder e tappetino d’usura) ottenuti con impiego di inerti nella
quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30% (rispetto alla miscela totale) di
pietrischetti e graniglie di natura vulcanica, magmatica, eruttiva (basaltica), rispetto al tradizionale

realizzato con aggregati carbonatici;



- utilizzo di membrana autotermoadesiva per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione dei
carichi sul sottofondo della strada bitumata, che viene fornita in rotoli e stesa sulle parti ammalorate,

fresate e su allacci ai sottoservizi che presentano segni di fessurazione;

- esecuzione di trattamento superficiale bituminoso a freddo, da eseguire con impregnazione mediante
emulsione bituminosa tradizionale e saturazione con sabbia, filler o calce, dopo I'asportazione della

pavimentazione esistente, per una generale e capillare sigillatura della superficie stradale bitumata;

- possibilita di eseguire risanamenti mirati, qualora si verifichi la necessita dopo I'asportazione della
superficie stradale bitumata, con la posa di conglomerato bituminoso ottenuto per impasto del fresato

stradale con emulsione di bitume modificato e cemento Portland;

- possibilita di utilizzo nei conglomerati "binder" ed "usura" di bitume modificato con polimeri SBS-R

(stirene-butadiene-stirene a struttura radiale) in sostituzione del bitume distillato tradizionale;

- esecuzione della costipazione e compattazione a mezzo rulli tandem e gommato (doppia

compattazione);

- realizzazione di nuove solette in massetto di calcestruzzo da realizzarsi nelle zone ad alto traffico
carrabile, armate con rete metallica, da eseguire per la successiva posa in opera di pavimentazioni in
cubetti di porfido e/o selci in pietra, a garanzia di una migliore resistenza strutturale alle sollecitazioni

esterne;

- esecuzione di pavimentazione stradale per le isole salvagente a raso e per altri piccoli tratti di decoro
eseguita con nuovi selci di pietra Alberese di tipologia, colori e dimensioni simili a quelli gia presenti

nelle vie limitrofe alla strada in oggetto dell'intervento.

Riassumendo, gli interventi che possono essere utilizzati, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto
esecutivo potranno e dovranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori (in riferimento al Catalogo
per l'individuazione degli interventi sulle pavimentazioni stradali — fase 3; redatto dalla collaborazione
tra 'universita degli Studi della Repubblica di San Marino, I’AASLP di San Marino ed il Settore Lavori

pubblici del Comune di Fano), sono:

S-1a Risanamento superficiale tradizionale:
MATERIALE SPESSORE CM.
Usura in conglomerato bituminoso tradizionale e 30% di aggregati non 4

carbonatici




Mano d'attacco 0,45 kg/m2 di bitume residuo e filler

Fresatura

S-1b Risanamento superficiale tradizionale:

MATERIALE

SPESSORE CM.

Usura in conglomerato bituminoso tradizionale e 30% di aggregati non

carbonatici

4

Impregnazione 1,0 kg./m2 di bitume residuo e filler

Eventuale fresatura o Binder di risagomatura

a necessita

S-2b Risanamento superficiale tradizionale:
MATERIALE SPESSORE CM.

Usura in conglomerato bituminoso tradizionale e 30% di aggregati non 4
carbonatici
Mano d'attacco 0,3 kg/m2 di bitume residuo e filler
Guaina in geocomposito -
Fresatura 4

-1 Risanamento intermedio tradizionale:

MATERIALE SPESSORE CM.
Usura in conglomerato bituminoso tradizionale e 30% di aggregati non 4
carbonatici
Mano d'attacco 0,3 kg/m2 di bitume residuo e filler
Binder in Conglomerato bituminoso tradizionale 7
Impregnazione 1,0 kg./m2 di bitume residuo e filler
Fresatura 11

I-2a Risanamento intermedio ad alte prestazioni:

MATERIALE SPESSORE CM.
Usura in conglomerato bituminoso tradizionale e 30% di aggregati non 4
carbonatici
Mano d'attacco 0,3 kg/m2 di bitume residuo e filler
Binder in Conglomerato bituminoso modificato 7




Impregnazione 1,0 kg./m2 di bitume residuo e filler

Fresatura 11
I-4b Risanamento intermedio ecosostenibile:
MATERIALE SPESSORE CM.
Usura in conglomerato bituminoso tradizionale e 30% di aggregati non 4
carbonatici

Mano d'attacco 0,45 kg/m2 di bitume residuo e filler

Binder in Conglomerato bituminoso riciclato a freddo per viabilita secondaria 10

Impregnazione 1,0 kg./m2 di bitume residuo e filler

Fresatura 14

Si realizzera anche la nuova segnaletica orizzontale (in particolare IN VERNICE BICOMPONENTE a
maggior durabilita per le pavimentazioni stradali che verranno rinnovate su Sant’Orso e Zona Ex Caserma-

Passeggi).

Gli interventi individuati durante i sopralluoghi con i tecnici dell’ufficio LL.PP., per la manutenzione sono

comunque principalmente i seguenti,

- INTERVENTO SUPERFICIALE (Tradizionale S-1a)
- INTERVENTO INTERMEDIO, ripristino del cassonetto (Tradizionale I-1)

In aggiunta, su porzioni di pavimentazione stradale dove sono presenti recenti tracce / ripristini realizzati in
seguito ai lavori sulle condutture di approvvigionamento idrico a cura dell’ente gestore, nel caso di
intervento superficiale, al di sotto del tappetino di usura verra posizionata una membrana (larghezza 1 mt)
autotermoadesiva per impermeabilizzazione, rafforzamento e ripartizione carichi su sottofondi stradali in

conglomerati bituminosi.

Questi interventi verranno realizzati su Via Soncino, immissione di Via Bellandra su Via Pertini, oltre che su
via Negusanti. Il ripristino del cassonetto & stato stimato nel computo metrico in quote percentuali variabili

in base ai sopralluoghi effettuati, sommariamente:
- 28% sul totale della superficie per via Soncino;
- 50% sul totale della superficie per via Negusanti;

Inoltre per via Dante Alighieri, zona Sassonia in cui l'intendimento dell'’Amministrazione & di concertare gli
interventi anche con i residenti e le attivita commerciali della via, tenuto conto quindi che ad oggi non si &

in grado di decidere la soluzione definitiva, I'Amministrazione per questa via vuole procedere per il



momento attraverso l'adozione di un provvedimento sperimentale. Per attuarlo e prevista esclusivamente

la realizzazione di nuova segnaletica in modo sperimentale attraverso la predisposizione di:

- segnaletica verticale di delimitazione degli stalli in linea (circa 40 segnali verticali);

- segnaletica orizzontale di rifacimento attraversamenti pedonali stop e linee carreggiata;

- segnaletica a terra di moderazione della velocita attraverso installazione di almeno 10 bolloni di
raggio pari a 1 metro "30" a terra con materiale termoplastco o bicomponente;

- stesa di stabilizzato per compattare le banchine esistenti;

Per tale zona pertanto in riferimento alla manutenzione del manto stradale é stata stimata solo una quota

forfettaria di riparazione delle buche esistenti;

Per Zona Belgatto invece, per il lungo tratto che va da Strada del Carmine alla SP 45, data I'assenza di
adeguate informazioni su esistenza e consistenza della sottofondazione stradale; I'intervento di riparazione
prospettato e quello di una ricarica di Binder (stimata in h media 2 cm per meta della superficie totale),

oltre che al rifacimento del tappetino di usura di 4 cm.

Su via del Carmine (tratto da Chiesa del Carmine a SP — Viale Romagna, di circa 500 mt), analogamente &
previsto il rifacimento del solo tappetino di usura, previa fresatura dei due fianchi stradali per un’ampiezza
di circa 2 mt per non creare deviazioni alla corretta regimazione delle acque meteoriche verso caditoie e

bocche di lupo, che possano arrecare danni e disagi verso le proprieta private ai lati della strada.

La quota dei numerosi chiusini presenti in questo tratto dovra essere rialzata ed adeguata alla superficie del

nuovo tappetino.



5.1.2 MARCIAPIEDI LATO BELLANDRA SU VIA SONCINO

In occasione della manutenzione della pavimentazione stradale sulle corsie veicolari e considerati i
recenti lavori di riqualificazione del percorso ciclopedonale effettuati sull’altro lato della Via (lato
superstrada), il presente progetto prevede il rinnovamento anche della pavimentazione del

percorso pedonale sul marciapiede residuo.

L'intervento verra eseguito attraverso il ciclo di fresatura (sp. circa 3 cm) attraverso fresa applicata
su bobcat data la ridotta ampiezza del percorso (larghezza media circa 2 mt), rifacimento del

tappetino di usura previa mano d’attacco.

5.1.3 OPERE ACCESSORIE / CORDOLATURE / CADITOIE E CHIUSINI

| lavori saranno completati, a seconda delle necessita, con la realizzazione e/o pulizia delle banchine
stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione di nuovi allacci delle
caditoie alla pubblica rete di smaltimento acque piovane, I'eventuale sistemazione e/o sostituzione

di righini stradali, chiusini rotti e pozzetti danneggiati.

In particolare durante i lavori di rifacimento del manto stradale, & prevista la sistemazione degli
elementi accessori esistenti, quali caditoie in cemento ormai ammalorate e/o ormai troppo

ribassate rispetto al piano stradale.

Generalmente & prevista la sostituzione delle stesse con nuove caditoie in ghisa classe D400; inoltre

@ prevista la sistemazione e/o il rialzamento dei chiusini presenti, ove necessario;

Su alcuni tratti del marciapiede (lato bellandra) di via Soncino ed all'interno dello snodo del
percorso ciclopedonale tra via soncino e via sandro pertini sono presenti delle cordolature fuori

sede e/o ammalorate. Ne & prevista la sostituzione.

5.2 MOBILITA’ SOSTENIBILE

Una ridefinizione delle sezioni stradali che, oltre a meglio individuare una porzione dedicata in cui i

ciclisti possano circolare in sicurezza, permetta di “migliorare” la qualita dell’intero asse viario.
All'interno di questo intendimento sono stati individuati i seguenti obbiettivi:
- percorsi che incentivino I'uso della bicicletta;

- aumento della sicurezza stradale;



- aumento della permeabilita del suolo;

- aumento del decoro dello spazio pubblico;

5.2.1 DEFINIZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE

In linea generale, in risposta alle problematiche sollevate riguardo all’'uso esteso di resine e vernici

bicomponenti utilizzate in modo estensivo per segnalare le piste, & stato formulato un segnale a

forma di freccia da inserire ad inizio e fine di ogni tratto ciclabile e per ogni senso di marcia,

piuttosto che resinare tutto il percorso.

Il segnale include le seguenti caratteristiche:

2,75 mq di resina colorata a forma di freccia (colorazione a scelta, per indentificare la linea
biciplan, oppure il colore scelto per le ciclabili);

Fig 11 442/b Art.148 simbolo di pista ciclabile elongato (dimensioni 1 x 1,37m);

Titolo Biciplan con rispettivo numero di linea;

0,5 mq totale di vernice bicomponente bianca da applicare con stencil;

Questa soluzione permette di limitare i costi, indicare chiaramente il senso di marcia, brandizzare

I'intervento, facilitare la riconoscibilita, ridurre i costi di manutenzione.
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0,63

Q.37

BICIPLAN BICIPLAN

LINEA o LINEA
L L)
b b

1.4




5.2.2 RIEPILOGO INTERVENTI sulla MOBILITA’ SOSTENIBILE

v" NODO VIA BELLANDRA _VIA PERTINI e collegamento a percorso da via canale albani;
Le opere in progetto prevedono di migliorare la sicurezza del percorso ciclopedonale attraverso
I'arretramento dell’isola spartitraffico dell'immissione di via Bellandra su via Pertini, in modo da
permettere una lieve deviazione delle due corsie di marcia di via Sandro Pertini verso via
Bellandra e liberare spazio (sulla banchina destra in direzione via Roma) per permettere la
realizzazione di un adeguata sede per un percorso ciclabile che colleghi il collegamento tra via
Canale Albani e la prosecuzione del percorso su via Pertini. Si tratta di una corsia ciclabile a
Senso unico a raso, ampiezza media 1,50 m;
L'arretramento dell’isola spartitraffico su via Bellandra comporta anche la ridefinizione
dell’attraversamento pedonale che diverra ciclabile/pedonale, con connesso abbattimento
barriere architettoniche sul marciapiede proveniente da via Soncino.
E’ inoltre prevista la manutenzione della pavimentazione stradale, ed il rifacimento del dosso

esistente di attraversamento.

v/ ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU VIA CANALE ALBANI (penultimo prima della rotatoria di
ingresso alla superstrada);
E’ previsto I'inserimento della pubblica illuminazione sul suddetto attraversamento (su ambo i
lati) ed anche la rimozione di uno degli elementi parapedonali in metallo che delimitano la
pertinenza esclusivamente pedonale dalla sede del transito veicolare, per agevolare la manovra
dei velocipedi di attraversamento sul ponticello che collega a via papiria. Prevista anche

riparazione tappetino d’usura sull’ingresso.

v/ ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E CICLABILE SU VIA IV NOVEMBRE TRA VIA CANALE ALBANI E
VIA DELL’ABBAZIA;
Il progetto intende ridurre la criticita rappresentata dal termine dell’ampio percorso ciclabile di
via canale albani in prossimita dell’incrocio con via dell’abbazia/via IV novembre. Pertanto &
prevista la riconfigurazione dell’isola spartitraffico su via IV novembre in modo tale da fornire
spazio per la sosta dei velocipedi prima dell’attraversamento che diverra ciclopedonale,
essendo I'attraversamento pedonale esistente gia regolato semaforicamente.
L'intervento permettera attraverso abbattimento barriere architettoniche del marciapiede
esistente e spostamento del margine della corsia d’immissione da via IV novembre
I'allargamento per una larghezza media di 2 mt di tale spazio di transito e sosta pre-
attraversamento.

In continuita verra reso ciclopedonale anche I'attraversamento su via dell’abbazia.



edifici privati

v RIDEFINIZIONE PERCORSI CICLABILE/CARRABILE/PEDONALE SU VIA IV NOVEMBRE FINO A VIA

NEGUSANTI;

L'intervento mira a realizzare il percorso ciclopedonale su un solo lato di questo tratto di via IV

novembre, separandolo con una barriera fisica di separazione (aiuola insormontabile tra 2

cordolature) per fornire maggiore protezione. Tale barriera € naturalmente sempre interrotta

in corrispondenza delle intersezioni con le vie traversali e dei passi carrai delle

attivita/abitazioni. Il percorso sara quindi a doppio senso di marcia, mentre sull’altro lato della

strada (lato Don Orione) verra lasciato il percorso pedonale. L’ampiezza progettata e di 2,5 mt

con brevi tratti di ampiezza ridotta (mai inferiore a 2,10 mt). Sul lato di banchina Don Orione il

percorso pedonale avra mediamente un ampiezza di 1,5 mt.

E’ previsto un impianto di irrigazione di base per le aiuole spartitraffico.

La pavimentazione stradale del percorso ciclabile verra completamente rinnovata mediante

intervento superficiale come sopra descritto.

edifici privati
edifici privati

STATO DI FATTO
SEZIONE TIPO VIA IV NOVEMBRE, Iarqh. tot. min 8,30/ 8,60m
class. D "strade urbane di scorrimento™
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STATO DI PROGETTO

SEZIONE TIPO VIAIV NOVEMBRE, Iarqh‘tut. min 8,30/ 8,60m
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Schema illustrativo della sezione tipo stato attuale e stato di progetto per via IV novembre

v' ATTRAVERSAMENTO DA VIA DON GENTILI SU VIA IV NOVEMBRE;

In corrispondenza dell’attraversamento tra via Don Gentili ed i Passeggi, I'intervento prevede di
realizzare un piccolo spazio di protezione per i pedoni in transito o attesa, attraverso la
realizzazione di una pavimentazione sormontabile. Inoltre verra ridisegnata la segnaletica

orizzontale del percorso ciclopedonale proveniente da via Papiria; e I'attraversamento verra reso

ciclabile e pedonale, essendo I'attraversamento pedonale esistente gia regolato semaforicamente.

edifici privati



ex-caserma Paolini

v" RIDEFINIZIONE STALLI E PERCORSI CICLABILE/CARRABILE/PEDONALE SU VIA NEGUSANTI;

La soluzione progettuale su via Negusanti intende eliminare una fila di stalli in linea (lato Pesaro), e
definisce un percorso ciclopedonale a doppio senso in continuita con via IV novembre, con
restringimenti puntuali garantendo i 2,1 mt di larghezza minimi; inoltre separa la carreggiata del
traffico veicolare con aiuole verdi permeabili (anch’esse in continuita con via IV novembre); la
pavimentazione sulle aree di stallo (in linea) sul lato Ancona verra trasformata da asfalto ad
autobloccanti drenanti al fine di migliorare ulteriormente la permeabilita della sede stradale. Gli
alberi esistenti verranno inclusi in aree di ritenzione verde, il progetto inoltre prevede di integrare
nuove alberature; lo spazio di transito a disposizione dei pedoni viene aumentato attraverso la
ridefinizione dei marciapiedi; € prevista la completa sostituzione della pubblica illuminazione
esistente (obsoleta e degradata).

Gli attraversamenti da via Palazzi a via Buozzi verranno dotati sul bordo di pavimentazione in
masselli in cls per ipovedenti. La parte terminale di via Negusanti, in corrispondenza
dell'immissione su viale Buozzi verra riqualificata attraverso la realizzazione di n°2 ampie aiuole di
verde ai due lati della Via che saranno utili alla protezione dei pedoni ed all’aumento della
permeabilita. L’attraversamento che precede I'immissione su viale Buozzi tra lato caserma e lato
opposto verra reso ciclabile e pedonale.

Via Negusanti verra interessata anche dal rifacimento della pavimentazione stradale come sopra
descritto intervento superficiale ed intervento intermedio di ripristino del cassonetto per una quota

percentuale paria .....%

23
I

STATO DI PROGETTO

SEZIONE TIPO VIA MARCELLO NEGUSANTI, largh. tot. 14,80m
class. E "strade urbane di quartiere"
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Schema illustrativo della sezione tipo stato di progetto per via Negusanti



v' ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU VIALE BUOZZI;

E’ prevista la realizzazione di Isola pedonale salvagente a raso in mezzeria alla sede stradale, per
maggior protezione dei pedoni, in pietra alberese.

Per I'apposizione della segnaletica verticale in sua corrispondenza dovra essere posizionato un

dissuasore tipo “panettone” removibile per manifestazioni e transito trasporti eccezionali.

5.3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il progetto prevede la sostituzione dei pali esistenti (n°7) della pubblica illuminazione su via

Negusanti, a causa dello stato di degrado in cui gli stessi versano.

Di conseguenza si prevede anche la sostituzione delle armature e delle lampade con nuovi
apparecchi a led di nuova generazione tipo per i quali € stato predisposto nuovo prezzo ed editata

analisi del prezzo nella documentazione tecnica allegata.
| nuovi pali verranno posizionati nella preesistente posizione.

Inoltre e prevista I'implementazione dell’illuminazione dei percorsi pedonali, precisamente sui n® 2
nuovi attraversamenti (su via Canale Albani e su via Negusanti) con nuovi pali (h fuori terra 5 mt),
che verranno installati da entrambi i lati della carreggiata. | pali della P.l. degli attraversamenti
saranno dotati anche di segnaletica a bandiera retroilluminata conformemente alla normativa

vigente.

In merito alla pubblica illuminazione vedi a riferimento allegato Verifica illuminotecnica su via

Negusanti.



6. ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Gli elaborati che compongono il presente progetto sono i seguenti:

NUMERO |CODICE

ELABORATO | ELABORATO NOME ELABORATO
1 QE QUADRO ECONOMICO
2 RG RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO
3 E1.1-SDF-VMN STATO DI FATTO - VIA MARCELLO NEGUSANTI
4 E1.2-SDP-VMN STATO DI PROGETTO - VIA MARCELLO NEGUSANTI
5 E2.1-SDF-VIVN STATO DI FATTO - VIA IV NOVEMBRE
6 E2.2-SDP-VIVN STATO DI PROGETTO - VIA IV NOVEMBRE
9 E3.1-SDFP-VB STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA BELLANDRA - NODO PERTINI
10 E4.1-SDFP-VS STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA SONCINO - TRATTO 1
11 E4.2-SDFP-VS STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA SONCINO - TRATTO 2
12 E4.3-SDFP-VS STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA SONCINO - TRATTO 3
13 E5.1-SDFP-VA STATO DI FATTO E PROGETTO - VIA DANTE ALIGHIERI
14 E6.1-SDFP-ZB STATO DI FATTO E PROGETTO - ZONA BELGATTO - TRATTO 1
15 E6.2-SDFP-ZB STATO DI FATTO E PROGETTO - ZONA BELGATTO - TRATTO 2
16 PM PIANO DI MANUTENZIONE
17 CP CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
18 EP ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI
19 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
20 IM STIMA INCIDENZA MANODOPERA
21 DSV DISTINTA SEGNALI VERTICALI
22 SC SCHEMA DI CONTRATTO
23 CSA Capitolato speciale di appalto lavori
24 PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
25 FA Fascicolo dell’'opera




Al
A2

B.1

B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B.7

B.8

B.9
B.10

B.11

B.12

7. QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO
Art. 16 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

lavori a misura, a corpo, in economia
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

Totale A

somme a disposizione della stazione appaltante per:
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)

rilievi, accertamenti e indagini

allacciamenti ai pubblici servizi

imprevisti

acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del
codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza
giornaliera e contabilita, Iimporto relativo all'incentivo di cui
all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente

€744 193,16

€18740,43

a. Progettazione esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione, olfre ad IVA e CNPAIA

b. Direzione lavori,contabilita, certificato di regolare esecuzione, coordinamento
alla sicurezza in fase di esecuzione

c. Fondo per funzioni tecniche svolto dai dipendenti pubblici D.L. 50/2016 art.
113 (1% della base d'appalto)

spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione

eventuali spese per commissioni giudicatrici

spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA
inclusa)

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%)

COSTO COMPLESSIVO

762 933,59 €

5559,65 €
0,00 €
0,00 €

7 883,86 €
0,00 €
0,00 €

10376,20 €
26271,98 €

7629,34€

0,00 €
0,00 €
0,00 €

11 500,00 €
167 845,39 €

1000 000,00 €




VIA NEGUSANTI

Impianto : COMUNE FANO

Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO

Cliente : Ing. Alessandra Jo Giardini
Autore : Ing. Michele Baldassarri
Data : 14.05.2020

Descrizione progetto:

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi differenze
graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni
anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Questa clausola di esclusione della responsabilita & valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilita
per il personale ausiliario.
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Oggetto : VIANEGUSANTI

Impianto : COMUNE FANO

Numero progetto  : M20-042-LDM-T-ST_AO {b

Data : 14.05.2020 T
Sommario

Copertina 1
Sommario 2
1 Dati punti luce

1.1 AEC ILLUMINAZIONE SRL, ITALO 1 OF3 STW 4.7-4M... (ITALO 1 OF3 STW...)

1.1.1 Pagina dati 3
2 Strada 1

2.1 Descrizione, Strada 1

211 Pianta 4
2.2 Riepilogo, Strada 1

2.2.1 Panoramica risultato, Strada 1 5
2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale) 7
2.3.2 Tabella, Strada (Luminanza) 8
2.3.3 Tabella, Parcheggio (Destra) (E orizzontale) 9
2.3.4 Tabella, Pista ciclabile (Sinistra) (E orizzontale) 10
2.3.5 Tabella, Cordolo (Sinistra) (E orizzontale) 11
2.3.6 Tabella, Aiuola (Sinistra) (E orizzontale) 12
2.3.7 Tabella, Marciapiede (Sinistra) (E orizzontale) 13
2.3.8  Falsi Colori, Strada (E orizzontale) 14
2.3.9 Falsi Colori, Strada (Luminanza) 15
2.3.10 Falsi Colori, Parcheggio (Destra) (E orizzontale) 16
2.3.11 Falsi Colori, Pista ciclabile (Sinistra) (E orizzontale) 17
2.3.12 Falsi Colori, Cordolo (Sinistra) (E orizzontale) 18
2.3.13 Falsi Colori, Aiuola (Sinistra) (E orizzontale) 19
2.3.14 Falsi Colori, Marciapiede (Sinistra) (E orizzontale) 20
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Oggetto : VIANEGUSANTI

Impianto : COMUNE FANO
Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO m
Data : 14.05.2020

1 Dati punti luce

11 AEC ILLUMINAZIONE SRL, ITALO 1 OF3 STW 4.7-4M... (ITALO 1 OF3 STW...)
1.1.1 Pagina dati

Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

ITALO 1 OF3 STW 4.7-4M ITALO 1 OF3 STW 4.7-4M

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 100% Quantita o1
Rendimento punto luce : 123.04 Im/W Nome :
Classificazione : A30 J100.0% 10.0%

CIE Flux Codes . 387698 100 100

UGR 4H 8H . 40.1/201 Temp. Di Colore ;4000
Potenza 102 W Flusso luminoso ;12550 Im
Flusso luminoso ;12550 Im Resa cromatica 70
Dimensioni ;615 mm x 343 mm x 106 mm
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Oggetto : VIANEGUSANTI
Impianto : COMUNE FANO
Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO

pC

Data : 14.05.2020 S
2 Strada1

2.1 Descrizione, Strada 1

2.1.1 Pianta

[m]

12
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Oggetto : VIANEGUSANTI

Impianto : COMUNE FANO

Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO "I-‘
Data : 14.05.2020 et
2 Strada1

2.2 Riepilogo, Strada 1

2.2.1 Panoramica risultato, Strada 1

+ M+ o+ [
+ A+ + [+ +
+ M+ o+ [
+ M+ + [+
+ M+ o+ [
+ M+ o+ [
+ M+ o+ [
+ M+ o+ [
+ A+ + [+ +
+ M+ o+ [
+ M+ + [+
E3;

8m
<t 31m >

AEC ILLUMINAZIONE SRL
1 Codice :ITALO 1 OF3 STW 4.7-4M

Nome punto luce :ITALO 1 OF3 STW 4.7-4M

Sorgenti : 1 x L-IT1-0F3-4000-700-4M-70-25 102 W / 12550 Im
Gruppo 1
Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. :0.80
Distanza armature :31.00 m Altezza (centro fotom.) :8.00m
Sporgenza :-3.15m Inclinazione :0.00°
Posizione assoluta :7.65m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km : 3290 W/km Classe intensita lum. : G*3
Strada
Larghezza :4.50m Corsie 1
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=0.1
Luminanza Area di calcolo: 31m x 4.5m (11 x 3 Punti)
Osservatore
1 : x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m
Lane Lm Uo ul Tl Rei
1:(y=2.25) 1.34 cd/m? 0.72 0.69 10 0.53
M3 >=1.00 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
llluminamento Area di calcolo: 31m x 4.5m (11 x 3 Punti)

Em Emin Uo Ud

24 Ix 15.8 Ix 0.67 0.42
Marciapiede (Marciapiede, Sinistra)
Larghezza :1.50m
Distanza dalla strada :4.99m Posizione assoluta :9.49m
llluminamento Area di calcolo: 31m x 1.5m (11 x 3 Punti)

Em Emin Uo Ud

13.2 Ix 2.70 Ix 0.20 0.08
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix
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Oggetto : VIANEGUSANTI

Impianto : COMUNE FANO
Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO
Data : 14.05.2020

2 Strada1

2.2 Riepilogo, Strada 1

2.2.1 Panoramica risultato, Strada 1

Aiuola (Area generica, Sinistra)

Larghezza :1.84m
Distanza dalla strada :3.15m Posizione assoluta
Illuminamento Area di calcolo: 31m x 1.84m (11 x 3 Punti)
Em Emin Uo ud
18.6 Ix 5.49 Ix 0.30 0.13
Pista ciclabile (Pista ciclabile, Sinistra)
Larghezza :2.65m
Distanza dalla strada :0.50 m Posizione assoluta
llluminamento Area di calcolo: 31m x 2.65m (11 x 3 Punti)
Em Emin Uo ud
23 Ix 9.74 Ix 0.42 0.22
P1 >=15.0 Ix >=3.00 Ix

Cordolo (Area generica, Sinistra)

Larghezza :0.50m
Distanza dalla strada : 0.00 m Posizione assoluta
llluminamento Area di calcolo: 31m x 0.5m (11 x 3 Punti)
Em Emin Uo ud
25 Ix 14.0 Ix 0.56 0.33
Parcheggio (Area generica, Destra)
Larghezza :240m
Distanza dalla strada :0.00 m Posizione assoluta
llluminamento Area di calcolo: 31m x 2.4m (11 x 3 Punti)
Em Emin Uo ud
16.1 Ix 10.8 Ix 0.67 0.45
P1 >=15.0 Ix >=3.00 Ix

:7.65m

:5.00m

:4.50m

:-0.00 m
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Oggetto : VIANEGUSANTI

Impianto : COMUNE FANO
Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO
Data : 14.05.2020

2 Strada1

2.3 Risultati calcolo, Strada 1
2.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

Ml 37.7) 28.7 23.4 20 16.6 (15.8) 16.6 20 23.4 28.7 [37.7]
3.75 - T - - - T - - T - -
32.4 26.1 22.4 22.5 19 17.7 19 225 22.4 26.1 32.4
2.25 - T T T T T T T T e
28.6 24.8 21.7 22.1 18.8 17.1 18.8 22.1 21.7 24.8 28.6
0.75 - T T = - - T - B - -
T T T T T T T T T T 1
1.41 423 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 29.59
llluminamento [Ix]
Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em :23.6 Ix
Illuminamento minimo Emin :15.8 Ix
llluminamento massimo Emax :37.7 Ix
Uniformita Uo min/media :1:1.5(0.67)
Uniformita Ud min/max :1:2.39 (0.42)
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Oggetto : VIANEGUSANTI
Impianto : COMUNE FANO
Numero progetto  : M20-042-LDM-T-ST_AO
Data : 14.05.2020

2.3 Risultati calcolo, Strada 1
2.3.2 Tabella, Strada (Luminanza)

[m]

a5 152 1.39 1.42 1.52 1.56 1.65 1.76 [1.77] 1.57 1.47 1.58
. T T T T T T T T T T T
005 | 1:25 1.13 1.12 1.27 1.28 1.37 1.56 1.61 1.33 1.27 1.34
. T T T T T T T T T T T
075 ) 109 1.01 (0.96) 1.07 1.07 1.14 1.29 1.38 1.16 1.13 1.15
. T T T T T T T T T T T
141 423 7.05 9.86 1268 15.50 1832 2114 23.95 26.77 29.59 [
Posizione osservatore 1 :x=-60,y=225,z=15(dx=61.41)
Luminanza media Lm : 1.34 cd/m?
Luminanza minima Lmin : 0.96 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.72
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImax :0.69
Aumento della soglia di percezione TI 110 %
Uniformita Uo min/media :1:1.39(0.72)
Uniformita Ud min/max :1:1.85 (0.54)

M20-042-LDM-T-ST_AO
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

: VIANEGUSANTI
: COMUNE FANO
: M20-042-LDM-T-ST_AO
: 14.05.2020

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.3 Tabella, Parcheggio (Destra) (E orizzontale)

[m]

[23.9] 18.7 18.6 16.3 15.1 16.3 18.6 18.7 20.9 [23.9]
19.9 15.6 15.3 13.9 13.4 13.9 15.3 15.6 17.5 19.9
16.1 12.4 1.9 1.2 (10.8) 11.2 11.9 12.4 14.3 16.1
0.40 - T - - T - - - T -
T T T T T T T T T 1
1.41 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 2959 |
llluminamento [Ix]
]
Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em :16.1 Ix
Illuminamento minimo Emin :10.8 Ix
llluminamento massimo Emax :23.9 Ix
Uniformita Uo min/media :1:1.49 (0.67)
Uniformita Ud min/max :1:2.21 (0.45)

M20-042-LDM-T-ST_AO
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Oggetto
Impianto
Numero progetto

: VIANEGUSANTI
: COMUNE FANO
: M20-042-LDM-T-ST_AO
Data : 14.05.2020

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.4 Tabella, Pista ciclabile (Sinistra) (E orizzontale)

Ml 430 30.4 17.7 125 10 ©.7) 10 125 17.7 30.4 43.2
[44.7] 325 20 14 11.6 11.4 1.6 14 20 325 [44.71
44.2 33.2 22.7 16 13.3 13 13.3 16 22.7 33.2 44.2
0.44 T T = T T - T - - - T
T T T T T T T T T T 1
1.41 423 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 2959 |
llluminamento [Ix]
]
Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em :23.2 Ix
lluminamento minimo Emin 19.7 Ix
llluminamento massimo Emax 144.7 Ix
Uniformita Uo min/media :1:2.38(0.42)
Uniformita Ud min/max :1:4.59 (0.22)

M20-042-LDM-T-ST_AO
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Oggetto : VIANEGUSANTI
Impianto : COMUNE FANO

Numero progetto

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.5 Tabella, Cordolo (Sinistra) (E orizzontale)

: M20-042-LDM-T-ST_AO
Data : 14.05.2020

Ml 142.8) 323 23.6 17.2 14.4 (14) 14.4 17.2 23.6 32.3 [42.8]
0.42 T T - T - - - T T T
42.2 31.8 23.7 17.6 14.7 14.3 14.7 17.6 23.7 31.8 42.2
0.25 = T e T - T - - T =
415 31.3 23.8 18 15 14.5 15 18 23.8 31.3 415
T T T T T T T T T T 1
1.41 423 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 29.59
llluminamento [Ix]
—_
Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em :24.9 Ix
Illuminamento minimo Emin 214 Ix
llluminamento massimo Emax :42.8 Ix
Uniformita Uo min/media :1:1.78 (0.56)
Uniformita Ud min/max :1:3.06 (0.33)

M20-042-LDM-T-ST_AO
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Oggetto : VIANEGUSANTI
Impianto : COMUNE FANO
Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO

Data : 14.05.2020

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.6 Tabella, Aiuola (Sinistra) (E orizzontale)

[m]

36.2 25.2 14.8 9.4 5.9 (5.5) 5.9 9.4 14.8 25.2 36.2
1.53 T T - T - T - T - B T
38.6 26.8 15.7 10.4 7.2 6.8 7.2 10.4 15.7 26.8 38.6
[40.9] 28.3 16.5 1.4 8.5 8.2 8.5 11.4 16.5 28.3 [40.9]
T T T T T T T T T T 1
1.41 423 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 29.59
llluminamento [Ix]
S — |
Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em :18.6 Ix
Illuminamento minimo Emin :5.51x
llluminamento massimo Emax :40.9 Ix
Uniformita Uo min/media :1:3.38(0.3)
Uniformita Ud min/max :1:7.46 (0.13)

M20-042-LDM-T-ST_AO

www.illuminazionesas.it

Pagina 12/20



Oggetto : VIANEGUSANTI
Impianto COMUNE FANO

Numero progetto M20-042-LDM-T-ST_AO %

Data : 14.05.2020

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.7 Tabella, Marciapiede (Sinistra) (E orizzontale)

[m]

19.8 15.1 9.2 5.4 3 (2.7) 3 5.4 9.2 15.1 19.8
1.25 T T T - - T - e - T
30.5 21.4 12.8 75 3.9 3.4 3.9 75 12.8 21.4 30.5
0.75 T T 5 - - B el T T T
[33.6] 23.6 13.9 8.4 48 4.4 48 8.4 13.9 23.6 [33.6]
0.25 T T T T T T T T T - T
T T T T T T T T T T 1
1.41 423 7.05 9.86 12.68 15.50 18.32 21.14 23.95 26.77 2959 |
llluminamento [Ix]
S — |
Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em :13.2 Ix
lluminamento minimo Emin 1 2.7 Ix
llluminamento massimo Emax :33.6 Ix
Uniformita Uo min/media :1:4.89(0.2)
Uniformita Ud min/max :1:12.4 (0.08)

M20-042-LDM-T-ST_AO
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Oggetto : VIANEGUSANTI

Impianto : COMUNE FANO
Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO ":D
Data : 14.05.2020

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.8 Falsi Colori, Strada (E orizzontale)

[m]

3.25 —H
2.00 =
=TT 71 1 T T T T T T ]
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 -
1:250
T T | [ [ [ | | [ | [ D

075 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150
Illuminamento [IX]

Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em :23.6 Ix
llluminamento minimo Emin :15.8 Ix
llluminamento massimo Emax 1 37.7 Ix
Uniformita Uo min/media :1:1.5(0.67)
Uniformita Ud min/max :1:2.39 (0.42)
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Oggetto : VIANEGUSANTI

Impianto : COMUNE FANO
Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO "I-‘
Data : 14.05.2020

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.9 Falsi Colori, Strada (Luminanza)

[m]
3.25 H
2.00 =
=TT 1 1 I 1 I I 1 ]
25 50 75 10.0 125 150 175 20.0 225 25.0 275 -
m
1:250
I I I |
0.7 1 1.5 2 3
Luminanza [cd/m?]
Posizione osservatore 1 :x=-60,y=225,z=1.5(dx=61.41)
Luminanza media Lm : 1.34 cd/m?
Luminanza minima Lmin : 0.96 cd/m?
Uniformita totale Uo Lmin/Lm :0.72
Uniformita longitudinale Ul Limin/LImax :0.69
Aumento della soglia di percezione TI :10 %
Uniformita Uo min/media :1:1.39(0.72)
Uniformita Ud min/max :1:1.85 (0.54)

www.illuminazionesas.it
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Oggetto : VIANEGUSANTI

Impianto : COMUNE FANO
Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO ":D
Data : 14.05.2020

2.3 Risultati calcolo, Strada 1
2.3.10 Falsi Colori, Parcheggio (Destra) (E orizzontale)

[m]
1.6 =
=TT T T T 1 T 1 T T 1
25 50 7.5 10.0 125 15.0 175 20.0 225 250 27.5 -
m
1:250
e i I N N I R N S S S e |

075 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150
Illuminamento [IX]

Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em :16.1 Ix
llluminamento minimo Emin :10.8 Ix
llluminamento massimo Emax :23.9 Ix
Uniformita Uo min/media :1:1.49 (0.67)
Uniformita Ud min/max :1:2.21 (0.45)
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Oggetto : VIANEGUSANTI

Impianto : COMUNE FANO
Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO ":D
Data : 14.05.2020

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.11 Falsi Colori, Pista ciclabile (Sinistra) (E orizzontale)

[m]
18 =
e P
25 50 7.5 10.0 125 15.0 175 20.0 225 250 27.5 -
m
1:250
EEEEE T T [ s

075 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150
Illuminamento [IX]

Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em :23.2 I
llluminamento minimo Emin 19.7 Ix
llluminamento massimo Emax 144.7 Ix
Uniformita Uo min/media :1:2.38(0.42)
Uniformita Ud min/max :1:4.59 (0.22)
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Oggetto : VIANEGUSANTI
Impianto : COMUNE FANO

Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO

Data : 14.05.2020

2.3 Risultati calcolo, Strada

1

2.3.12 Falsi Colori, Cordolo (Sinistra) (E orizzontale)

[m]
o= 71T T 1 1 1 1 I I 71
25 50 75 100 125 150 17,5 20.0 225 250 27.5 -
m
1:250
[ 0[5 I N N N R AN N NN B
0.75 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150
Illuminamento [IX]
Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em :24.9 Ix
llluminamento minimo Emin 214 Ix
llluminamento massimo Emax :42.8 Ix
Uniformita Uo min/media :1:1.78 (0.56)
Uniformita Ud min/max :1:3.06 (0.33)

M20-042-LDM-T-ST_AO
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Oggetto : VIANEGUSANTI

Impianto : COMUNE FANO
Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO ":D
Data : 14.05.2020

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.13 Falsi Colori, Aiuola (Sinistra) (E orizzontale)

[m]
0.4 = |
-t 1 1 1 T /]
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
m
1:250
[ 0| [N I I N IR N N R BN N

075 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150
Illuminamento [IX]

Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em :18.6 Ix
llluminamento minimo Emin :5.51x
llluminamento massimo Emax :40.9 Ix
Uniformita Uo min/media :1:3.38(0.3)
Uniformita Ud min/max :1:7.46 (0.13)
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Oggetto : VIANEGUSANTI

Impianto : COMUNE FANO
Numero progetto : M20-042-LDM-T-ST_AO ":D
Data : 14.05.2020

2.3 Risultati calcolo, Strada 1

2.3.14 Falsi Colori, Marciapiede (Sinistra) (E orizzontale)

[m]
°'3§|||||||||||'
25 50 7.5 10.0 125 15.0 175 20.0 225 250 27.5 -
m
1:250
T e A N N N N N N N R R e

075 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150
Illuminamento [IX]

Altezza del piano di riferimento :0.00m
llluminamento medio Em :13.2 Ix
llluminamento minimo Emin 1 2.7 Ix
llluminamento massimo Emax :33.6 Ix
Uniformita Uo min/media :1:4.89(0.2)
Uniformita Ud min/max :1:12.4 (0.08)
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