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DISTINTA SEGNALI VERTICALI

TRATTO  IN PROSSIMITA' DI E 'I;"I'EJ'CAZ'ONE DEI LAVORI par. ug. unita di
LLE SOMMINISTRAZIONI misura
RICOLLOCAMENTO SEGNALI ESISTENTI
Via Negusanti Viale Gramsci STORP fig.Il 37 Art.107 1
Via Negusanti Viale Gramsci DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA fig.Il 81/a Art.122 1
Via Negusanti Viale Gramsci nuovo palo 4.1 m
Via Negusanti Viale Gramsci SENSO VIETATO fig.Il 47 Art.116 3
Via Negusanti Viale Gramsci via Negusanti
Via Negusanti Viale Gramsci riutilizzo palo 1
Via Negusanti  Uscita parcheggio ex-caserma specchi parabolici 2
Via Negusanti  Uscita parcheggio ex-caserma STORP fig.1l 37 Art.107 1
Via Negusanti  Uscita parcheggio ex-caserma nuovo palo 3,5 m
via IV Novembre parcheggio SENSO VIETATO fig.ll 47 Art.116 1
via IV Novembre di fronte a parcheggio SENSO VIETATO fig.Il 47 Art.116 1
via IV Novembre di fronte a parcheggio DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA fig.ll 81/c art.122 1
via IV Novembre via P.Salvelli DIREZIONI CONSENTITE SINISTRA fig.ll 80/e art.122 1
via IV Novembre via P.Salvelli STOP fig.Il 37 Art.107 1
via IV Novembre Via Cecconi DARE LA PRECEDENZA 1
via IV Novembre Via Cecconi DIREZIONI CONSENTITE SINISTRA fig.ll 80/e art.122 1
via IV Novembre Via Cecconi DIVIETO DI TRANSITO fig.ll 46 art.116 1
via IV Novembre Via Don Gentili Via Don Gentili fig.ll 292 art. 133 1
via IV Novembre Via Don Gentili Senso unico parallelo fig.Il 292 art. 133 1
via IV Novembre Via Don Gentili Senso di territorio fig.ll 294 art. 134 1
via IV Novembre Via dell'Abbazia SENSO VIETATO fig.ll 47 Art.116 1
RIMOZIONE SEGNALI DA RIDARE ALL'AMMINISTRAZIONE
Via Negusanti SENSO VIETATO fig.ll 47 Art.116 2
Via Negusanti PERCORSO PEDONALE E CICLABILE fig.ll 92/b Art.122 3
Via Negusanti FINE PISTA CICLABILE fig.ll 91 Art.122 1
via IV Novembre PERCORSO PEDONALE E CICLABILE fig.ll 92/b Art.122 5
via IV Novembre PERCORSO PEDONALE fig.ll 88 Art.122 1
via IV Novembre FINE DEL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE fig.Il 93/b Art.122 1
via IV Novembre Don Orione PERCORSO PEDONALE E CICLABILE fig.ll 92/b Art.122 1
via IV Novembre via Cecconi PERCORSO PEDONALE E CICLABILE fig.ll 92/b Art.122 1
NUOVI SEGNALI
Via Negusanti PISTA CICLABILE CONTIGUA ALLA PEDONALE fig.ll 92/a Art.122 8
Via Negusanti nuovo palo 4.1 m
Via Negusanti nuovo palo 4,2 m
Via Negusanti ATTRAV. PEDONALE fig.ll 303 Art.135 8
Via Negusanti PALO SFASATO 4.5 m
Via Negusanti ATTRAV. CICLABILE fig. Il 324 art. 135 3
via IV Novembre parcheggio PISTA CICLABILE CONTIGUA ALLA PEDONALE fig.ll 92/a Art.122 6
via IV Novembre nuovo palo 4.1 m
via IV Novembre ATTRAV. PEDONALE fig.ll 303 Art.135
via IV Novembre ATTRAV. PEDONALE fig.Il 303 Art.135
via IV Novembre ATTRAV. CICLABILE fig. Il 324 art. 135
via IV Novembre nuovo palo 4.1 m
via IV Novembre via P.Salvelli nuovo palo 53 m
via IV Novembre Don Orione nuovo palo 41 m
via IV Novembre Don Orione ATTRAV. PEDONALE fig.ll 303 Art.135 2
via IV Novembre Don Orione PISTA CICLABILE CONTIGUA ALLA PEDONALE fig.ll 92/a Art.122 2
via IV Novembre via Ferri ATTRAV. PEDONALE fig.Il 303 Art.135 3
via IV Novembre via Ferri ATTRAV. CICLABILE fig. Il 324 art. 135 2
via IV Novembre via Cecconi ATTRAV. PEDONALE fig.ll 303 Art.135 4




via IV Novembre via Cecconi ATTRAV. CICLABILE fig. Il 324 art. 135
via IV Novembre Via Don Gentili ATTRAV. PEDONALE fig.Il 303 Art.135
via IV Novembre Via Don Gentili ATTRAV. CICLABILE fig. Il 324 art. 135
via IV Novembre Via Don Gentili nuovo palo 4,7 m
via IV Novembre Via Papiria PISTA CICLABILE fig. I1 90 art. 122 1
via IV Novembre Via dell'Abbazia nuovo palo 4,7 m
via IV Novembre Via dell'Abbazia ATTRAV. PEDONALE fig.Il 303 Art.135 2
via IV Novembre Via dell'Abbazia ATTRAV. CICLABILE fig. Il 324 art. 135 3
PALI RIUTILIZZABILI O DA RIDARE ALL'AMMINISTRAZIONE
Via Negusanti Palo via Oberdan 3,9 m
Via Negusanti via Palazzi, palo a sfaso 3,9 m
via IV Novembre Parcheggio (recuperato) 3,5 m
via IV Novembre via Cecconi storto 4 m
via IV Novembre via Cecconi 4.1 m
via IV Novembre via Don Gentili 3,8 m
via IV Novembre Via dell'Abbazia Via dell'Abbazia 3,9 m
Rimozione segnaletica stradale (rif.19.17.026.001) - rimozione pali da ricollocare, tratto via 7
Negusanti
Rimozione segnaletica stradale (rif.19.17.026.001) - rimozione pali da consegnare 8
all'amministrazione, tratto via Negusanti
Rimozione segnaletica stradale (rif.19.17.026.001) - rimozione pali da ricollocare, tratto via IV 7
Novembre
Rimozione segnaletica stradale (rif.19.17.026.001) - da consegnare all'amministrazione, rimozione 14
pali da ricollocare, tratto via IV Novembre
Fornitura di sostegno tubolare in ferro (rif.19.16.001.001) - tratto via Negusanti 20,4 m
Fornitura di sostegno tubolare in ferro (rif.19.16.001.001) - tratto via IV Novembre 27 m
Posa in opera di segnaletica stradale per ogni sostegno (rif.19.17.027.001) - tratto via Negusanti 10
Posa in opera di segnaletica stradale per ogni sostegno (rif.19.17.027.001) - tratto via IV Novembre 14
Fornitura di segnale "PISTA CICLABILE CONTIGUA ALLA PEDONALE fig.ll 92/a Art.122" (rif. 8
19.17.002.003) - tratto via Negusanti
Fornitura di segnale "ATTRAV. PEDONALE fig.ll 303 Art.135" (rif. 19.17.004.005) - tratto via 8
Negusanti
Fornitura di segnale "ATTRAV. CICLABILE fig. Il 324 art. 135" (rif. 19.17.004.005) - tratto via 3
Negusanti
Fornitura di segnale "PISTA CICLABILE CONTIGUA ALLA PEDONALE fig.ll 92/a Art.122" (rif. 8
19.17.002.003) - tratto via IV Novembre
Fornitura di segnale "ATTRAV. PEDONALE fig.ll 303 Art.135" (rif. 19.17.004.005) - tratto via IV 24
Novembre
Fornitura di segnale "ATTRAV. CICLABILE fig. Il 324 art. 135" (rif. 19.17.004.005) - tratto via IV 14
Novembre
Fornitura di segnale "PISTA CICLABILE fig. I 90 art. 122" (rif. 19.17.002.003) - tratto via IV 1
Novembre
Posa in opera di segnaletica stradale per ogni segnale su unico sostegno (rif.19.17.027.003) - 9
tratto via Negusanti
Posa in opera di segnaletica stradale per ogni segnale su unico sostegno (rif.19.17.027.003) - 33

tratto via IV Novembre




