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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con

02.02.002* materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala

.001 meccanica. Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

SOMMANO m³ 8,00 74,37 594,96 82,80 13,917

2 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da

02.02.003* sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri

.002 necessari  ... on sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al

trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO m³ 0,20 49,93 9,99 5,04 50,451

3 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di

02.03.003* calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di

.002 mezzi d'opera adeguati  ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO m³ 0,14 246,55 34,52 27,28 79,029

4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo

02.03.004* armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera

.002 adeguati alla mole ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO m³ 0,53 298,23 158,06 124,93 79,036

5 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente

03.03.003* bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in

.001 opera di calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m³ 9,38 139,74 1´310,76 40,78 3,111

6 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di

03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura;

la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 856,44 2,16 1´849,91 856,78 46,315

7 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per

06.04.025* esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di

.003 sabbia o di ... cluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli

rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6).

SOMMANO m² 0,00 23,25 0,00 0,00 34,049

8 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di

.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce

comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

SOMMANO cad 11,00 50,88 559,68 308,12 55,054

9 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,

15.04.002* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

.029 Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm²

SOMMANO m 66,50 3,40 226,10 105,76 46,779

10 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante

15.05.011* per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie

.002 pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63

SOMMANO m 64,50 6,22 401,19 243,34 60,654

11 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in

15.07.006* acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di

.001 media consistenza, al ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.

SOMMANO cad 2,00 38,09 76,18 43,30 56,835

12 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 5´221,35 1´838,13
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15.08.021* punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di

.002 illuminazione es ... ’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da

palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.

SOMMANO cad 11,00 108,71 1´195,81 288,09 24,092

13 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente

15.08.026* sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro

.004 opportuno, da incas ... llegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 5,00. (Hi = 500)

SOMMANO cad 4,00 306,72 1´226,88 104,76 8,539

14 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente

15.08.026* sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro

.007 opportuno, da incas ... ollegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l’opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800)

SOMMANO cad 7,00 438,28 3´067,96 183,33 5,976

15 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili

15.08.031* realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all’interno

.001 del  ... tura e posa in opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Munita di portello in lega di alluminio

SOMMANO cad 13,00 45,69 593,97 113,71 19,145

16 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato

18.01.010* fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite

autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa

relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

SOMMANO m³ 953,45 4,48 4´271,45 1´342,17 31,422

17 Scavo e ripristino per derivazioni da derivazione fino a m 5 su pavimentazioni

18.01.015* bituminose. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la posa delle

tubazioni necessarie a ... entuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 4,00 426,55 1´706,20 502,08 29,427

18 Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo

18.01.016* e ripristino delle pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui alla voce

precedente, da applicarsi nei casi eccedenti i 5 metri e per impianti di derivazione

d'utenza in diramazione dalla principale.

SOMMANO m 60,50 42,09 2´546,45 533,58 20,954

19 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in

18.03.003* mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il

reimpiego, nonché  ... parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 302,74 6,23 1´886,07 667,48 35,390

20 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante

18.06.003* fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm.

.001 Per spessori fino a cm 5,00

SOMMANO m²xcm 5´295,00 1,84 9´742,80 4´990,53 51,223

21 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante

18.06.003* fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm.

.003 Sovrapprezzo per spazzatura e carico

SOMMANO m²xcm 5´295,00 1,20 6´354,00 5´045,08 79,400

22 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con

18.06.004* disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Con disco rotante

SOMMANO m 832,31 1,34 1´115,30 285,22 25,575

23 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con

18.06.005* legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di

.001 idonee macchine, fino ad  ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25

SOMMANO m³ 98,39 36,17 3´558,77 84,30 2,369

24 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di

18.07.007* tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido)

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 42´487,01 15´978,46
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.004 PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

SOMMANO m 1,10 25,06 27,57 7,98 28,932

25 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione condotte interrate, a norma

18.08.029* di legge, nelle interferenze con altri servizi nei punti prestabiliti dalla D.L.; giunto a

.002 bicch ... a di tutti i pezzi occorrenti, rinfianco in cls e quanto altro per la perfetta

esecuzione dell’opera. Tubo in PVC De 125

SOMMANO m 5,00 21,19 105,95 2,13 2,006

26 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in

18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

.002 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di

ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

SOMMANO cad 2,00 65,47 130,94 42,15 32,193

27 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in

18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

.003 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di

ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

SOMMANO cad 1,00 77,91 77,91 23,68 30,397

28 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,

18.09.004* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

.004 passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60

SOMMANO cad 3,00 81,11 243,33 71,05 29,197

29 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale.

18.09.006* Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con

.001 mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70

SOMMANO cad 92,00 116,31 10´700,52 5´071,04 47,391

30 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio

18.09.012* quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore

di 12,5  ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 62,00 3,12 193,44 14,69 7,593

31 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti

18.09.013* fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la

.002 fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

SOMMANO kg 1´727,00 3,22 5´560,94 409,13 7,357

32 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di

19.02.005* posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondità e

.002 con le moda ... ² compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su

terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5

SOMMANO m² 579,08 2,33 1´349,26 874,29 64,798

33 Fornitura e posa in opera di materiale arido per rialzamento di banchine stradali. Con

19.02.011.00 mezzo meccanico di piccole dimensioni, misurato sui mezzi di trasporto.

1 SOMMANO m³ 624,37 42,27 26´392,12 0,00

34 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le

19.03.005* pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,

.002 compreso l'onere d ... fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale. Con rimpiego di materiali

SOMMANO m³ 364,28 10,85 3´952,44 1´827,70 46,242

35 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione

19.04.001* obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e

consistenza ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino alla

profondità di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.

SOMMANO m³ 19,47 14,93 290,70 129,12 44,418

36 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per

19.06.007* opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 91´512,13 24´451,42
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.003 m³) confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la

eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

SOMMANO m³ 0,24 132,56 31,81 1,67 5,240

37 Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa

19.10.022 (carrabile) per pozzetti di ispezione, completo di telaio, compresa l'eventuale

rimozione del vecchio chiusino e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e

completo in ogni sua parte.

SOMMANO kg 11,00 3,51 38,61 9,66 25,000

38 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di

19.13.002 qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata

granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo compressione.

SOMMANO m³ 13,13 56,18 737,64 110,64 15,000

39 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder

19.13.004.00 chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo

2 con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e

pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 21´090,54 2,17 45´766,47 0,00

40 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder

19.13.004.00 chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo

3 con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di

graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.

SOMMANO 100 kg 2´781,02 8,93 24´834,51 0,00

41 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato

19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e

2 pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L.,

inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 83´609,99 2,36 197´319,57 0,00

42 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato

19.13.008* bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I

categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

SOMMANO m² 4´358,91 18,50 80´639,84 24´898,09 30,876

43 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati

19.13.011.00 di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

1 fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove

necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

SOMMANO m²xcm 59´976,67 0,71 42´583,45 0,00

44 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati

19.13.011.00 di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

2 fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove

necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più

SOMMANO m²xcm 10´165,09 0,59 5´997,40 0,00

45 Preparazione di banchine stradali. Preparazione di banchine stradali per la larghezza

19.13.020* media di 70 cm, con mezzi meccanici e a mano. Sono compresi la rimozione

dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il trasposto a rifiuto delle macerie di

risulta.

SOMMANO m 269,05 4,93 1´326,42 691,57 52,138

46 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque

19.14.001.00 superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici

1 inclinate e scarpe o ... nte, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e

copertura. Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm

SOMMANO m² 546,60 2,71 1´481,29 0,00

47 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato. Rialzamento di

19.14.018 chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in

muratura necessaria ... alzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto

quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 10,00 111,56 1´115,60 0,00

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 493´384,74 50´163,05
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48 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa

19.14.083.00 di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni. Su muratura o

1 pavimentazione per materiale utilizzabile

SOMMANO m 21,96 9,31 204,45 0,00

49 Posa in opera di barriera di sicurezza su muratura. Posa in opera di barriera di

19.14.089 sicurezza, su muratura o calcestruzzi, in fori già predisposti o su pavimentazione

stradale

SOMMANO m 8,86 8,93 79,12 0,00

50 Esecuzione di fori su murature. Esecuzione di fori per installazioni di barriere o

19.14.093 parapetti su murature esistenti eseguiti a mano o con mezzi meccanici, delle

dimensioni di circa centimetri 25x20x30, compreso il conglomerato cementizio

dosato a q.li 3 di cemento per la sigillatura.

SOMMANO cad 8,00 24,43 195,44 0,00

51 Strisce longitudinali o trasversali con vernice dell'Amministrazione. Segnaletica

19.15.002.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o

1 trasversali rette ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere

regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto

SOMMANO m 7´676,00 0,26 1´995,76 0,00

52 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo

19.15.003.00 impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,

1 eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la

superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto

SOMMANO m² 313,00 4,14 1´295,82 116,62 9,000

53 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale. Rimozione meccanica di

19.15.004 segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi

tipo di pavimentazione o fresatura con apposita macchina. per metro lineare di

striscia da cm 12

SOMMANO m 3´703,03 0,67 2´481,03 0,00

54 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno

19.16.001.00 tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore

1 in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m

SOMMANO m 169,90 8,81 1´496,82 0,00

55 Fornitura di occhi di gatto. Fornitura di occhi di gatto di dimensioni cm 15x15 aventi

19.16.033 superficie rifrangente di almeno 25 cm² comprese la fornitura del collante.

SOMMANO cad 39,00 11,14 434,46 0,00

56 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare

19.17.002.00 in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di

1 attacchi spec ... ntensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 60

con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)

SOMMANO cad 10,50 51,15 537,08 0,00

57 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare

19.17.002.00 in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di

3 attacchi spec ... tensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 60

con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)

SOMMANO cad 17,00 66,00 1´122,00 0,00

58 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura

19.17.004.00 segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare

2 e rinforzata, c ... ola retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con

pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)

SOMMANO cad 40,00 29,29 1´171,60 0,00

59 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura

19.17.004.00 segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare

5 e rinforzata, c ... la retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con

pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2)

SOMMANO cad 49,00 41,66 2´041,34 0,00

60 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente

19.17.026.00 compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei

1 luoghi da questa indicati. Per ogni sostegno.

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 506´439,66 50´279,67
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R I P O R T O 506´439,66 50´279,67

SOMMANO cad 157,00 7,56 1´186,92 0,00

61 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o

19.17.027.00 controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U

1 SOMMANO cad 52,00 51,12 2´658,24 2´525,33 95,000

62 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.

19.17.027.00 SOMMANO cad 42,00 5,66 237,72 0,00

3

63 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi

19.18.003.00 natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,

1 compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie

stesse. Per tombini della luce fino a m 1,50

SOMMANO m 146,00 45,10 6´584,60 0,00

64 Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di

19.18.004.00 cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso ogni

1 onere per ... o dei materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di

traffico. Per lavori eseguiti lateralmente

SOMMANO m 5´283,00 0,34 1´796,23 0,00

65 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,

19.18.032 prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300,

posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 1´812,02 18,96 34´355,90 0,00

66 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di cordonature

19.18.034 stradali sia prefabbricate che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in

opera, nonché l'onere della allettatura in malta di cemento.

SOMMANO m 241,00 5,32 1´282,12 1´153,91 90,000

67 Semina di miscuglio di erbe di prato. Semina di miscuglio di erbe di prato perenni,

19.20.001 compresa la lavorazione del terreno cure culturali con seme fornito dalla Ditta.

SOMMANO m² 339,71 0,67 227,61 0,00

68 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato

20.01.001.00 colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc.,

1 del ... ti, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Stesa e modellazione eseguita a mano.

SOMMANO m³ 98,31 45,23 4´446,57 0,00

69 Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di

20.01.028 qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni

erbose, di d ...  o sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 200,00 25,84 5´168,00 0,00

70 Alberi da frutto tipo Ciliegio. Alberi da frutto tipo Ciliegio, forniti e messi a dimora.

20.01.080.00 Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico

1 delle dimens ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Di due anni, scelta normale.

SOMMANO cad 4,00 21,13 84,52 0,00

71 Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis (Rosmarino). Arbusti sempreverdi

20.01.115.00 tipo Rosmarinus Officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione

1 della buca eseg ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,40.

SOMMANO cad 327,71 6,34 2´077,68 0,00

72 Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc.

20.02.016 realizzata con resine pigmentate acriliche. Pavimentazione speciale sintetica

impermeabile per campi  ... rimer d'attacco e la finitura superficiale pigmentata. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 638,15 15,70 10´018,96 1´502,85 15,000

73 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere

21.07*.001 di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei

rifiut ... iuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.

Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 576´564,73 55´461,76
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R I P O R T O 576´564,73 55´461,76

SOMMANO m³ 0,55 25,78 14,18 0,67 4,747

74 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere

21.07*.004 di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei

rifiut ... ll'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso

come baricentro dei rilevati. Sabbione

SOMMANO m³ 0,55 23,29 12,81 0,67 5,254

75 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di manometro, compreso trasporto

23.13.001* nella sede aziendale

.002 SOMMANO cad 4,00 15,00 60,00 0,00

76 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di flussometro, compreso

23.13.001* trasporto nella sede aziendale

.003 SOMMANO cad 4,00 15,00 60,00 0,00

77 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di tubazione principale, compreso

23.13.001* trasporto nella sede aziendale

.004 SOMMANO m 110,00 7,00 770,00 0,00

78 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di raccordi ala gocciolante o

23.13.001* tubazione distributrice, compreso trasporto nella sede aziendale

.010 SOMMANO 100 u 2,40 350,41 840,98 0,00

79 Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera dei raccordi ala gocciolante

23.13.001* o tubazione distributrice compreso distribuzione in campo e ogni altro onere

.011 SOMMANO 100 m 245,10 56,00 13´725,60 10´850,09 79,050

80 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala gocciolante, compreso

23.13.001* trasporto nella sede aziendale

.016 SOMMANO 100 m 8,10 50,60 409,86 0,00

81 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. Costo d'uso mensile

26.01.04.10. SOMMANO cad 480,00 1,09 523,20 0,00

001

82 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. Posizionamento in opera e

26.01.04.10. successiva rimozione

002 SOMMANO cad 40,00 0,87 34,80 0,00

83 Allaccio idrico ad acquedotto comunale.

26.01.08.03 SOMMANO corpo 4,00 523,12 2´092,48 0,00

84 Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva per impermeabilizzazione,

ASF 003 rafforzamento e ripartizione carichi su sottofondi stradali in conglomerati

bituminosi, fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione

effettuata sulla superficie di membrana effettivamente posata.

SOMMANO m2 1´399,20 5,73 8´017,42 0,00

85 Esecuzione di qualsiasi intervento di riparazione sulla rete fognaria acque

ASF 004 meteoriche, di pulizia banchine e sede stradale, di rimozione frane e smottamenti

con ripristino della v ... raniglia posato con idoneo spandigraniglia o ripristino

definitivo di pavimentazioni selciate e/o in cubetti di porfido.

SOMMANO ora 168,00 167,40 28´123,20 0,00

86 Chiusura buche, di qualsiasi forma e profondità, mediante trattamento superficiale

ASF 008 con emulsione da impregnatura (emulsione acida al 60-65%) a lenta rottura in

quantità maggiore o  ... occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per chiusura

buche dalla superficie compresa tra mq. 1,00 e mq. 2,00.

SOMMANO cadauno 250,00 8,20 2´050,00 0,00

87 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da emulsione bituminosa cationica

ASF 012 a rottura rapida rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto

da applicare su  ... ione tramite la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.

Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO 0,30 kg/mq

SOMMANO m2 125,00 0,50 62,50 0,00

88 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da emulsione bituminosa cationica

ASF 013 a rottura rapida rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto

DA APPLICARE SU  ... ione tramite la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia

fine. Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO 0,45 kg/mq

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 633´361,76 66´313,19
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R I P O R T O 633´361,76 66´313,19

SOMMANO m2 21´027,50 0,65 13´667,87 0,00

89 Pavimentazione eseguita in selci di pietra Alberese di tipologia, colori e dimensioni

ASF 014 simili a quelli già presenti nelle vie limitrofe alla strada in oggetto dell'intervento.

Cubet ... la D.L., previa presentazione di campionatura e di certificati. Non sono

valutabili selci provenienti da cave straniere.

SOMMANO m2 15,87 82,00 1´301,34 0,00

90 CORPO ILLUMINANTE A LED PER ILLUMINAZIONE DI

NP 03 PIAP ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, DOTATO DI SEGNALETICA A

BANDIERA RETROILLUMINATA, KIT ALIMENTATORE E PROIETTORI

LED LAMPEGGIANTI, con le segu ... rtificati UNI EN 12352 L2H. Il dispositivo

dovrà essere a comando esterno ed avere un assorbimento totale di circa 15W.

SOMMANO cadauno 4,00 3´770,00 15´080,00 590,52 3,916

91 BLOCCO DI FONDAZIONE: Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione

NP 04 BF compreso opere civili per pali di illuminazione pubblica di altezza massima 10 m f.t.

Sono compresi: la sigi ... ie per la realizzazione e l'approvvigionamento dei materiali

per dare il lavoro finito e funzionante a regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 11,00 325,00 3´575,00 1´353,33 37,855

92 VERNICE BICOMPONENTE AL MQ: Esecuzione di segnaletica orizzontale in

NP 05 VB vernice di tipo bicomponente a freddo - a mq - Esecuzione di segnaletica orizzontale

per simboli HANDICAP, scri ... , tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm

SOMMANO m2 1´116,68 32,00 35´733,76 4´734,73 13,250

93 VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica orizzontale in vernice di tipo

NP 06 VB bicomponente a freddo - a ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo

impianto o di ripasso, per l ...  tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm

SOMMANO m 5´121,73 3,50 17´926,06 2´509,64 14,000

94 PANCHINA MONOBLOCCO ANTIRIBALTAMENTO - Elemento monoblocco e

NP 07 PA antiribaltamento in cemento stampato a pianta romboidale con funzione di

separazione delle aree pedonali e di traffico  ...  superfici sono rifinite a regola d'arte,

trattate con prodotto antidegrado, resistente all'acqua e agli atti vandalici.

SOMMANO cadauno 4,00 1´380,00 5´520,00 0,00

95 PAVIMENTAZIONE TATTILE (AL MQ): Pavimentazione in masselli di

NP 08 PT calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, fornito in due

configurazioni della faccia superfici ...  con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia

fina. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m2 35,41 65,79 2´329,62 0,00

96 PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS VIBROCOMPRESSO (AL MQ):

NP 09 Fornitura e posa di pavimentazione realizzata con lastre in calcestruzzo vibro-

PCLSAD compresso, in doppio strato, con strato di us ... uali disegni di pavimentazione che

includano porzioni a verde realizzate separando le lastre con appositi distanziatori.

SOMMANO m2 379,74 57,00 21´645,18 0,00

97 CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, ELEMENTO

NP 10 CURVO TERMINALE PER ISOLE. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato,

CCD25 dosato a kg 350 di cemento normale della sezione  ... rmato, di spessore non

inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

SOMMANO cadauno 41,00 80,00 3´280,00 0,00

98 Fornitura di dissuasore tipo “panettone” realizzato in cemento liscio o spazzolato, H

NP 11 DP mm. 550, diam. mm. 500 peso kg. 215 ca. gancio di sollevamento o aggancio catena

con foro per palo diametro 60mm.

SOMMANO cadauno 1,00 217,00 217,00 0,00

99 DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO. Fornitura di delineatore speciale di

NP 12 DSO ostacolo a sezione semicircolare in materiale di alluminio ribordato e rinforzato o

“VTR” 30/10 completo di a ... osa o classe 2S superiore microprismatica di colore

giallo. Delineatore in alluminio Classe 2 superiore microprismatica.

SOMMANO cadauno 1,00 56,00 56,00 0,00

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 753´693,59 75´501,41
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R I P O R T O 753´693,59 75´501,41

100 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ARMATURA A LED. Armatura a LED per

NP 13 PIAR illuminazione stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura

stradale applicabile su testa palo Ø 60mm ... , potenza 102W, rendimento di 123,04

lm/W, temp. di colore 4000K (cld grafite Eenc low flicker RG0 78W >100000H

(L80B10)

SOMMANO cadauno 7,00 940,00 6´580,00 0,00

101 PORTABICICLETTE - Fornitura e posa in opera di portabiciclette in calcestruzzo

NP 14 PB UHPC rinforzato con un'anima in acciaio inossidabile a sezione triangolare. Modello

Raval o similare. ...  agli atti vandalici. Il portabiciclette deve essere fissato alla

pavimentazione con resina, su fori diametro di 220 mm.

SOMMANO cadauno 2,00 1´330,00 2´660,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 762´933,59 75´501,41 9,896

T O T A L E   euro 762´933,59 75´501,41 9,896
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COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 762´933,59 75´501,41 9,896

M:001 ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI euro 331´150,35 46´499,41 14,042

M:001.001      VIA MARCELLO NEGUSANTII euro 199´417,71 21´736,06 10,900

M:001.001.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 19´563,37 3´166,27 16,185

M:001.001.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 113´139,23 7´239,40 6,399

M:001.001.003           SEGNALETICA VERTICALE euro 3´093,42 610,57 19,738

M:001.001.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 13´107,43 1´828,15 13,947

M:001.001.005           FOGNATURE euro 2´004,63 177,82 8,870

M:001.001.006           PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 25´573,89 2´973,30 11,626

M:001.001.007           VERDE euro 12´542,50 4´913,75 39,177

M:001.001.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 10´393,24 826,80 7,955

M:001.002      VIA IV NOVEMBRE euro 114´714,00 21´838,83 19,038

M:001.002.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 11´088,12 1´284,41 11,584

M:001.002.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 54´270,90 8´925,34 16,446

M:001.002.003           SEGNALETICA VERTICALE euro 3´732,39 679,90 18,216

M:001.002.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 24´006,25 3´242,91 13,509

M:001.002.005           FOGNATURE euro 7´013,00 1´165,18 16,615

M:001.002.006           PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 3,14 0,99 31,529

M:001.002.007           VERDE euro 12´054,79 5´936,34 49,245

M:001.002.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 2´545,41 603,76 23,720

M:001.003      VIA CANALE ALBANI euro 16´929,00 2´917,81 17,236

M:001.003.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 372,85 0,00 0,000

M:001.003.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 6´174,38 1´906,38 30,876

M:001.003.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 86,94 7,82 8,995

M:001.003.006           PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 10´294,83 1´003,61 9,749

M:001.004      VIA PAPIRIA euro 89,64 6,71 7,485

M:001.004.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 15,12 0,00 0,000

M:001.004.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 74,52 6,71 9,004

M:002 ZONA S.ORSO euro 211´441,30 26´258,21 12,419

M:002.006      VIA BELLANDRA - NODO PERTINI euro 35´085,38 5´275,93 15,037

M:002.006.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 7´231,32 2´045,03 28,280

M:002.006.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 21´492,91 1´862,33 8,665

M:002.006.003           SEGNALETICA VERTICALE euro 511,20 485,64 95,000

M:002.006.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 4´101,03 559,24 13,637

M:002.006.005           FOGNATURE euro 969,36 48,09 4,961

M:002.006.007           VERDE euro 198,01 0,00 0,000

M:002.006.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 581,55 275,60 47,391

M:002.007      VIA SONCINO euro 114´224,95 4´666,85 4,086

M:002.007.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 19´817,14 638,45 3,222

M:002.007.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 66´916,93 0,00 0,000

M:002.007.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 19´652,70 2´649,08 13,479

M:002.007.005           FOGNATURE euro 2´486,28 109,92 4,421

M:002.007.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 5´351,90 1´269,40 23,719

M:002.008      VIA SONCINO MARCIAPIEDI euro 37´703,81 15´645,99 41,497

M:002.008.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 12´289,06 7´403,36 60,244

M:002.008.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 23´865,00 7´368,48 30,876

M:002.008.003           SEGNALETICA VERTICALE euro 1´549,75 874,15 56,406

M:002.010      VIA EUSTACCHIO euro 9´968,92 248,99 2,498

M:002.010.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 847,60 154,91 18,276
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M:002.010.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 8´178,12 0,00 0,000

M:002.010.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 672,00 94,08 14,000

M:002.010.007           VERDE euro 45,70 0,00 0,000

M:002.010.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 225,50 0,00 0,000

M:002.011      VIA PIANA euro 8´139,18 247,18 3,037

M:002.011.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 704,58 151,14 21,451

M:002.011.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 6´453,90 0,00 0,000

M:002.011.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 686,00 96,04 14,000

M:002.011.007           VERDE euro 46,65 0,00 0,000

M:002.011.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 248,05 0,00 0,000

M:002.012      VIA BOCCA SERIOLA euro 6´319,06 173,27 2,742

M:002.012.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 535,96 100,93 18,832

M:002.012.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 5´021,10 0,00 0,000

M:002.012.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 427,00 59,78 14,000

M:002.012.005           FOGNATURE euro 170,66 12,56 7,360

M:002.012.007           VERDE euro 29,04 0,00 0,000

M:002.012.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 135,30 0,00 0,000

M:003 ZONA SASSONIA euro 63´777,24 307,36 0,482

M:003.013      VIA DANTE ALIGHIERI euro 63´777,24 307,36 0,482

M:003.013.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 29´463,20 0,00 0,000

M:003.013.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 28´088,32 0,00 0,000

M:003.013.003           SEGNALETICA VERTICALE euro 2´716,32 0,00 0,000

M:003.013.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 3´509,40 307,36 8,758

M:004 ZONA BELGATTO euro 156´564,70 2´436,43 1,556

M:004.014      STRADA COMUNALE DA BELGATTO A VIALE ROMAGNA euro 156´564,70 2´436,43 1,556

M:004.014.001           RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 5´938,82 0,00 0,000

M:004.014.002           ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 141´753,09 0,00 0,000

M:004.014.004           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 1´265,52 12,67 1,001

M:004.014.005           FOGNATURE euro 755,31 108,72 14,394

M:004.014.007           VERDE euro 1´470,84 0,00 0,000

M:004.014.008           OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 5´381,12 2´315,04 43,022

TOTALE  euro 762´933,59 75´501,41 9,896

     Data, 01/07/2020

Il Tecnico

Ing. Alessandra Jo Giardini
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