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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con
02.02.002* |materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
.001 meccanica. Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m? 8,00 74,37 594,96 82,80 13,917
2 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da
02.02.003* |sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri
.002 necessari ... on sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al
trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
SOMMANO m? 0,20 49,93 9,99 5,04 50,451
3 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.003* |calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: 1'impiego di
.002 mezzi d'opera adeguati ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m? 0,14 246,55 34,52 27,28, 79,029
4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.004* |armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
.002 adeguati alla mole ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m? 0,53 298,23 158,06 124,93 79,036
5 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.003* |bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
.001 opera di calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m? 9,38 139,74 1310,76 40,78 3,111
6 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* |qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura;
la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 856,44 2,16 1'849,91 856,78 46,315
7 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per
06.04.025* |esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti ¢ posti in opera su idoneo strato di
.003 sabbia o di ... cluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli
rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6).
SOMMANO m? 0,00 23,25 0,00 0,00/ 34,049
8 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* |comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce
comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 11,00 50,88 559,68 308,12| 55,054
9 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.002*  |conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
.029 Prodotti da Cost ... 0 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm?
SOMMANO m 66,50 3,40 226,10 105,76 46,779
10 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante
15.05.011* |per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie
.002 pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63
SOMMANO m 64,50 6,22 401,19 243,34| 60,654
11 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in
15.07.006* |acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
.001 media consistenza, al ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari am 1,5.
SOMMANO cad 2,00 38,09 76,18 43,30 56,835
12 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per
A RIPORTARE 57221,35 17838,13
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5221,35 1'838,13
15.08.021* |punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di
.002 illuminazione es ... *opera finita. E” esclusa la scatola di giunzione portafusibile da
palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
SOMMANO cad 11,00 108,71 1'195,81 288,09| 24,092
13 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente
15.08.026* |sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro
.004 opportuno, da incas ... llegamento a terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I’opera finita Per altezza f.t. m 5,00. (Hi = 500)
SOMMANO cad 4,00 306,72 17226,88 104,76/ 8,539
14 Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente
15.08.026* |sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro
.007 opportuno, da incas ... ollegamento a terra. E” inoltre compreso quanto altro occorre
per dare ’opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800)
SOMMANO cad 7,00 438,28 3°067,96 183,33 5,976
15 Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili
15.08.031* |realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all’interno
.001 del ... tura e posa in opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Munita di portello in lega di alluminio
SOMMANO cad 13,00 45,69 593,97 113,71 19,145
16 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato
18.01.010% |fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
SOMMANO m?* 953,45 4,48 4271,45 17342,17) 31,422
17 Scavo e ripristino per derivazioni da derivazione fino a m 5 su pavimentazioni
18.01.015* |bituminose. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la posa delle
tubazioni necessarie a ... entuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cad 4,00 426,55 1'706,20 502,08 29,427
18 Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo
18.01.016* |e ripristino delle pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui alla voce
precedente, da applicarsi nei casi eccedenti i 5 metri e per impianti di derivazione
d'utenza in diramazione dalla principale.
SOMMANO m 60,50 42,09 2'546,45 533,58 20,954
19 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in
18.03.003* |mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il
reimpiego, nonché ... parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 302,74 6,23 1'886,07 667,48 35,390
20 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante
18.06.003* |fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm.
.001 Per spessori fino a cm 5,00
SOMMANO m?kcm|  57295,00 1,84 9742,80 4'990,53| 51,223
21 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante
18.06.003* |fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 ¢ 15 cm.
.003 Sovrapprezzo per spazzatura e carico
SOMMANO m?kcm|  57295,00 1,20 6'354,00 5°045,08| 79,400
22 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con
18.06.004* |disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Con disco rotante
SOMMANO m 832,31 1,34 1'115,30 285,22 25,575
23 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con
18.06.005* |legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di
.001 idonee macchine, fino ad ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25
SOMMANO m?* 98,39 36,17 3'558,77 84,30| 2,369
24 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di
18.07.007*  |tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido)
A RIPORTARE 42°487,01 15978,46
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 42°487,01 15978,46
.004 PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
SOMMANO m 1,10 25,06 27,57 7,98 28,932
25 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione condotte interrate, a norma
18.08.029* |di legge, nelle interferenze con altri servizi nei punti prestabiliti dalla D.L.; giunto a
.002 bicch ... a di tutti i pezzi occorrenti, rinfianco in cls e quanto altro per la perfetta
esecuzione dell’opera. Tubo in PVC De 125
SOMMANO m 5,00 21,19 105,95 2,13 2,006
26 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* |opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.002 tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 2,00 65,47 130,94 42,15 32,193
27 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* |opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.003 tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 1,00 77,91 77,91 23,68 30,397
28 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
18.09.004* |fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
.004 passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 3,00 81,11 243,33 71,05 29,197
29 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale.
18.09.006* |Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con
.001 mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70
SOMMANO cad 92,00 116,31 10"700,52 5°071,04| 47,391
30 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio
18.09.012* |quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore
di 12,5 ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 62,00 3,12 193,44 14,69| 7,593
31 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* |fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la
.002 fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
SOMMANO kg 1'727,00 3,22 5560,94 409,13| 7,357
32 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di
19.02.005* |posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondita e
.002 con le moda ... 2 compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su
terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SOMMANO m? 579,08 2,33 1349,26 874,29 64,798
33 Fornitura e posa in opera di materiale arido per rialzamento di banchine stradali. Con
19.02.011.00 |mezzo meccanico di piccole dimensioni, misurato sui mezzi di trasporto.
1 SOMMANO m? 624,37 42,27 26392,12 0,00
34 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le
19.03.005*  |pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
.002 compreso l'onere d ... fissati dallAmm/ne, la frantumazione del materiale e la sua
miscelazione con altro materiale. Con rimpiego di materiali
SOMMANO m?* 364,28 10,85 3'952,44 1'827,70| 46,242
35 Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione
19.04.001* |obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza ... € compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino alla
profondita di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SOMMANO m?* 19,47 14,93 290,70 129,12| 44,418
36 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per
19.06.007* |opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per
A RIPORTARE 91'512,13 24451,42
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 91'512,13 24°451,42
.003 m?®) confezionato in ¢ ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la
eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA
SOMMANO m? 0,24 132,56 31,81 1,67 5,240
37 Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa
19.10.022 (carrabile) per pozzetti di ispezione, completo di telaio, compresa l'eventuale
rimozione del vecchio chiusino e quantaltro necessario per dare il lavoro finito e
completo in ogni sua parte.
SOMMANO kg 11,00 3,51 38,61 9,66/ 25,000
38 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di
19.13.002 qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SOMMANO m? 13,13 56,18 737,64 110,64| 15,000
39 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder
19.13.004.00 |chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo
2 con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV°® Cat. Misurato al m*xcm dopo la stesa.
SOMMANO m?kcm| 217090,54 2,17 45'766,47 0,00
40 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder
19.13.004.00 |chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo
3 con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di
graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.
SOMMANO 100 kg| 2'781,02 8,93 24'834,51 0,00
41 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
19.13.005.00 |bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
2 pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L.,
inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m*xcm dopo la stesa.
SOMMANO m?*xcm| 837609,99 2,36 197'319,57 0,00
42 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato
19.13.008* |bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I
categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO m? 4'358,91 18,50 80°639,84 24°898,09, 30,876
43 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati
19.13.011.00 |di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
1 fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove
necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
SOMMANO m?kcm| 59976,67 0,71 42°583,45 0,00
44 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati
19.13.011.00 |di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina
2 fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove
necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in piu
SOMMANO m?kcm| 107165,09 0,59 5997,40 0,00
45 Preparazione di banchine stradali. Preparazione di banchine stradali per la larghezza
19.13.020* |media di 70 cm, con mezzi meccanici ¢ a mano. Sono compresi la rimozione
dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il trasposto a rifiuto delle macerie di
risulta.
SOMMANO m 269,05 4,93 1'326,42 691,57| 52,138
46 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque
19.14.001.00 |superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici
1 inclinate e scarpe o ... nte, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e
copertura. Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm
SOMMANO m? 546,60 2,71 1481,29 0,00
47 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato. Rialzamento di
19.14.018 chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in
muratura necessaria ... alzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto
quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 10,00 111,56 1'115,60 0,00
A RIPORTARE 493°384,74 50°163,05
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4937384,74 50°163,05
48 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa
19.14.083.00 |di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni. Su muratura o
1 pavimentazione per materiale utilizzabile
SOMMANO m 21,96 9,31 204,45 0,00
49 Posa in opera di barriera di sicurezza su muratura. Posa in opera di barriera di
19.14.089 sicurezza, su muratura o calcestruzzi, in fori gia predisposti o su pavimentazione
stradale
SOMMANO m 8,86 8,93 79,12 0,00
50 Esecuzione di fori su murature. Esecuzione di fori per installazioni di barriere o
19.14.093 parapetti su murature esistenti eseguiti a mano o con mezzi meccanici, delle
dimensioni di circa centimetri 25x20x30, compreso il conglomerato cementizio
dosato a q.li 3 di cemento per la sigillatura.
SOMMANO cad 8,00 24,43 195,44 0,00
51 Strisce longitudinali o trasversali con vernice dell Amministrazione. Segnaletica
19.15.002.00 |orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o
1 trasversali rette ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
SOMMANO m|  7°676,00 0,26 1'995,76 0,00
52 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo
19.15.003.00 |impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,
1 eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la
superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
SOMMANO m? 313,00 4,14 1295,82 116,62 9,000
53 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale. Rimozione meccanica di
19.15.004 segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi
tipo di pavimentazione o fresatura con apposita macchina. per metro lineare di
striscia da cm 12
SOMMANO m| 3°703,03 0,67 2'481,03 0,00
54 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno
19.16.001.00 |tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore
1 in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m
SOMMANO m 169,90 8,81 1496,82 0,00
55 Fornitura di occhi di gatto. Fornitura di occhi di gatto di dimensioni cm 15x15 aventi
19.16.033 superficie rifrangente di almeno 25 cm? comprese la fornitura del collante.
SOMMANO cad 39,00 11,14 434,46 0,00
56 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare
19.17.002.00 |in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di
1 attacchi spec ... ntensita luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 60
con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)
SOMMANO cad 10,50 51,15 537,08 0,00
57 Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare
19.17.002.00 |in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di
3 attacchi spec ... tensita luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 60
con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)
SOMMANO cad 17,00 66,00 1'122,00 0,00
58 Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura
19.17.004.00 |segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare
2 e rinforzata, c ... ola retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con
pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
SOMMANO cad 40,00 29,29 1'171,60 0,00
59 Fomitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura
19.17.004.00 |segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare
5 e rinforzata, c ... la retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con
pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2)
SOMMANO cad 49,00 41,66 2°041,34 0,00
60 Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente
19.17.026.00 |compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprieta delll Amm.ne, nei
1 luoghi da questa indicati. Per ogni sostegno.
A RIPORTARE 506°439,66 50279,67
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 506°439,66 50279,67
SOMMANO cad 157,00 7,56 1'186,92 0,00
61 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o
19.17.027.00 |controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U
1 SOMMANO cad 52,00 51,12 2'658,24 2°525,33| 95,000
62 Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.
19.17.027.00 SOMMANO cad 42,00 5,66 237,72 0,00
3
63 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi
19.18.003.00 |natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici,
1 compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie
stesse. Per tombini della luce finoa m 1,50
SOMMANO m 146,00 45,10 6'584,60 0,00
64 Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di
19.18.004.00 |cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente 0 a mano, compreso ogni
1 onere per ... o dei materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di
traffico. Per lavori eseguiti lateralmente
SOMMANO m 57283,00 0,34 17796,23 0,00
65 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
19.18.032 prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm? 300,
posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 1'812,02 18,96 34'355,90 0,00
66 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di cordonature
19.18.034  |stradali sia prefabbricate che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in
opera, nonché l'onere della allettatura in malta di cemento.
SOMMANO m 241,00 5,32 17282,12 1'153,91, 90,000
67 Semina di miscuglio di erbe di prato. Semina di miscuglio di erbe di prato perenni,
19.20.001 compresa la lavorazione del terreno cure culturali con seme fornito dalla Ditta.
SOMMANO m? 339,71 0,67 227,61 0,00
68 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato
20.01.001.00 |colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc.,
1 del ... ti, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Stesa e modellazione eseguita a mano.
SOMMANO m? 98,31 45,23 4°446,57 0,00
69 Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di
20.01.028 qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni
erbose, di d ... o sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 200,00 25,84 5168,00 0,00
70 Alberi da frutto tipo Ciliegio. Alberi da frutto tipo Ciliegio, forniti ¢ messi a dimora.
20.01.080.00 |Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
1 delle dimens ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Di due anni, scelta normale.
SOMMANO cad 4,00 21,13 84,52 0,00
71 Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis (Rosmarino). Arbusti sempreverdi
20.01.115.00 |tipo Rosmarinus Officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
1 della buca eseg ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,40.
SOMMANO cad 327,71 6,34 2°077,68 0,00
72 Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc.
20.02.016 realizzata con resine pigmentate acriliche. Pavimentazione speciale sintetica
impermeabile per campi ... rimer d'attacco e la finitura superficiale pigmentata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m? 638,15 15,70 10°018,96 1'502,85 15,000
73 Formitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere
21.07*%.001 |di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei
rifiut ... iuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.
Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm
A RIPORTARE 576'564,73 55'461,76
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 576°564,73 55'461,76
SOMMANO m? 0,55 25,78 14,18 0,67 4,747
74 Formnitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere
21.07*.004 |di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei
rifiut ... ll'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso
come baricentro dei rilevati. Sabbione
SOMMANO m? 0,55 23,29 12,81 0,67 5,254
75 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di manometro, compreso trasporto
23.13.001*  |nella sede aziendale
.002 SOMMANO cad 4,00 15,00 60,00 0,00
76 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di flussometro, compreso
23.13.001* |trasporto nella sede aziendale
.003 SOMMANO cad 4,00 15,00 60,00 0,00
77 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di tubazione principale, compreso
23.13.001* |trasporto nella sede aziendale
.004 SOMMANO m 110,00 7,00 770,00 0,00
78 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di raccordi ala gocciolante o
23.13.001* |tubazione distributrice, compreso trasporto nella sede aziendale
.010 SOMMANO 100 u 2,40 350,41 840,98 0,00
79 Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera dei raccordi ala gocciolante
23.13.001* |o tubazione distributrice compreso distribuzione in campo e ogni altro onere
011 SOMMANO 100 m 245,10 56,00 13725,60 10°850,09| 79,050
80 Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala gocciolante, compreso
23.13.001* |trasporto nella sede aziendale
.016 SOMMANO 100 m 8,10 50,60 409,86 0,00
81 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. Costo d'uso mensile
26.01.04.10. SOMMANO cad 480,00 1,09 523,20 0,00
001
82 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. Posizionamento in opera e
26.01.04.10. |successiva rimozione
002 SOMMANO cad 40,00 0,87 34,80 0,00
83 Allaccio idrico ad acquedotto comunale.
26.01.08.03 SOMMANO corpo 4,00 523,12 2°092,48 0,00
84 Fornitura e posa in opera di membrana autotermoadesiva per impermeabilizzazione,
ASF 003 rafforzamento e ripartizione carichi su sottofondi stradali in conglomerati
bituminosi, fornita dal ... ario per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione
effettuata sulla superficie di membrana effettivamente posata.
SOMMANO m2 1'399,20 5,73 8017,42 0,00
85 Esecuzione di qualsiasi intervento di riparazione sulla rete fognaria acque
ASF 004 meteoriche, di pulizia banchine e sede stradale, di rimozione frane e smottamenti
con ripristino della v ... raniglia posato con idoneo spandigraniglia o ripristino
definitivo di pavimentazioni selciate e/o in cubetti di porfido.
SOMMANO ora 168,00 167,40 287123,20 0,00
86 Chiusura buche, di qualsiasi forma e profondita, mediante trattamento superficiale
ASF 008 con emulsione da impregnatura (emulsione acida al 60-65%) a lenta rottura in
quantitd maggiore o ... occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per chiusura
buche dalla superficie compresa tra mq. 1,00 e mq. 2,00.
SOMMANO cadauno 250,00 8,20 2°050,00 0,00
87 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da emulsione bituminosa cationica
ASF 012 a rottura rapida rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto
da applicare su ... ione tramite la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia fine.
Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO 0,30 kg/mq
SOMMANO m2 125,00 0,50 62,50 0,00
88 MANO D'ATTACCO. Mano d'attacco costituita da emulsione bituminosa cationica
ASF 013 a rottura rapida rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto
DA APPLICARE SU ... ione tramite la stesa con mezzi idonei di filler o sabbia
fine. Misurazione eseguita in opera. BITUME REISDUO 0,45 kg/mq
A RIPORTARE 633'361,76 66°313,19
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6337361,76 66'313,19
SOMMANO m2| 21027,50 0,65 13°667,87 0,00
89 Pavimentazione eseguita in selci di pietra Alberese di tipologia, colori e dimensioni
ASF 014 simili a quelli gia presenti nelle vie limitrofe alla strada in oggetto dell'intervento.
Cubet ... la D.L., previa presentazione di campionatura e di certificati. Non sono
valutabili selci provenienti da cave straniere.
SOMMANO m2 15,87 82,00 1'301,34 0,00
90 CORPO ILLUMINANTE A LED PER ILLUMINAZIONE DI
NP 03 PIAP |ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, DOTATO DI SEGNALETICA A
BANDIERA RETROILLUMINATA, KIT ALIMENTATORE E PROIETTORI
LED LAMPEGGIANTI, con le segu ... rtificati UNI EN 12352 L2H. 1l dispositivo
dovra essere a comando esterno ed avere un assorbimento totale di circa [5W.
SOMMANO cadauno 4,00  3'770,00 15°080,00 590,52| 3,916
91 BLOCCO DI FONDAZIONE: Fomitura e posa in opera di blocco di fondazione
NP 04 BF compreso opere civili per pali di illuminazione pubblica di altezza massima 10 m f.t.
Sono compresi: la sigi ... ie per la realizzazione e l'approvvigionamento dei materiali
per dare il lavoro finito e funzionante a regola dell'arte.
SOMMANO cadauno 11,00 325,00 3'575,00 1°353,33| 37,855
92 VERNICE BICOMPONENTE AL MQ: Esecuzione di segnaletica orizzontale in
NP 05 VB |vernice di tipo bicomponente a freddo - a mq - Esecuzione di segnaletica orizzontale
per simboli HANDICAP, scri ... , tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm
SOMMANO m2 1116,68 32,00 35733,76 4'734,73| 13,250
93 VERNICE BICOMPONENTE AL ML: di segnaletica orizzontale in vernice di tipo
NP 06 VB |bicomponente a freddo - a ml - Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo
impianto o di ripasso, per | ... tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola
darte.
Da eseguirsi per uno spessore non inferiore a 1,5 mm
SOMMANO m 5121,73 3,50 17°926,06 2°509,64| 14,000
94 PANCHINA MONOBLOCCO ANTIRIBALTAMENTO - Elemento monoblocco e
NP 07 PA  |antiribaltamento in cemento stampato a pianta romboidale con funzione di
separazione delle aree pedonali e di traffico ... superfici sono rifinite a regola d'arte,
trattate con prodotto antidegrado, resistente all'acqua e agli atti vandalici.
SOMMANO cadauno 4,00 17380,00 5'520,00 0,00
95 PAVIMENTAZIONE TATTILE (AL MQ): Pavimentazione in masselli di
NP 08 PT calcestruzzo, spessore mm. 60, pianta quadrata di 210 mm di lato, fornito in due
configurazioni della faccia superfici ... con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia
fina. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m2 35,41 65,79 2329,62 0,00
96 PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CLS VIBROCOMPRESSO (AL MQ):
NP 09 Fomnitura e posa di pavimentazione realizzata con lastre in calcestruzzo vibro-
PCLSAD compresso, in doppio strato, con strato di us ... uali disegni di pavimentazione che
includano porzioni a verde realizzate separando le lastre con appositi distanziatori.
SOMMANO m2 379,74 57,00 217645,18 0,00
97 CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, ELEMENTO
NP 10 CURVO TERMINALE PER ISOLE. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato,
CCD25 dosato a kg 350 di cemento normale della sezione ... rmato, di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.
SOMMANO cadauno 41,00 80,00 37280,00 0,00
98 Fornitura di dissuasore tipo “panettone” realizzato in cemento liscio o spazzolato, H
NP 11 DP  |mm. 550, diam. mm. 500 peso kg. 215 ca. gancio di sollevamento o aggancio catena
con foro per palo diametro 60mm.
SOMMANO cadauno 1,00 217,00 217,00 0,00
99 DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO. Fornitura di delineatore speciale di
NP 12 DSO |ostacolo a sezione semicircolare in materiale di alluminio ribordato e rinforzato o
“VTR” 30/10 completo di a ... osa o classe 2S superiore microprismatica di colore
giallo. Delineatore in alluminio Classe 2 superiore microprismatica.
SOMMANO cadauno 1,00 56,00 56,00 0,00
A RIPORTARE 753'693,59 75°501,41
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 753°693,59 75'501,41
100 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ARMATURA A LED. Armatura a LED per
NP 13 PIAR |illuminazione stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura
stradale applicabile su testa palo @ 60mm ... , potenza 102W, rendimento di 123,04
Im/W, temp. di colore 4000K (cld grafite Eenc low flicker RGO 78W >100000H
(L80B10)
SOMMANO cadauno 7,00 940,00 6'580,00 0,00
101 PORTABICICLETTE - Fornitura e posa in opera di portabiciclette in calcestruzzo
NP 14 PB UHPC rinforzato con un'anima in acciaio inossidabile a sezione triangolare. Modello
Raval o similare. ... agli atti vandalici. Il portabiciclette deve essere fissato alla
pavimentazione con resina, su fori diametro di 220 mm.
SOMMANO cadauno 2,00 1'330,00 2'660,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 762°933,59 75°501,41 9,896
TOTALE euro 762°933,59 75°501,41] 9,896

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 7627933,59 75'501,41| 9,896
M:001 ZONA EX-CASERMA E PASSEGGI euro 331°150,35 46'499,41| 14,042
M:001.001 VIA MARCELLO NEGUSANTII euro 199°417,71 21°736,06, 10,900
M:001.001.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 19°563,37 37166,27| 16,185
M:001.001.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 1137139,23 7239,40, 6,399
M:001.001.003 SEGNALETICA VERTICALE euro 3'093,42 610,57| 19,738
M:001.001.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 13'107,43 1°828,15| 13,947
M:001.001.005 FOGNATURE euro 2°004,63 177,82 8,870
M:001.001.006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 25°573,89 2'973,30| 11,626
M:001.001.007 VERDE euro 12°542,50 4'913,75| 39,177
M:001.001.008 OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 107393,24 826,80, 7,955
M:001.002 VIA IV NOVEMBRE euro 114°714,00 21°838,83| 19,038
M:001.002.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 11°088,12 1284,41| 11,584
M:001.002.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 54270,90 8'925,34| 16,446
M:001.002.003 SEGNALETICA VERTICALE euro 3"732,39 679,90/ 18,216
M:001.002.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 24°006,25 324291 13,509
M:001.002.005 FOGNATURE euro 7'013,00 17165,18| 16,615
M:001.002.006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 3,14 0,99 31,529
M:001.002.007 VERDE euro 12°054,79 5'936,34| 49,245
M:001.002.008 OPERE ACCESSORIE ¢ di ADEGUAMENTO euro 2'545,41 603,76| 23,720
M:001.003 VIA CANALE ALBANI euro 167929,00 2'917,81| 17,236
M:001.003.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 372,85 0,00, 0,000
M:001.003.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 6'174,38 1906,38| 30,876
M:001.003.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 86,94 7,82| 8,995
M:001.003.006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 10294,83 1°003,61, 9,749
M:001.004 VIA PAPIRIA euro 89,64 6,71| 7,485
M:001.004.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 15,12 0,00/ 0,000
M:001.004.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 74,52 6,71| 9,004
M:002 ZONA S.ORSO euro 2117441,30 26258,21| 12,419
M:002.006 VIA BELLANDRA - NODO PERTINI euro 35'085,38 57275,93| 15,037
M:002.006.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 7231,32 2°045,03| 28,280
M:002.006.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 21°492,91 1'862,33| 8,665
M:002.006.003 SEGNALETICA VERTICALE euro 511,20 485,64 95,000
M:002.006.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 4'101,03 559,24| 13,637
M:002.006.005 FOGNATURE euro 969,36 48,09| 4,961
M:002.006.007 VERDE euro 198,01 0,00, 0,000
M:002.006.008 OPERE ACCESSORIE ¢ di ADEGUAMENTO euro 581,55 275,60 47,391
M:002.007 VIA SONCINO euro 114°224,95 4'666,85| 4,086
M:002.007.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 19'817,14 638,45 3,222
M:002.007.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 66'916,93 0,00, 0,000
M:002.007.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 19°652,70 2'649,08| 13,479
M:002.007.005 FOGNATURE euro 2°486,28 109,92 4,421
M:002.007.008 OPERE ACCESSORIE ¢ di ADEGUAMENTO euro 5'351,90 1269,40, 23,719
M:002.008 VIA SONCINO MARCIAPIEDI euro 377703,81 15°645,99| 41,497
M:002.008.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 127289,06 7'403,36| 60,244
M:002.008.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 23'865,00 7°368,48| 30,876
M:002.008.003 SEGNALETICA VERTICALE euro 1'549,75 874,15 56,406
M:002.010 VIA EUSTACCHIO euro 9'968,92 248,99 2,498
M:002.010.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 847,60 154,91| 18,276

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO

M:002.010.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 8178,12 0,00, 0,000
M:002.010.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 672,00 94,08 14,000
M:002.010.007 VERDE euro 45,70 0,00, 0,000
M:002.010.008 OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 225,50 0,00, 0,000
M:002.011 VIA PIANA euro 87139,18 247,18 3,037
M:002.011.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 704,58 151,14 21,451
M:002.011.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 6'453,90 0,00, 0,000
M:002.011.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 686,00 96,04, 14,000
M:002.011.007 VERDE euro 46,65 0,00, 0,000
M:002.011.008 OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 248,05 0,00, 0,000
M:002.012 VIA BOCCA SERIOLA euro 6319,06 173,27| 2,742
M:002.012.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 535,96 100,93 18,832
M:002.012.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 5'021,10 0,00, 0,000
M:002.012.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 427,00 59,78 14,000
M:002.012.005 FOGNATURE euro 170,66 12,56/ 7,360
M:002.012.007 VERDE euro 29,04 0,00/ 0,000
M:002.012.008 OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 135,30 0,00, 0,000
M:003 ZONA SASSONIA euro 637777,24 307,36| 0,482
M:003.013 VIA DANTE ALIGHIERI euro 637777,24 307,36/ 0,482
M:003.013.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 29°463,20 0,00, 0,000
M:003.013.002 ASFALTATURE ¢ PAVIMENTAZIONI euro 28°088,32 0,00, 0,000
M:003.013.003 SEGNALETICA VERTICALE euro 2'716,32 0,00, 0,000
M:003.013.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 3'509,40 307,36/ 8,758
M:004 ZONA BELGATTO euro 156°564,70 2'436,43 1,556
M:004.014 STRADA COMUNALE DA BELGATTO A VIALE ROMAGNA euro 156°564,70 2'436,43 1,556
M:004.014.001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI e SCAVI euro 57938,82 0,00, 0,000
M:004.014.002 ASFALTATURE e PAVIMENTAZIONI euro 141°753,09 0,00, 0,000
M:004.014.004 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 1265,52 12,67/ 1,001
M:004.014.005 FOGNATURE euro 755,31 108,72 14,394
M:004.014.007 VERDE euro 1'470,84 0,00, 0,000
M:004.014.008 OPERE ACCESSORIE e di ADEGUAMENTO euro 5'381,12 2°315,04| 43,022

TOTALE euro 762°933,59 75'501,41| 9,896

Data, 01/07/2020

11 Tecnico

Ing. Alessandra Jo Giardini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Fano




