
DOCUMENTI GENERALI

TITOLO:

TAV N°:

SCALA:

REVISIONE DATA DISEGNATO CONTROL. APPROV.

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

R1.13.1

0

LUGLIO 2020

Committente:

Comune di FANO

COMUNE DI FANO

Progetto architettonico:

Ing. MASCIA MALIZIA

Via Pelliccia n.13

60129 Ancona (AN)

tel: 071/7924650

mail: mascia.malizia@gmail.com

PROGETTISTA

PROVINCIA PESARO-URBINO

rev. 1

OTTOBRE 2020

rev. 2
DICEMBRE  2020

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO

DI VIA RISORGIMENTO

__________

PROGETTO ESECUTIVO

R.U.P.

arch. CRISTIANO TENENTI

rev. 3
APRILE 2021

ADEGUATO AL PARERE MIBACT NR 005016-p DEL 09.03.21

rev. 4 PROGETTO ESECUTIVO
SETTEMBRE 2021

rev. 5 ADEGUATO ALLA VERIFICA DEL P.E. DEL 03.11.21
NOVEMBRE 2021



Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

Via A. Pelliccia, 13 - 60129 ANCONA

Committente

Comune di Fano

Lavori di

LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  PARCHEGGIO  A  RASO  DI  VIA

RISORGIMENTO

Esecutore

ANALISI DEI COSTI

Fano, 04/11/2021

Regolo - Namirial S.p.A.



Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP-01 Fornitura e posa in opera di masselli autobloccante drenanti in calcestruzzo

vibrocompresso a doppio strato di tipo poroso. Spessore 8 cm, dimensioni e

percentuale di foratura pass... corre per dare l'opera finita. E' escluso il

massetto di sottofondo da computarsi a parte.

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Masselli autobloccanti drenanti h=8 cm mq 1,00 14,00 14,00

VR Sabbia allettamento mc 0,06 24,00 1,44

VR Materiale di riempimento mc 0,05 20,00 1,00

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,16 25,80 4,13

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,15 24,05 3,61

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,00 21,71 0,00

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

VR Autocarro ribaltabile h 0,02 32,94 0,66

VR Piastra vibrante h 0,02 32,94 0,66

SOMMANO 25,50

Spese generali % 15,000 25,50 3,83

di cui Spese sicurezza % 0,000 3,83 0,00

Spese varie % 2,500 25,50 0,64

Utile d'impresa % 10,000 29,97 3,00

Costo calcolato 32,97

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti 0,03 0,03

Totale oneri aggiuntivi 0,03

Totale mq 33,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP-02 Fornitura e posa in opera di masselli autobloccante filtranti in calcestruzzo

vibrocompresso a doppio strato di tipo poroso. Spessore 8 cm, dimensioni.

Classe d'uso: parcheggi pubb... orre per dare l'opera finita. E' escluso il

massetto di sottofondo da computarsi a parte.

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Masselli autobloccanti drenanti h=8 cm mq 1,00 16,00 16,00

VR Sabbia allettamento mc 0,07 24,00 1,68

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,16 25,80 4,13

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,15 24,05 3,61

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,00 21,71 0,00

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE h 0,00

VR Autocarro ribaltabile h 0,02 32,94 0,66

VR Piastra vibrante h 0,03 32,94 0,99

SOMMANO 27,07

Spese generali % 15,000 27,07 4,06

di cui Spese sicurezza % 0,000 4,06 0,00

Spese varie % 2,500 27,07 0,68

Utile d'impresa % 10,000 31,81 3,18

Costo calcolato 34,99

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti 0,01 0,01

Totale oneri aggiuntivi 0,01

Totale mq 35,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP-03 Fornitura e posa in opera di chiusino da riempimento in ghisa Classe C250

per pavimentazioni in pietra o autobloccanti in cls.Sono comprese la

messa in quota e aggiustamento di chi... compresa nella relativa voce della

pavimentazione. Non sono previsti compensi aggiuntivi.

NP-03 01 dimensioni 50x50 h 10 cm. Per pozzetti luce interna 40x40

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Chiusino in ghisa C250 50x50, predisposto per collo. autobl. Kg 39,00 1,30 50,70

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,60 24,05 14,43

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,55 21,71 11,94

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

VR Autocarro ribaltabile h 0,01 32,94 0,33

SOMMANO 77,40

Spese generali % 15,000 77,40 11,61

di cui Spese sicurezza % 0,000 11,61 0,00

Spese varie % 2,500 77,40 1,94

Utile d'impresa % 10,000 90,95 9,10

Costo calcolato 100,05

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti -0,05 -0,05

Totale oneri aggiuntivi -0,05

Totale cad. 100,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP-03 02 dimensioni 70x70 h 10 cm. Per pozzetti luce interna 60x60

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Chiusino in ghisa C250 70x70, predisposto per collo. autobl. Kg 62,00 1,30 80,60

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,60 24,05 14,43

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,60 27,71 16,63

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

VR Autocarro ribaltabile h 0,13 32,94 4,28

SOMMANO 115,94

Spese generali % 15,000 115,94 17,39

di cui Spese sicurezza % 0,000 17,39 0,00

Spese varie % 2,600 115,94 3,01

Utile d'impresa % 10,000 136,34 13,63

Costo calcolato 149,97

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti 0,03 0,03

Totale oneri aggiuntivi 0,03

Totale cad. 150,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP01-e Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da install ... i di fabbricazione.

Sistema di regolazione “'93DA (DIM-AUTO)”'94

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da installar...  anni da difetti di

fabbricazione. Sistema di regolazione “'93DA (DIM-AUTO)”'94

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Corpo illuminante con ottica rotosimmetrica cad 1,00 474,00 474,00

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,75 25,80 19,35

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,75 21,71 16,28

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

VR Piattaforma aerea a cella h 0,50 18,09 9,05

SOMMANO 518,68

Spese generali % 15,000 518,68 77,80

di cui Spese sicurezza % 0,000 77,80 0,00

Spese varie % 3,450 518,68 17,89

Utile d'impresa % 10,000 614,37 61,44

Costo calcolato 675,81

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti 0,03 0,03

Totale oneri aggiuntivi 0,03

Totale cad 675,84
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP02-e Fornitura e posa in opera di  Palo realizzato in un unico ...  occorre per dare

l'opera finita. Nutser di messa a terra.

Fornitura e posa in opera di  Palo realizzato in un unico ... noltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nutser di messa a terra.

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Palo DS 4.0 4000mm fuori terra, interrato col. Grafite 01 cad 1,00 290,00 290,00

VR Portella, morsettiera (tradizionale) T-39 (per palo diam. 101-114) per fusibile

incluso col. Grafite 01 cad 1,00 50,50 50,50

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,75 25,80 19,35

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00

VR Operaio comune (R.M. 2020) cad 0,75 21,71 16,28

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

SOMMANO 376,13

Spese generali % 15,000 376,13 56,42

di cui Spese sicurezza % 0,000 56,42 0,00

Spese varie % 3,200 376,13 12,04

Utile d'impresa % 10,000 444,59 44,46

Costo calcolato 489,05

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti 0,02 0,02

Totale oneri aggiuntivi 0,02

Totale cad 489,07

Data di stampa 04/11/2021 Regolo - Namirial S.p.A. pag. 6



Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP03-e Fornitura e posa in opera di corpo illuminante "Segnapass ...  di cavo:

gomma NS20 Connettore: Da ordinare separatemente

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante "Segnapasso ...  2 x 0,50 mm2

Lunghezza cavo: 500 mm;

Tipo di cavo: gomma NS20

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Corpo illuminante con ottica 120° cad 1,00 120,00 120,00

VR Controcassa cad 1,00 15,30 15,30

VR Connettore IP68 micropaguro 2+2x1,5 mmq D.4,5 -> D. 8,5 (connessioni in

serie) cad 1,00 25,00 25,00

VR Connettore IP68 micropaguro 2+2x1,5 mmq D.4,5 -> D. 8,5 (connessioni in

serie) cad 1,00 25,00 25,00

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 1,00 25,80 25,80

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 1,00 21,71 21,71

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

SOMMANO 232,81

Spese generali % 15,000 232,81 34,92

di cui Spese sicurezza % 0,000 34,92 0,00

Spese varie % 3,500 232,81 8,15

Utile d'impresa % 10,000 275,88 27,59

Costo calcolato 303,47

Oneri aggiuntivi

Arrontondamenti -0,03 -0,03

Totale oneri aggiuntivi -0,03

Totale cad 303,44
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP04-e Fornitura e posa in opera di "Alimentatore" per il corpo  ... venti le seguenti

caratteristiche max 350 mA - 15 W - IP67

Fornitura e posa in opera di "Alimentatore" per il corpo il... ante

"Segnapasso ad incasso", aventi le seguenti caratteristiche max 350 mA - 15

W - IP67

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Alimentatore (350 mA - 15 W) IP67 cad 1,00 66,50 66,50

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,45 25,80 11,61

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,00 21,71 0,00

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

SOMMANO 78,11

Spese generali % 15,000 78,11 11,72

di cui Spese sicurezza % 0,000 11,72 0,00

Spese varie % 2,600 78,11 2,03

Utile d'impresa % 10,000 91,86 9,19

Costo calcolato 101,05

Oneri aggiuntivi

Arrontondamenti 0,03 0,03

Totale oneri aggiuntivi 0,03

Totale cad 101,08
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP05-e Fornitura e posa in opera di corpo illuminante "Paletto"  ... ipo di cavo:

H05RN-F Connettore: IP68 - Cablaggio passante

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante "Paletto" av...  mm;

Tipo di cavo: H05RN-F

Connettore: IP68 - Cablaggio passante

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR "Paletto" 1050mm - 1 LED (40W - 4000K) 2 Finestre 220-240 V - 50/60 Hz -

colore antracite cad 1,00 585,00 585,00

VR Elemento "Tirafondo" per corretta installazione cad 1,00 32,15 32,15

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 1,00 25,80 25,80

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 1,00 21,71 21,71

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

SOMMANO 664,66

Spese generali % 15,000 664,66 99,70

di cui Spese sicurezza % 0,000 99,70 0,00

Spese varie % 2,590 664,66 17,21

Utile d'impresa % 10,000 781,57 78,16

Costo calcolato 859,73

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti -0,02 -0,02

Totale oneri aggiuntivi -0,02

Totale cad 859,71
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP06-e Fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe C 25/30 per formazione plinti

di fondazione per pali di illuminazione, dimensioni 60x60x100 cm, gettato in

opera entro lo scavo e/o... gamento al dispersore di terra. - tutte le tubazioni

in PVC necessarie per i collegamenti.

ANALISI

VR v. 0,01,003,001- scavo a sez. obbligata mc 0,36 17,24 6,21

VR v. 03,04,001- acciaio Kg 32,30 2,04 65,89

VR v. 03,03,013- cls mc 0,36 164,80 59,33

VR v. 03,03,020,001- casseforme mq 2,40 28,53 68,47

SOMMANO 199,90

Spese generali % 0,000 199,90 0,00

di cui Spese sicurezza % 0,000 0,00 0,00

Spese varie % 0,000 199,90 0,00

Utile d'impresa % 0,000 199,90 0,00

Costo calcolato 199,90

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti 0,10 0,10

Totale oneri aggiuntivi 0,10

Totale cad. 200,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP-04 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale in acciaio Fe 360 B delle

dimensioni di cm 125x200h costituito da una anta unica a battente. Il

cancello sarà costituito due pilastri... rafici di progetto ed ogni altro onere

necessario a dare il titolo finito a regola d'arte.

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Tubolari in acciaio FeB360 Kg 80,00 4,76 380,80

VR Zincatura a caldo Kg 80,00 0,82 65,60

VR Serratura yale cad. 1,00 50,00 50,00

VR Plinti in cls cad. 2,00 150,00 300,00

VR Ferramenta (bullonerie, cerniere ecc) cad. 1,00 106,00 106,00

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 10,82 25,80 279,16

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 10,00 24,05 240,50

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,00 21,71 0,00

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

VR Autocarro ribaltabile h 0,01 32,94 0,33

VR Attrezzature manuali cad. 1,00 9,00 9,00

SOMMANO 1.431,39

Spese generali % 15,000 1.431,39 214,71

di cui Spese sicurezza % 0,000 214,71 0,00

Spese varie % 2,490 1.431,39 35,64

Utile d'impresa % 10,000 1.681,74 168,17

Costo calcolato 1.849,91

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti 0,09 0,09

Totale oneri aggiuntivi 0,09

Totale cad. 1.850,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP-05 Fornitura e posa in opera di scale esterna in plastica riciclata. Nel prezzo è

compreso e compensato la fornitura ed il montaggio di scale in plastica

riciclata, a scelta della D.L... tallate per l'arredo urbano ed installate

dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi.

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Scala prefabbricata in plastica reciclata cad 1,00 780,00 780,00

VR Tirafondi Kg 20,00 2,00 40,00

VR cls mc 0,50 125,00 62,50

VR acciaio Kg 40,00 1,55 62,00

VR casseforme mq 8,00 22,00 176,00

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 8,00 25,80 206,40

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 8,00 24,05 192,40

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 6,00 21,71 130,26

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

VR Autocarro ribaltabile h 0,20 32,94 6,59

VR Attrezzature manuali cad. 1,00 7,50 7,50

SOMMANO 1.663,65

Spese generali % 15,000 1.663,65 249,55

di cui Spese sicurezza % 0,000 249,55 0,00

Spese varie % 2,490 1.663,65 41,42

Utile d'impresa % 10,000 1.954,62 195,46

Costo calcolato 2.150,08

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti -0,08 -0,08

Totale oneri aggiuntivi -0,08

Totale cad. 2.150,00

Data di stampa 04/11/2021 Regolo - Namirial S.p.A. pag. 12



Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP-06 Alberi  tipo Acer monspessulanum, forniti e messi a dimora. Sono

compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo

meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il... nzia di attecchimento.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Albero Acer cad 1,00 25,00 25,00

VR Terra da coltivo mc 0,10 2,00 0,20

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,20 24,50 4,90

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,20 21,71 4,34

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

VR Autocarro ribaltabile h 0,01 32,94 0,33

SOMMANO 34,77

Spese generali % 15,000 34,77 5,22

di cui Spese sicurezza % 0,000 5,22 0,00

Spese varie % 2,500 34,77 0,87

Utile d'impresa % 10,000 40,86 4,09

Costo calcolato 44,95

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti 0,05 0,05

Totale oneri aggiuntivi 0,05

Totale cad 45,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP-07 Panchina interamente realizzata in plastica riciclata al 100%, lunghezza 190

cm. Seduta e schienale realizzati con n.5 profili di sezione rettangolare da

10,5 x 4,5 cm rinforzati c... tallate per l'arredo urbano ed installate dovranno

rispettare i Criteri Ambientali Minimi.

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Panchina prefabbricata in plastica reciclata cad 1,00 186,50 186,50

VR Tirafondi Kg 5,00 2,00 10,00

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,50 24,05 12,03

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,50 21,71 10,86

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

VR Autocarro ribaltabile h 0,05 32,94 1,65

VR Attrezzature manuali cad. 1,00 7,00 7,00

SOMMANO 228,04

Spese generali % 15,000 228,04 34,21

di cui Spese sicurezza % 0,000 34,21 0,00

Spese varie % 2,600 228,04 5,93

Utile d'impresa % 10,000 268,18 26,82

Costo calcolato 295,00

Oneri aggiuntivi

Arrontondamenti 0,00 0,00

Totale oneri aggiuntivi 0,00

Totale cad 295,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP-08 Cestino portarifiuti in plastica riciclata 100% ribaltabile H=90 cm. Fornito e

posto  in opera completo di tutti i sistemi di fissaggio.Tutte le attrezzature

fornite ed installate per l'arredo urbano ed installate dovranno rispettare i

Criteri Ambientali Minimi.

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Cestino portarifiuti in plastica reciclata cad 1,00 100,00 100,00

VR Tirafondi Kg 3,00 2,04 6,12

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,20 24,05 4,81

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,20 21,71 4,34

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

VR Autocarro ribaltabile h 0,05 32,94 1,65

VR Attrezzature manuali cad. 1,00 6,80 6,80

SOMMANO 123,72

Spese generali % 15,000 123,72 18,56

di cui Spese sicurezza % 0,000 18,56 0,00

Spese varie % 2,560 123,72 3,17

Utile d'impresa % 10,000 145,45 14,55

Totale cad 160,00
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP-09 Fornitura di specie arbustive in vaso sempreverdi e/o a foglia caduca

secondo le specie e cultivar di seguito indicate; esenti da ferite, da

parassiti, deformazioni e necrosi, con... ative. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

NP-09 001 Rosa a cespuglio colore fiore bianco/rosa V3

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Rosa a cespuglio colore fiore bianco/rosa V3 cad 1,00 3,50 3,50

VR Terra da coltivo mc 0,13 2,00 0,26

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,15 21,71 3,26

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

VR Autocarro ribaltabile h 0,01 32,94 0,33

SOMMANO 7,35

Spese generali % 15,000 7,35 1,10

di cui Spese sicurezza % 0,000 1,10 0,00

Spese varie % 2,500 7,35 0,18

Utile d'impresa % 10,000 8,63 0,86

Costo calcolato 9,49

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti 0,01 0,01

Totale oneri aggiuntivi 0,01

Totale cad 9,50
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Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP-10 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra . Arbusti e alberi a foglia

caduca tipo Populus Nigra, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la

formazione della buca eseguit... r H max m 3,50; per altezze superiori sarà

contabilizzata con la circonferenza del fusto).

NP-10 001 Circonferenza del fusto cm 10-12.

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Albero Populus nigra cad 1,00 23,30 23,30

VR Terra da coltivo mc 0,10 2,00 0,20

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,20 24,50 4,90

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,20 21,71 4,34

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

VR Autocarro ribaltabile h 0,01 32,94 0,33

SOMMANO 33,07

Spese generali % 15,000 33,07 4,96

di cui Spese sicurezza % 0,000 4,96 0,00

Spese varie % 2,100 33,07 0,69

Utile d'impresa % 10,000 38,72 3,87

Costo calcolato 42,59

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti 0,05 0,05

Totale oneri aggiuntivi 0,05

Totale cad 42,64
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Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP-11 Arbusti sempreverdi tipo Spartium Junceum (Ginestra). Arbusti a foglia

caduca tipo Spartium Junceum (Ginestra), forniti e messi a dimora. Sono

compresi: la formazione della buca es... nzia di attecchimento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

NP-11 001 Dell'altezza di m 0,51-1,00.

ANALISI

MATERIALI 0,00

VR Arbusti spartium junceum cad 1,00 2,05 2,05

VR Terra da coltivo mc 0,10 2,00 0,20

MANODOPERA 0,00

VR Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00

VR Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00

VR Operaio comune (R.M. 2020) h 0,10 21,71 2,17

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00

VR Autocarro ribaltabile h 0,01 32,94 0,33

SOMMANO 4,75

Spese generali % 15,000 4,75 0,71

di cui Spese sicurezza % 0,000 0,71 0,00

Spese varie % 2,100 4,75 0,10

Utile d'impresa % 10,000 5,56 0,56

Costo calcolato 6,12

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti -0,01 -0,01

Totale oneri aggiuntivi -0,01

Totale cad 6,11
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