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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP-01 Fornitura e posa in opera di masselli autobloccante drenanti in calcestruzzo
vibrocompresso a doppio strato di tipo poroso. Spessore 8 cm, dimensioni e
percentuale di foratura pass... corre per dare I'opera finita. E' escluso il
massetto di sottofondo da computarsi a parte.
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Masselli autobloccanti drenanti h=8 cm mq 1,00 14,00 14,00
VR | Sabbia allettamento mc 0,06 24,00 1,44
VR | Materiale di riempimento mc 0,05 20,00 1,00
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,16 25,80 4,13
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,15 24,05 3,61
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,00 21,71 0,00
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
VR | Autocarro ribaltabile h 0,02 32,94 0,66
VR | Piastra vibrante h 0,02 32,94 0,66
SOMMANO 25,50
Spese generali| % 15,000 25,50 3,83
di cui Spese sicurezza | % 0,000 3,83 0,00
Spese varie | % 2,500 25,50 0,64
Utile d'impresa | % 10,000 29,97 3,00
Costo calcolato 32,97
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti 0,03 0,03
Totale oneri aggiuntivi 0,03
Totale | mq 33,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP-02 Fornitura e posa in opera di masselli autobloccante filtranti in calcestruzzo
vibrocompresso a doppio strato di tipo poroso. Spessore 8 cm, dimensioni.
Classe d'uso: parcheggi pubb... orre per dare I'opera finita. E' escluso il
massetto di sottofondo da computarsi a parte.
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Masselli autobloccanti drenanti h=8 cm mq 1,00 16,00 16,00
VR | Sabbia allettamento mc 0,07 24,00 1,68
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,16 25,80 4,13
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,15 24,05 3,61
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,00 21,71 0,00
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE h 0,00
VR | Autocarro ribaltabile h 0,02 32,94 0,66
VR | Piastra vibrante h 0,03 32,94 0,99
SOMMANO 27,07
Spese generali | % 15,000 27,07 4,06
di cui Spese sicurezza | % 0,000 4,06 0,00
Spese varie | % 2,500 27,07 0,68
Utile d'impresa | % 10,000 31,81 3,18
Costo calcolato 34,99
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti 0,01 0,01
Totale oneri aggiuntivi 0,01
Totale | mq 35,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP-03 Fornitura e posa in opera di chiusino da riempimento in ghisa Classe C250
per pavimentazioni in pietra o autobloccanti in cls.Sono comprese la
messa in quota e aggiustamento di chi... compresa nella relativa voce della
pavimentazione. Non sono previsti compensi aggiuntivi.
NP-03 01 dimensioni 50x50 h 10 cm. Per pozzetti luce interna 40x40
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Chiusino in ghisa C250 50x50, predisposto per collo. autobl. Kg 39,00 1,30 50,70
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,60 24,05 14,43
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,55 21,71 11,94
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
VR | Autocarro ribaltabile h 0,01 32,94 0,33
SOMMANO 77,40
Spese generali| % 15,000 77,40 11,61
di cui Spese sicurezza | % 0,000 11,61 0,00
Spese varie | % 2,500 77,40 1,94
Utile d'impresa | % 10,000 90,95 9,10
Costo calcolato 100,05
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti -0,05 -0,05
Totale oneri aggiuntivi -0,05
Totale | cad. 100,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP-03 02 dimensioni 70x70 h 10 cm. Per pozzetti luce interna 60x60
ANALISI

MATERIALI 0,00
VR | Chiusino in ghisa C250 70x70, predisposto per collo. autobl. Kg 62,00 1,30 80,60

MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,60 24,05 14,43
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,60 27,71 16,63

NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
VR | Autocarro ribaltabile h 0,13 32,94 4,28
SOMMANO 115,94
Spese generali | % 15,000 115,94 17,39
di cui Spese sicurezza | % 0,000 17,39 0,00
Spese varie | % 2,600 115,94 3,01
Utile d'impresa | % 10,000 136,34 13,63
Costo calcolato 149,97

Oneri aggiuntivi

Arrotondamenti 0,03 0,03
Totale oneri aggiuntivi 0,03
Totale | cad. 150,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NPO1-e Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da install ... i di fabbricazione.
Sistema di regolazione “'93DA (DIM-AUTO)"'94
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da installar... anni da difetti di
fabbricazione. Sistema di regolazione “'93DA (DIM-AUTO)"'94
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Corpo illuminante con ottica rotosimmetrica cad 1,00 474,00 474,00
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,75 25,80 19,35
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,75 21,71 16,28
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
VR | Piattaforma aerea a cella h 0,50 18,09 9,05
SOMMANO 518,68
Spese generali| % 15,000 518,68 77,80
di cui Spese sicurezza | % 0,000 77,80 0,00
Spese varie | % 3,450 518,68 17,89
Utile d'impresa | % 10,000 614,37 61,44
Costo calcolato 675,81
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti 0,03 0,03
Totale oneri aggiuntivi 0,03
Totale | cad 675,84
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NPO2-e Fornitura e posa in opera di Palo realizzato in un unico ... occorre per dare
I'opera finita. Nutser di messa a terra.
Fornitura e posa in opera di Palo realizzato in un unico ... noltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Nutser di messa a terra.
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Palo DS 4.0 4000mm fuori terra, interrato col. Grafite 01 cad 1,00 290,00 290,00
VR | Portella, morsettiera (tradizionale) T-39 (per palo diam. 101-114) per fusibile
incluso col. Grafite 01 cad 1,00 50,50 50,50
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,75 25,80 19,35
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00
VR | Operaio comune (R.M. 2020) cad 0,75 21,71 16,28
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
SOMMANO 376,13
Spese generali | % 15,000 376,13 56,42
di cui Spese sicurezza | % 0,000 56,42 0,00
Spese varie | % 3,200 376,13 12,04
Utile d'impresa | % 10,000 444,59 44,46
Costo calcolato 489,05
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti 0,02 0,02
Totale oneri aggiuntivi 0,02
Totale | cad 489,07
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NPO3-e Fornitura e posa in opera di corpo illuminante "Segnapass ... di cavo:
gomma NS20 Connettore: Da ordinare separatemente
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante "Segnapasso ... 2 x 0,50 mm2
Lunghezza cavo: 500 mm;
Tipo di cavo: gomma NS20
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Corpo illuminante con ottica 120° cad 1,00 120,00 120,00
VR | Controcassa cad 1,00 15,30 15,30
VR | Connettore IP68 micropaguro 2+2x1,5 mmgq D.4,5 -> D. 8,5 (connessioni in
serie) cad 1,00 25,00 25,00
VR | Connettore IP68 micropaguro 2+2x1,5 mmgq D.4,5 -> D. 8,5 (connessioni in
serie) cad 1,00 25,00 25,00
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 1,00 25,80 25,80
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 1,00 21,71 21,71
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
SOMMANO 232,81
Spese generali| % 15,000 232,81 34,92
di cui Spese sicurezza | % 0,000 34,92 0,00
Spese varie | % 3,500 232,81 8,15
Utile d'impresa | % 10,000 275,88 27,59
Costo calcolato 303,47
Oneri aggiuntivi
Arrontondamenti -0,03 -0,03
Totale oneri aggiuntivi -0,03
Totale | cad 303,44
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NPO4-e Fornitura e posa in opera di "Alimentatore" per il corpo ... venti le seguenti
caratteristiche max 350 mA - 15 W - IP67
Fornitura e posa in opera di "Alimentatore" per il corpo il... ante
"Segnapasso ad incasso", aventi le seguenti caratteristiche max 350 mA - 15
W - IP67
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Alimentatore (350 mA - 15 W) IP67 cad 1,00 66,50 66,50
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,45 25,80 11,61
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,00 21,71 0,00
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
SOMMANO 78,11
Spese generali| % 15,000 78,11 11,72
di cui Spese sicurezza | % 0,000 11,72 0,00
Spese varie | % 2,600 78,11 2,03
Utile d'impresa | % 10,000 91,86 9,19
Costo calcolato 101,05
Oneri aggiuntivi
Arrontondamenti 0,03 0,03
Totale oneri aggiuntivi 0,03
Totale | cad 101,08
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NPO5-e Fornitura e posa in opera di corpo illuminante "Paletto” ... ipo di cavo:
HO5RN-F Connettore: IP68 - Cablaggio passante
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante "Paletto" av... mm;
Tipo di cavo: HOSRN-F
Connettore: IP68 - Cablaggio passante
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | "Paletto" 1050mm - 1 LED (40W - 4000K) 2 Finestre 220-240 V - 50/60 Hz -
colore antracite cad 1,00 585,00 585,00
VR | Elemento "Tirafondo" per corretta installazione cad 1,00 32,15 32,15
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 1,00 25,80 25,80
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 1,00 21,71 21,71
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
SOMMANO 664,66
Spese generali | % 15,000 664,66 99,70
di cui Spese sicurezza | % 0,000 99,70 0,00
Spese varie | % 2,590 664,66 17,21
Utile d'impresa | % 10,000 781,57 78,16
Costo calcolato 859,73
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti -0,02 -0,02
Totale oneri aggiuntivi -0,02
Totale | cad 859,71
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NPO6-e Fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe C 25/30 per formazione plinti
di fondazione per pali di illuminazione, dimensioni 60x60x100 cm, gettato in
opera entro lo scavo e/o... gamento al dispersore di terra. - tutte le tubazioni
in PVC necessarie per i collegamenti.
ANALISI
VR |v.0,01,003,001- scavo a sez. obbligata mc 0,36 17,24 6,21
VR |v.03,04,001- acciaio Kg 32,30 2,04 65,89
VR |v.03,03,013-cls mc 0,36 164,80 59,33
VR |v.03,03,020,001- casseforme mq 2,40 28,53 68,47
SOMMANO 199,90
Spese generali | % 0,000 199,90 0,00
di cui Spese sicurezza | % 0,000 0,00 0,00
Spese varie | % 0,000 199,90 0,00
Utile d'impresa | % 0,000 199,90 0,00
Costo calcolato 199,90
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti 0,10 0,10
Totale oneri aggiuntivi 0,10
Totale | cad. 200,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP-04 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale in acciaio Fe 360 B delle
dimensioni di cm 125x200h costituito da una anta unica a battente. Il
cancello sara costituito due pilastri... rafici di progetto ed ogni altro onere
necessario a dare il titolo finito a regola d'arte.
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Tubolari in acciaio FeB360 Kg 80,00 4,76 380,80
VR | Zincatura a caldo Kg 80,00 0,82 65,60
VR | Serratura yale cad. 1,00 50,00 50,00
VR | Plintiin cls cad. 2,00 150,00 300,00
VR | Ferramenta (bullonerie, cerniere ecc) cad. 1,00 106,00 106,00
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 10,82 25,80 279,16
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 10,00 24,05 240,50
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,00 21,71 0,00
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
VR | Autocarro ribaltabile h 0,01 32,94 0,33
VR | Attrezzature manuali cad. 1,00 9,00 9,00
SOMMANO 1.431,39
Spese generali| % 15,000 1.431,39 214,71
di cui Spese sicurezza | % 0,000 214,71 0,00
Spese varie | % 2,490 1.431,39 35,64
Utile d'impresa | % 10,000 1.681,74 168,17
Costo calcolato 1.849,91
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti 0,09 0,09
Totale oneri aggiuntivi 0,09
Totale | cad. 1.850,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP-05 Fornitura e posa in opera di scale esterna in plastica riciclata. Nel prezzo
compreso e compensato la fornitura ed il montaggio di scale in plastica
riciclata, a scelta della D.L... tallate per l'arredo urbano ed installate
dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi.
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Scala prefabbricata in plastica reciclata cad 1,00 780,00 780,00
VR | Tirafondi Kg 20,00 2,00 40,00
VR |cls mc 0,50 125,00 62,50
VR | acciaio Kg 40,00 1,55 62,00
VR | casseforme mq 8,00 22,00 176,00
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 8,00 25,80 206,40
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 8,00 24,05 192,40
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 6,00 21,71 130,26
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
VR | Autocarro ribaltabile h 0,20 32,94 6,59
VR | Attrezzature manuali cad. 1,00 7,50 7,50
SOMMANO 1.663,65
Spese generali| % 15,000 1.663,65 249,55
di cui Spese sicurezza | % 0,000 249,55 0,00
Spese varie | % 2,490 1.663,65 41,42
Utile d'impresa | % 10,000 1.954,62 195,46
Costo calcolato 2.150,08
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti -0,08 -0,08
Totale oneri aggiuntivi -0,08
Totale | cad. 2.150,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP-06 Alberi tipo Acer monspessulanum, forniti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il... nzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Albero Acer cad 1,00 25,00 25,00
VR | Terra da coltivo mc 0,10 2,00 0,20
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,20 24,50 4,90
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,20 21,71 4,34
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
VR | Autocarro ribaltabile h 0,01 32,94 0,33
SOMMANO 34,77
Spese generali | % 15,000 34,77 5,22
di cui Spese sicurezza | % 0,000 5,22 0,00
Spese varie | % 2,500 34,77 0,87
Utile d'impresa | % 10,000 40,86 4,09
Costo calcolato 44,95
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti 0,05 0,05
Totale oneri aggiuntivi 0,05
Totale | cad 45,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP-07 Panchina interamente realizzata in plastica riciclata al 100%, lunghezza 190
cm. Seduta e schienale realizzati con n.5 profili di sezione rettangolare da
10,5 x 4,5 cm rinforzati c... tallate per I'arredo urbano ed installate dovranno
rispettare i Criteri Ambientali Minimi.
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Panchina prefabbricata in plastica reciclata cad 1,00 186,50 186,50
VR | Tirafondi Kg 5,00 2,00 10,00
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,50 24,05 12,03
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,50 21,71 10,86
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
VR | Autocarro ribaltabile h 0,05 32,94 1,65
VR | Attrezzature manuali cad. 1,00 7,00 7,00
SOMMANO 228,04
Spese generali| % 15,000 228,04 34,21
di cui Spese sicurezza | % 0,000 34,21 0,00
Spese varie | % 2,600 228,04 5,93
Utile d'impresa | % 10,000 268,18 26,82
Costo calcolato 295,00
Oneri aggiuntivi
Arrontondamenti 0,00 0,00
Totale oneri aggiuntivi 0,00
Totale | cad 295,00
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP-08 Cestino portarifiuti in plastica riciclata 100% ribaltabile H=90 cm. Fornito e
posto in opera completo di tutti i sistemi di fissaggio.Tutte le attrezzature
fornite ed installate per I'arredo urbano ed installate dovranno rispettare i
Criteri Ambientali Minimi.
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Cestino portarifiuti in plastica reciclata cad 1,00 100,00 100,00
VR | Tirafondi Kg 3,00 2,04 6,12
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,20 24,05 4,81
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,20 21,71 4,34
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
VR | Autocarro ribaltabile h 0,05 32,94 1,65
VR | Attrezzature manuali cad. 1,00 6,80 6,80
SOMMANO 123,72
Spese generali | % 15,000 123,72 18,56
di cui Spese sicurezza | % 0,000 18,56 0,00
Spese varie | % 2,560 123,72 3,17
Utile d'impresa | % 10,000 145,45 14,55
Totale | cad 160,00
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP-09 Fornitura di specie arbustive in vaso sempreverdi e/o a foglia caduca
secondo le specie e cultivar di seguito indicate; esenti da ferite, da
parassiti, deformazioni e necrosi, con... ative. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
NP-09 001 |Rosa a cespuglio colore fiore bianco/rosa V3
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Rosa a cespuglio colore fiore bianco/rosa V3 cad 1,00 3,50 3,50
VR | Terra da coltivo mc 0,13 2,00 0,26
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,15 21,71 3,26
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
VR | Autocarro ribaltabile h 0,01 32,94 0,33
SOMMANO 7,35
Spese generali| % 15,000 7,35 1,10
di cui Spese sicurezza | % 0,000 1,10 0,00
Spese varie | % 2,500 7,35 0,18
Utile d'impresa | % 10,000 8,63 0,86
Costo calcolato 9,49
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti 0,01 0,01
Totale oneri aggiuntivi 0,01
Totale | cad 9,50
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP-10 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra . Arbusti e alberi a foglia
caduca tipo Populus Nigra, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
formazione della buca eseguit... r H max m 3,50; per altezze superiori sara
contabilizzata con la circonferenza del fusto).
NP-10 001 | Circonferenza del fusto cm 10-12.
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Albero Populus nigra cad 1,00 23,30 23,30
VR | Terra da coltivo mc 0,10 2,00 0,20
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,20 24,50 4,90
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,20 21,71 4,34
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
VR | Autocarro ribaltabile h 0,01 32,94 0,33
SOMMANO 33,07
Spese generali| % 15,000 33,07 4,96
di cui Spese sicurezza | % 0,000 4,96 0,00
Spese varie | % 2,100 33,07 0,69
Utile d'impresa | % 10,000 38,72 3,87
Costo calcolato 42,59
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti 0,05 0,05
Totale oneri aggiuntivi 0,05
Totale | cad 42,64
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Costo
Codice Descrizione u.M. Q.ta
Unitario Totale
NP-11 Arbusti sempreverdi tipo Spartium Junceum (Ginestra). Arbusti a foglia
caduca tipo Spartium Junceum (Ginestra), forniti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca es... nzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
NP-11 001 | Dell'altezza di m 0,51-1,00.
ANALISI
MATERIALI 0,00
VR | Arbusti spartium junceum cad 1,00 2,05 2,05
VR | Terra da coltivo mc 0,10 2,00 0,20
MANODOPERA 0,00
VR | Operaio specializzato (R.M. 2020) h 0,00 25,80 0,00
VR | Operaio qualificato (R.M. 2020) h 0,00 24,05 0,00
VR | Operaio comune (R.M. 2020) h 0,10 21,71 2,17
NOLI TRASPORTI ATTREZZATURE 0,00
VR | Autocarro ribaltabile h 0,01 32,94 0,33
SOMMANO 4,75
Spese generali| % 15,000 4,75 0,71
di cui Spese sicurezza | % 0,000 0,71 0,00
Spese varie | % 2,100 4,75 0,10
Utile d'impresa | % 10,000 5,56 0,56
Costo calcolato 6,12
Oneri aggiuntivi
Arrotondamenti -0,01 -0,01
Totale oneri aggiuntivi -0,01
Totale | cad 6,11
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