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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Lavori a misura

01-Scavi e rinterri

1 02.04.014* Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione

di recinzioni in metallo, costituite da montanti,

correnti e rete metallica. Sono compresi: le

opere murarie atte a liberare i montant...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. m² 110,00 7,33 78,990 5,79 636,90

2 02.04.013* Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed

inferriate in metallo a disegno semplice

compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e

quanto altro bloccato nelle strutture murarie.

So...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. m² 10,00 27,41 75,885 20,80 208,00

3 02.04.015* Rimozione di pali per pubblici servizi.

Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno,

in metallo o cemento armato prefabbricato.

Sono compresi: lo scavo necessario; il

sollevam...  con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. cad 3,00 113,20 40,928 46,33 138,99

4 23.02.001 Decespugliamento di terreno mediamente

invaso da piante ed arbusti. Sono compresi:

taglio da eseguirsi a mano, asportazione del

materiale di risulta. ha 0,20 1.096,30 18,243 200,00 40,00

5 23.02.004 Eliminazione del materiale di risulta eseguito

con mezzo meccanico. Sono compresi: trattrice

munita di cippatrice a coltelli o biotrituratore a

martelli, operatore, carburanti e lubrificanti. ha 0,20 412,47 14,547 60,00 12,00

19.19.001 Abbattimento di alberature pericolanti o

secche. Abbattimento di alberature di

qualsiasi essenza pericolanti, secche o

comunque deteriorate, previo taglio dei rami

all'imbracatura... cuzione del lavoro in

presenza di traffico con installazione della

segnaletica prescritta.

6 19.19.001 001 Per alberatura di diametro fino a cm 30 e

altezza fino a m 6,00 cad 18,00 30,58 28,777 8,80 158,40

7 19.19.001 002 Per alberature di diametro da cm 31 a 45 e

altezza m 6,00 cad 2,00 46,72 19,264 9,00 18,00

8 20.02.001 Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento

terreno vegetale, sino ad una profondità di

circa cm 15. Sono compresi: il carico, trasporto

e scarico a rifiuto del materiale di risulta. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. m³ 135,00 4,30 34,884 1,50 202,50

20.01.001 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita,

stesa e modellata proveniente da strato

colturale attivo, priva di radici e di erbe

infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc.,

del... e macinati, PH neutro. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

9 20.01.001 001 Stesa e modellazione eseguita a mano. m³ 82,00 45,68 32,837 15,00 1.230,00

10 02.01.001* Scavo di sbancamento con uso di mezzi

meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con

uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi

natura e consistenza, asciutte, bagnate o

melmose,... ca con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. m³ 1.330,00 7,37 32,293 2,38 3.165,40

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi

meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito

con uso di mezzo meccanico, di materie di

qualsiasi natura e consistenza asciutte,

bagnate... ca con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

11 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00. m³ 48,30 17,24 25,580 4,41 213,00

A riportare 6.023,19

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 1



Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 6.023,19

12 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO

FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a

discarica o sito autorizzato fino ad una distanza

di 15 km., misurato per il solo viaggio di and... o

di trasporto. Sono da computarsi a parte gli

oneri di smaltimento in pubblica discarica. m³ 1.059,10 5,28 19,129 1,01 1.069,69

02.06.001 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE

CER - Analisi chimiche necessarie alla

caratterizzazione, ai sensi della normativa

vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti ...  codice CER e

l’'92indicazione

delle modalità di smaltimento/recupero, per

ciascun campione

13 02.06.001 002 Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10)

e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006

n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M.

27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto

05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi. cad 1,00 248,60 0,000 0,00 0,00

02.06.004 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto

autorizzato ai fini del loro recupero,  codici

attribuiti secondo l’'92Elenco europeo dei

rifiuti (CEER/EER), escluso il  costo del  tr...

attività di costruzione e demolizione

(compreso il terreno prelevato da siti

contaminati)

14 02.06.004 018 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce

codice CEER/EER 17 05 03* ”'94 (riferimento

cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte

vario costituito esclusivamente da terra

prove... nti non superiori ai limiti della colonna

A tabella 1 dell’'92allegato 5 del D.Lgs.

152/2006. t 1.482,74 7,27 0,000 0,00 0,00

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o

riempimento di cavi o di buche con materiali

scevri da sostanze organiche. Sono compresi:

la fornitura a bordo scavo dei materiali d... a

cernita dei materiali. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15 02.02.001* 001 Con materiale proveniente dagli scavi di

cantiere. m³ 183,30 4,75 53,474 2,54 465,58

17.03.028 Tubo drenante per interventi sino alla

profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC

duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata,

secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a

forma di tunne... re di lunghezza non

superiore a m 6. E' compreso quanto occorre

per dare il lavoro finito.

16 17.03.028 004 Diametro mm 200. m 120,00 34,88 20,069 7,00 840,00

17.03.030 Compenso per tubo drenante rivestito con

calza. Compenso per tubo drenante rivestito

con calza (necessaria in terreni limosi,

limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non

lavato)... ante in polimero 100% di

polipropilene da filo continuo di massa aerica

di circa g/m² 140.

17 17.03.030 004 Diametro mm 200. m 120,00 3,40 23,529 0,80 96,00

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di geotessile

anticontaminante. Stesa su qualunque

superficie, anche con battente d'acqua non

superiore a 50 cm ed anche su superfici

inclinate e scarpe o... o, anche drenante,

superiore ed ogni altra fornitura o magistero

per la stesa e copertura.

18 19.14.001 001 Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm m² 204,00 3,09 16,181 0,50 102,00

NP-03 Fornitura e posa in opera di chiusino da

riempimento in ghisa Classe C250 per

pavimentazioni in pietra o autobloccanti in

cls.Sono comprese la messa in quota e

aggiustamento di chi... compresa nella relativa

A riportare 8.596,46
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 8.596,46

voce della pavimentazione. Non sono previsti

compensi aggiuntivi.

19 NP-03 02 dimensioni 70x70 h 10 cm. Per pozzetti luce

interna 60x60 cad. 2,00 150,00 20,707 31,06 62,12

Totale "01-Scavi e rinterri" 8.658,58

02-SOTTOFONDAZIONE STRADALE

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o

riempimento di cavi o di buche con materiali

scevri da sostanze organiche. Sono compresi:

la fornitura a bordo scavo dei materiali d... a

cernita dei materiali. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20 02.02.001* 001 Con materiale proveniente dagli scavi di

cantiere. m³ 337,00 4,75 53,474 2,54 855,98

18.06.005* Fondazione stradale in misto granulometrico

frantumato meccanicamente con legante

naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la

compattazione eseguita a mezzo di idonee

macchine, fino ad...  per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’'92arte. Misurazione a

compattazione avvenuta.

21 18.06.005* 001 Tipo 0-25 m³ 976,90 41,31 2,082 0,86 840,13

Totale "02-SOTTOFONDAZIONE STRADALE" 1.696,11

03-Smaltimento acque

02.01.003* Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi

meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito

con uso di mezzo meccanico, di materie di

qualsiasi natura e consistenza asciutte,

bagnate... ca con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

22 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00. m³ 3,75 17,24 25,580 4,41 16,54

23 19.14.064 Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e

posa in opera di canalette in cemento

prefabbricate tipo PIRKER, compresa la

sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Da mm 250x290x1000 m 15,00 55,24 18,103 10,00 150,00

18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle

caratteristiche indicate dalle norme vigenti

fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte

le opere murarie necessarie; la fornitura d...

rme vigenti e della resistenza a rottura e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

24 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250 kg 486,00 4,57 5,252 0,24 116,64

18.07.007* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe

SN8. Fornitura e posa in opera di tubo

prefabbricato con miscela a base di

policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC,

con cara... fianco e rinterro e tutti i pezzi

speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte.

25 18.07.007* 004 Diametro esterno mm 200 m 20,00 26,98 27,020 7,29 145,80

26 18.07.033* Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi

scarico oltre a m 5 su sedi stradali bitumate.

Scavo e ripristino della pavimentazione stradale

per la fornitura e posa delle tubazioni... a delle

pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. m 20,00 127,28 33,061 42,08 841,60

A riportare 11.625,27
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 11.625,27

18.09.003* Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento

vibrato diaframmato, fornito e posto in opera.

Sono compresi: la sigillatura e la formazione

dei fori per il passaggio delle tubazioni.... te.

Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le

lastre di ripartizione carrabile.

27 18.09.003* 002 Dimensioni interne cm 40x40x40 cad 3,00 68,72 30,879 21,22 63,66

28 19.14.018 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in

cemento armato. Rialzamento di chiusini in

ferro, in ghisa od in cemento armato, compreso

lo scavo, le opere in muratura necessaria...

conglomerato bituminoso e tutto quanto

occorra per la esecuzione a perfetta regola

d'arte. cad 2,00 127,18 11,794 15,00 30,00

Totale "03-Smaltimento acque" 1.364,24

Totale LAVORI A MISURA 11.718,93

A riportare 11.718,93
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 11.718,93

Lavori a corpo

01c-PAVIMENTAZIONE

01c.1-Geotessile

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di geotessile

anticontaminante. Stesa su qualunque

superficie, anche con battente d'acqua non

superiore a 50 cm ed anche su superfici

inclinate e scarpe o... o, anche drenante,

superiore ed ogni altra fornitura o magistero

per la stesa e copertura.

29 19.14.001 001 Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm m² 3.050,00 3,09 16,181 0,50 1.525,00

Totale "01c.1-Geotessile" 1.525,00

01c.2-Marciapiedi, lastre e cordoli cls

30 19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato.

Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato,

dosato a kg 350 di cemento normale della

sezione minima di cm² 300, posto in opera pe...

re a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. m 1.218,00 19,53 20,481 4,00 4.872,00

03.03.001* Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura

e posa in opera di calcestruzzo durevole a

prestazione garantita secondo la normativa

vigente, preconfezionato con aggregati di

vari...  d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni.

31 03.03.001* 005 Rck 25 Mpa m³ 14,38 140,91 3,108 4,38 62,98

03.01.002* Massetto di calcestruzzo vibrato non armato.

Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato,

confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o

ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone...

frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

32 03.01.002* 001 Per spessori fino a cm 7. m² 320,50 19,95 42,907 8,56 2.743,48

33 03.01.002* 002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in

più. m² 1.602,50 1,85 23,243 0,43 689,08

34 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio

elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi

diametro, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat... ro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. kg 932,55 2,39 41,841 1,00 932,55

06.04.032 Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre

di calcestruzzo. Pavimentazione di sentieri

pedonali con lastre prefabbricate in

calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento

opportunam...  compresa la malta di

allettamento necessaria ed ogni altro onere

per dare l'opera finita.

35 06.04.032 001 Con la stuccatura dei giunti. m² 60,00 38,05 19,711 7,50 450,00

Totale "01c.2-Marciapiedi, lastre e cordoli cls" 9.750,09

01c.3-Masselli autobloccanti drenanti

36 NP-01 Fornitura e posa in opera di masselli

autobloccante drenanti in calcestruzzo

vibrocompresso a doppio strato di tipo poroso.

Spessore 8 cm, dimensioni e percentuale di

foratura pass... corre per dare l'opera finita. E'

A riportare 22.994,02
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 22.994,02

escluso il massetto di sottofondo da computarsi

a parte.

mq 1.075,00 33,00 23,485 7,75 8.331,25

Totale "01c.3-Masselli autobloccanti drenanti" 8.331,25

01c.4-Masselli autobloccanti filtranti

37 NP-02 Fornitura e posa in opera di masselli

autobloccante filtranti in calcestruzzo

vibrocompresso a doppio strato di tipo poroso.

Spessore 8 cm, dimensioni. Classe d'uso:

parcheggi pubb... orre per dare l'opera finita. E'

escluso il massetto di sottofondo da computarsi

a parte. mq 1.550,50 35,00 22,143 7,75 12.016,38

Totale "01c.4-Masselli autobloccanti filtranti" 12.016,38

Totale "01c-PAVIMENTAZIONE" 31.622,72

02c-DISTRIBUZIONE ELETTRICA

15.04.001* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR

sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti

previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR,... voro finito. Sono escluse:

le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le

opere murarie.

38 15.04.001* 013 1x6 mm² m 10,00 2,93 39,932 1,17 11,70

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile

isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme

ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Cost... re per dare il lavoro finito. Sono

escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

39 15.04.002* 021 3x4 mm² m 540,00 5,82 40,034 2,33 1.258,20

40 15.04.002* 025 3x2,5 mm² m 80,00 4,74 44,515 2,11 168,80

15.04.005* Linea elettrica in cavo unipolare flessibile

isolato con gomma speciale, conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CP... re per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

41 15.04.005* 006 1x16 mm² m 150,00 5,98 30,602 1,83 274,50

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per

canalizzazione. Tubazione in PVC serie

pesante per canalizzazione di linee di

alimentazione elettrica. Tubazione in PVC

serie pesante per canaliz...  cavedi, atta al tipo

di posa. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

42 15.05.011* 001 Diametro esterno mm 50 m 920,00 6,16 61,526 3,79 3.486,80

15.07.006* Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a

croce per dispersione realizzata in acciaio

zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da

conficcare in terreno di media consistenza,

al...  rete generale di terra. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

43 15.07.006* 001 Di lunghezza pari a m 1,5. cad 29,00 39,86 54,641 21,78 631,62

A riportare 49.173,27
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 49.173,27

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in

cemento o in resina completo di coperchio

carrabile, fornito e posto in opera completo di

cartello identificativo in alluminio serigrafato.

E' compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

44 15.07.008* 005 In cemento mm 500 x mm 500. cad 1,00 83,97 51,328 43,10 43,10

45 15.07.008* 004 In cemento mm 400 x mm 400. cad 38,00 69,38 55,203 38,30 1.455,40

15.08.021* Compenso per punto di allaccio di

illuminazione esterna su palo. Compenso per

punto di allaccio di illuminazione esterna su

palo. Compenso per punto di allaccio di

illuminazione es...  occorre per dare l’'92opera

finita. E’'92 esclusa la scatola di giunzione

portafusibile da palo

46 15.08.021* 001 Per pali fino m 3 fuori terra. cad 10,00 78,46 16,811 13,19 131,90

47 15.08.021* 002 Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. cad 21,00 112,95 23,364 26,39 554,19

15.08.040* Giunto di derivazione per giunzioni

riaccessibili. Giunto di derivazione realizzato

con muffola in gomma in un unico pezzo per

comparti BT con tensione normale non

superiore ad 1 k... uto e mastice sigillante.

E’'92 inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l’'92opera finita

48 15.08.040* 002 Cavo o cavi passanti diametro max 20 mm cad 15,00 71,45 36,935 26,39 395,85

15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia

esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,

fornito e posto in opera. Sono compresi: l...

assata sotto intonaco. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

49 15.01.001* 001 Punto luce comandato direttamente dal quadro

o derivato (semplice). cad 27,00 42,59 43,344 18,46 498,42

NP-03 Fornitura e posa in opera di chiusino da

riempimento in ghisa Classe C250 per

pavimentazioni in pietra o autobloccanti in

cls.Sono comprese la messa in quota e

aggiustamento di chi... compresa nella relativa

voce della pavimentazione. Non sono previsti

compensi aggiuntivi.

50 NP-03 01 dimensioni 50x50 h 10 cm. Per pozzetti luce

interna 40x40 cad. 8,00 100,00 26,370 26,37 210,96

Totale "02c-DISTRIBUZIONE ELETTRICA" 9.121,44

03c-QUADRO ELETTRICO

15.06.021* Centralino in resina da parete con grado di

protezione IP55. Centralino in resina da

parete con grado di protezione IP55 completo

di sportello, realizzato in doppio isolamento

per... rati su modulo DIN da mm 17,5. E'

compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

51 15.06.021* 003 Da 25 a 36 moduli. cad 1,00 127,28 21,779 27,72 27,72

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro

elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con

attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i... mpreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

52 15.06.018* 041 Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N

5kA. cad 1,00 186,11 6,174 11,49 11,49

15.06.007* Interruttore differenziale magnetotermico,

A riportare 52.502,30
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 52.502,30

caratteristica C, potere di interruzione pari a

6KA. Interruttore differenziale

magnetotermico, caratteristica C, potere di

interruzione... o di quota di cablaggio,

accessori e montaggio su quadro, esclusa la

quota di carpenteria.

53 15.06.007* 007 Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. cad 1,00 155,62 14,767 22,98 22,98

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro

elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con

attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i... mpreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

54 15.06.018* 013 Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A. cad 6,00 30,01 38,287 11,49 68,94

55 15.06.018* 024 Relè monostabile 1 contatto 16A. cad 3,00 44,50 16,135 7,18 21,54

56 15.06.018* 034 Orologio programmatore giornaliero +

settimanale digitale (100h) ad 1 uscita. cad 1,00 137,23 8,373 11,49 11,49

Totale "03c-QUADRO ELETTRICO" 164,16

04c-CORPI ILLUMINANTI

04c.1-Corpi illuminanti su pali di sostegno

57 NP01-e Fornitura e posa in opera di corpo illuminante

da install ... i di fabbricazione. Sistema di

regolazione “'93DA (DIM-AUTO)”'94

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante

da installar...  anni da difetti di fabbricazione.

Sistema di regolazione “'93DA (DIM-AUTO)”'94 cad 21,00 675,84 5,272 35,63 748,23

58 NP02-e Fornitura e posa in opera di  Palo realizzato in

un unico ...  occorre per dare l'opera finita.

Nutser di messa a terra.

Fornitura e posa in opera di  Palo realizzato in

un unico ... noltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Nutser di messa

a terra. cad 21,00 489,07 7,285 35,63 748,23

59 NP06-e Fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe

C 25/30 per formazione plinti di fondazione per

pali di illuminazione, dimensioni 60x60x100 cm,

gettato in opera entro lo scavo e/o... gamento

al dispersore di terra. - tutte le tubazioni in PVC

necessarie per i collegamenti. cad. 31,00 200,00 19,000 38,00 1.178,00

Totale "04c.1-Corpi illuminanti su pali di

sostegno" 2.674,46

04c.2-Segnapassi

60 NP03-e Fornitura e posa in opera di corpo illuminante

"Segnapass ...  di cavo: gomma NS20

Connettore: Da ordinare separatemente

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante

"Segnapasso ...  2 x 0,50 mm2

Lunghezza cavo: 500 mm;

Tipo di cavo: gomma NS20 cad 27,00 303,44 15,657 47,51 1.282,77

61 NP04-e Fornitura e posa in opera di "Alimentatore" per

il corpo  ... venti le seguenti caratteristiche max

350 mA - 15 W - IP67

Fornitura e posa in opera di "Alimentatore" per

il corpo il... ante "Segnapasso ad incasso",

aventi le seguenti caratteristiche max 350 mA -

15 W - IP67 cad 4,00 101,08 11,486 11,61 46,44

Totale "04c.2-Segnapassi" 1.329,21

A riportare 56.630,92
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 56.630,92

04c.3-Paletti illuminanti

62 NP05-e Fornitura e posa in opera di corpo illuminante

"Paletto"  ... ipo di cavo: H05RN-F Connettore:

IP68 - Cablaggio passante

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante

"Paletto" av...  mm;

Tipo di cavo: H05RN-F

Connettore: IP68 - Cablaggio passante cad 10,00 859,71 5,526 47,51 475,10

Totale "04c.3-Paletti illuminanti" 475,10

Totale "04c-CORPI ILLUMINANTI" 4.478,77

05c-VERDE E ARREDO

08c.1-Piantumazioni arboree e arbustive

63 NP-06 Alberi  tipo Acer monspessulanum, forniti e

messi a dimora. Sono compresi: la formazione

della buca eseguita a mano o con mezzo

meccanico delle dimensioni prescritte; il

carico, il... nzia di attecchimento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. cad 14,00 45,00 20,533 9,24 129,36

20.01.049 Alberi a foglia caduca tipo Acer Campestris

(Acero Oppio). Alberi a foglia caduca tipo Acer

Campestris, forniti e messi a dimora. Sono

compresi: la formazione della buca eseguita

a... nzia di attecchimento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

64 20.01.049 002 Circonferenza del fusto cm 10-12. cad 19,00 38,39 7,815 3,00 57,00

20.01.068 Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa

(Tiglio sericeo) a Tilia Argentea. Alberi a foglia

caduca tipo Tilia Tomentosa e Tilia Argentea

d'innesto, a radice nuda, forniti e mess... nzia

di attecchimento. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

65 20.01.068 003 Circonferenza del fusto cm 10-12. cad 5,00 47,54 6,310 3,00 15,00

NP-10 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus

Nigra . Arbusti e alberi a foglia caduca tipo

Populus Nigra, forniti e messi a dimora. Sono

compresi: la formazione della buca eseguit... r

H max m 3,50; per altezze superiori sarà

contabilizzata con la circonferenza del fusto).

66 NP-10 001 Circonferenza del fusto cm 10-12. cad 1,00 42,64 21,670 9,24 9,24

20.01.011 Pali tutori. Pali tutori in legno di essenze varie

del diametro fino a cm 5 e lunghezza cm

350-450, forniti e posti in opera. Sono

compresi: l'appuntatura ad una estremità; gli

eve...  del diametro di mm 3. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

67 20.01.011 001 Palo tutore singolo. cad 50,00 6,11 16,367 1,00 50,00

NP-11 Arbusti sempreverdi tipo Spartium Junceum

(Ginestra). Arbusti a foglia caduca tipo

Spartium Junceum (Ginestra), forniti e messi a

dimora. Sono compresi: la formazione della

buca es... nzia di attecchimento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

68 NP-11 001 Dell'altezza di m 0,51-1,00. cad 50,00 6,11 35,516 2,17 108,50

NP-09 Fornitura di specie arbustive in vaso

sempreverdi e/o a foglia caduca secondo le

specie e cultivar di seguito indicate; esenti da

ferite, da parassiti, deformazioni e necrosi,

con... ative. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a regola

A riportare 57.475,12
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 57.475,12

d'arte.

69 NP-09 001 Rosa a cespuglio colore fiore bianco/rosa V3 cad 50,00 9,50 34,316 3,26 163,00

20.01.008 Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati,

cespugli robusti e conifere nane. Messa a

dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli

robusti e conifere nane. Sono compresi: la...

altro occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.

70 20.01.008 002 Cespugli robusti e conifere nane con buca da

cm 40x40 e di altezza minima cm 40. cad 50,00 6,40 28,125 1,80 90,00

Totale "08c.1-Piantumazioni arboree e

arbustive" 622,10

08c.2-Formazione prato erboso

20.01.005 Formazione di tappeto erboso a partire da

terreno di coltura libero da detriti o altro

materiale amovibile, comprensivo  di

operazioni di asportazione di residui vegetali

ed elemen... nzia di attecchimento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

71 20.01.005 005 Con specie macroterme in purezza,

distribuzione di 20 g/m² di semente per

superfici da 500 fino a 1500 m² m² 1.270,00 4,06 24,631 1,00 1.270,00

Totale "08c.2-Formazione prato erboso" 1.270,00

08c.3-Arredi urbani

72 NP-05 Fornitura e posa in opera di scale esterna in

plastica riciclata. Nel prezzo è compreso e

compensato la fornitura ed il montaggio di

scale in plastica riciclata, a scelta della D.L...

tallate per l'arredo urbano ed installate

dovranno rispettare i Criteri Ambientali

Minimi. cad. 2,00 2.150,00 24,607 529,06 1.058,12

73 NP-07 Panchina interamente realizzata in plastica

riciclata al 100%, lunghezza 190 cm. Seduta e

schienale realizzati con n.5 profili di sezione

rettangolare da 10,5 x 4,5 cm rinforzati c...

tallate per l'arredo urbano ed installate

dovranno rispettare i Criteri Ambientali

Minimi.

cad 8,00 295,00 7,759 22,89 183,12

74 NP-08 Cestino portarifiuti in plastica riciclata 100%

ribaltabile H=90 cm. Fornito e posto  in opera

completo di tutti i sistemi di fissaggio.Tutte le

attrezzature fornite ed installate per l'arredo

urbano ed installate dovranno rispettare i

Criteri Ambientali Minimi. cad 5,00 160,00 5,719 9,15 45,75

Totale "08c.3-Arredi urbani" 1.286,99

Totale "05c-VERDE E ARREDO" 3.179,09

06c-RECINZIONI

20.01.031 Recinzione con rete metallica. Recinzione con

rete metallica altezza cm 200 posta in opera

su paletti metallici a T da mm 50, spessore

mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5...

ura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso

A riportare 60.285,11
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 60.285,11

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

75 20.01.031 002 Con rete plastificata e zincata. m 130,00 25,01 15,994 4,00 520,00

76 NP-04 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale

in acciaio Fe 360 B delle dimensioni di cm

125x200h costituito da una anta unica a

battente. Il cancello sarà costituito due

pilastri... rafici di progetto ed ogni altro onere

necessario a dare il titolo finito a regola d'arte. cad. 2,00 1.850,00 28,090 519,66 1.039,32

77 19.16.023 Fornitura in opera di paletto estraibile per

chiusura by-pass. Fornitura in opera di paletto

estraibile per chiusura by-pass in ferro tubolare

del diametro di mm 670, altezza compr...  anelli

per fissaggio catena, con verniciatura di colore

bianco e fasce rosse rifrangenti. cad 2,00 50,96 10,793 5,50 11,00

78 19.16.025 Fornitura e posa in opera di fondello per

fissaggio paletti. Fornitura e posa in opera di

fondello per fissaggio paletti per chiusura by-

pass compreso l'esecuzione del foro e relativo

fissaggio nella pavimentazione mediante

annegamento. cad 2,00 25,49 11,769 3,00 6,00

Totale "06c-RECINZIONI" 1.576,32

07c-SEGNALETICA

19.15.003 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata.

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in

ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale,

zebrature e frecce, eseguite con verni...

Misurata vuoto per pieno per le scritte e per

la superficie effettiva per gli altri segni.

79 19.15.003 001 Di nuovo impianto m² 82,00 4,26 18,779 0,80 65,60

19.17.002 Fornitura segnale circolare in lamiera di

alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in

lamiera di alluminio 25/10 a costruzione

scatolare e rinforzata, completo di attacchi

spec... e incorporate o incapsulate ad alta

intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i

simboli.

80 19.17.002 001 Diametro cm 60 con pellicola a normale

risposta luminosa (Casse 1) cad. 8,00 52,68 6,644 3,50 28,00

19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.

81 19.17.027 001 Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o

controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a

U cad 8,00 52,65 15,195 8,00 64,00

Totale "07c-SEGNALETICA" 157,60

Totale LAVORI A CORPO 50.300,10

Importo manodopera 62.019,03

Progettista
(ing. Mascia Malizia)

_______________________
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Manodopera
Descrizione Importo lavori

Importo Incidenza

Lavori a misura 88.957,97 11.718,93 13,174 %

01-Scavi e rinterri 40.341,49 8.658,58 21,463 %

02-SOTTOFONDAZIONE STRADALE 41.956,49 1.696,11 4,043 %

03-Smaltimento acque 6.659,99 1.364,24 20,484 %

Lavori a corpo 231.756,63 50.300,10 21,704 %

01c-PAVIMENTAZIONE 138.851,23 31.622,72 22,775 %

   01c.1-Geotessile 9.424,50 1.525,00 16,181 %

   01c.2-Marciapiedi, lastre e cordoli cls 39.684,23 9.750,09 24,569 %

   01c.3-Masselli autobloccanti drenanti 35.475,00 8.331,25 23,485 %

   01c.4-Masselli autobloccanti filtranti 54.267,50 12.016,38 22,143 %

02c-DISTRIBUZIONE ELETTRICA 20.170,08 9.121,44 45,223 %

03c-QUADRO ELETTRICO 919,80 164,16 17,847 %

04c-CORPI ILLUMINANTI 47.857,41 4.478,77 9,359 %

   04c.1-Corpi illuminanti su pali di sostegno 30.663,11 2.674,46 8,722 %

   04c.2-Segnapassi 8.597,20 1.329,21 15,461 %

   04c.3-Paletti illuminanti 8.597,10 475,10 5,526 %

05c-VERDE E ARREDO 15.661,95 3.179,09 20,298 %

   08c.1-Piantumazioni arboree e arbustive 3.045,75 622,10 20,425 %

   08c.2-Formazione prato erboso 5.156,20 1.270,00 24,631 %

   08c.3-Arredi urbani 7.460,00 1.286,99 17,252 %

06c-RECINZIONI 7.104,20 1.576,32 22,189 %

07c-SEGNALETICA 1.191,96 157,60 13,222 %

Importo totale 320.714,60 62.019,03 19,338 %
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