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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Lavori a misura

01-Scavi e rinterri

1 02.04.014* Rimozione di recinzioni in

metallo. Rimozione di

recinzioni in metallo,

costituite da montanti,

correnti e rete metallica.

Sono compresi: le opere

murarie atte a liberare i

montant...  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

Rete su argine; 10*2 10,00 2,00 20,00

Rete confine Via Roma; 45*2 45,00 2,00 90,00

SOMMANO m² 110,00 7,33 806,30

2 02.04.013* Rimozione di ringhiere, grate,

cancelli ed inferriate in

metallo a disegno semplice

compreso il disancoraggio di

staffe, arpioni e quanto altro

bloccato nelle strutture

murarie. So...  con i relativi

oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

Cancello e sbarra perimetrali 10,00 10,00

SOMMANO m² 10,00 27,41 274,10

3 02.04.015* Rimozione di pali per pubblici

servizi. Rimozione di pali per

pubblici servizi, in legno, in

metallo o cemento armato

prefabbricato. Sono

compresi: lo scavo

necessario; il sollevam...  con

i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro

finito.

Pali illuminazione 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 113,20 339,60

4 23.02.001 Decespugliamento di terreno

mediamente invaso da piante

ed arbusti. Sono compresi:

taglio da eseguirsi a mano,

asportazione del materiale di

risulta.

Decespugliamento area

verde 0,20 0,20

SOMMANO ha 0,20 1.096,30 219,26

5 23.02.004 Eliminazione del materiale di

risulta eseguito con mezzo

meccanico. Sono compresi:

trattrice munita di cippatrice

a coltelli o biotrituratore a

martelli, operatore,

carburanti e lubrificanti.

Eliminazione delle ceppaie 0,20 0,20

SOMMANO ha 0,20 412,47 82,49

19.19.001 Abbattimento di alberature

pericolanti o secche.

Abbattimento di alberature

A riportare 1.721,75
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 1.721,75

di qualsiasi essenza

pericolanti, secche o

comunque deteriorate,

previo taglio dei rami

all'imbracatura... cuzione

del lavoro in presenza di

traffico con installazione

della segnaletica prescritta.

6 19.19.001 001 Per alberatura di diametro

fino a cm 30 e altezza fino a

m 6,00

Alberi 8,00 8,00

Arbusti a confine proprietà

privata 10,00 10,00

SOMMANO cad 18,00 30,58 550,44

7 19.19.001 002 Per alberature di diametro da

cm 31 a 45 e altezza m 6,00

Pioppo nero 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 46,72 93,44

8 20.02.001 Scoticamento terreno

vegetale. Scoticamento

terreno vegetale, sino ad una

profondità di circa cm 15.

Sono compresi: il carico,

trasporto e scarico a rifiuto

del materiale di risulta. E'

inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il

lavoro finito.

AREA A1-Asportazione di

terreno vegetale nella zona

verde (da recuperare);
900*0,15 900,00 0,15 135,00

SOMMANO m³ 135,00 4,30 580,50

20.01.001 Terra da coltivo. Terra da

coltivo, fornita, stesa e

modellata proveniente da

strato colturale attivo, priva

di radici e di erbe infestanti

permanenti, di ciottoli, cocci

ecc., del... e macinati, PH

neutro. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

9 20.01.001 001 Stesa e modellazione

eseguita a mano.

Terreno vegetale per aiuole;

4,1*1,6*0,5*25 4,10 1,60 0,50 25,00 82,00

SOMMANO m³ 82,00 45,68 3.745,76

10 02.01.001* Scavo di sbancamento con

uso di mezzi meccanici. Scavo

di sbancamento eseguito con

uso di mezzi meccanici di

materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte,

bagnate o melmose,... ca con

i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare l'opera

finita.

AREA A2-Approfondimento

scavo camminamento lungo

A riportare 6.691,89
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.691,89

argine (da smaltire); 150*0,13 150,00 0,13 19,50

AREA A3-Approfondimento

zona di scotico (da smaltire);
(900-150)*0,35 750,00 0,35 262,50

AREA A4-Zona stabilizzato

(materiale da recuperare);
1860*0,15 1.860,00 0,15 279,00

AREA A4-Approfondimento

zona attuale stab. (da

smaltire); 1860*0,35 1.860,00 0,35 651,00

AREA A5-Zona prossima alla

recinzione laterale (da

recuperare); 120*0,15 120,00 0,15 18,00

AREA A5- Zona prossima alla

recinzione laterale

(approfondimento-da

smaltire); 120*0,15 120,00 0,15 18,00

AREA A6-Sistemazione zona

ingresso (da smaltire);
10*8*0,8*0,5 10,00 8,00 0,80 0,50 32,00

AREA A6-Sistemazione zona

ingresso (approfondimento

(da smaltire); 100*0,50 100,00 0,50 50,00

SOMMANO m³ 1.330,00 7,37 9.802,10

02.01.003* Scavo a sezione obbligata

con uso di mezzi meccanici.

Scavo a sezione obbligata,

eseguito con uso di mezzo

meccanico, di materie di

qualsiasi natura e

consistenza asciutte,

bagnate... ca con i relativi

oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

11 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m

3,00.

AREA A7-Trincee drenanti

(terreno vegetale da

recuperare);
120*((1,0+0,85)*0,2/2) 120,00 0,19 22,20

AREA A7-Trincee drenanti

(terreno a discarica);
120*((0,85+0,6)*0,3/2) 120,00 0,22 26,10

SOMMANO m³ 48,30 17,24 832,69

12 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O

SITO AUTORIZZATO FINO AD

UNA DISTANZA DI 15 km.

Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato

per il solo viaggio di and... o

di trasporto. Sono da

computarsi a parte gli oneri

di smaltimento in pubblica

discarica.

A2-Camminamento lungo

argine; 150*0,13 150,00 0,13 19,50

A3-Approfondimento zona di

scotico; (900-150)*0,35 750,00 0,35 262,50

A4-Approfondimento zona

attuale stabilizzato; 1860*0,35 1.860,00 0,35 651,00

A5-Zona prossima alla

recinzione laterale

(approfondimento); 120*0,15 120,00 0,15 18,00

A riportare 17.326,68
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 17.326,68

A6-Sistemazione zona

ingresso (approfondimento);
100*0,50 100,00 0,50 50,00

A6-Sistemazione zona

ingresso; 10*8*0,8*0,5 10,00 8,00 0,80 0,50 32,00

A7- Trincee drenanti;
120*((0,85+0,6)*0,3/2) 120,00 0,22 26,10

SOMMANO m³ 1.059,10 5,28 5.592,05

02.06.001 ANALISI CHIMICHE PER

ATTRIBUZIONE CODICE CER -

Analisi chimiche necessarie

alla caratterizzazione, ai

sensi della normativa

vigente in materia, dei

materiali da scavo e/o rifiuti

...  codice CER e

l’'92indicazione

delle modalità di

smaltimento/recupero, per

ciascun campione

13 02.06.001 002 Per il conferimento in

discarica (D.M. 27/09/10) e

in impianto di recupero

(Decreto 05/04/2006 n. 186).

Per il conferimento in

discarica (D.M. 27/09/10) e

in impianto di recupero

(Decreto 05/04/2006 n. 186).

Per rifiuti solidi.

Caratterizzazione materiale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60

02.06.004 Costo per il conferimento

dei rifuti a impianto

autorizzato ai fini del loro

recupero,  codici attribuiti

secondo l’'92Elenco europeo

dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il  costo del  tr...

attività di costruzione e

demolizione (compreso il

terreno prelevato da siti

contaminati)

14 02.06.004 018 Terra e rocce, diverse da

quelle di cui alla voce codice

CEER/EER 17 05 03* ”'94

(riferimento cod. CEER/EER

17 05 04) - materiale inerte

vario costituito

esclusivamente da terra

prove... nti non superiori ai

limiti della colonna A tabella

1 dell’'92allegato 5 del D.Lgs.

152/2006.

Onere smaltimento terre da

scavo

Quantità di cui alla voce

02.01.007 (peso 1400

kg/mc); 1059,10*1,4 1.059,10 1,40 1.482,74

SOMMANO t 1.482,74 7,27 10.779,52

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi

meccanici. Rinterro o

riempimento di cavi o di

buche con materiali scevri

da sostanze organiche. Sono

A riportare 33.946,85
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 33.946,85

compresi: la fornitura a

bordo scavo dei materiali

d... a cernita dei materiali. E'

inoltre compreso quanto

altro occorre per dare

l'opera finita.

15 02.02.001* 001 Con materiale proveniente

dagli scavi di cantiere.

Recupero terreno vegetale

aree verdi (sp. 20 cm) 135,00 135,00

Recupero terreno vegetale

per  trincee;

((1,0+0,85)*0,2/2)*120 0,19 120,00 22,20

Materiale stabilizzato per

trincee; ((0,6+0,85)*0,3/2)*120 0,22 120,00 26,10

SOMMANO m³ 183,30 4,75 870,68

17.03.028 Tubo drenante per

interventi sino alla

profondità di m 4. Tubo di

drenaggio in PVC duro (PVC

U) in scavo a sezione

obbligata, secondo DIN 1187

e DIN 7746 corrugato a

forma di tunne... re di

lunghezza non superiore a m

6. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro

finito.

16 17.03.028 004 Diametro mm 200.

Tubo drenante trincea 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 34,88 4.185,60

17.03.030 Compenso per tubo

drenante rivestito con calza.

Compenso per tubo

drenante rivestito con calza

(necessaria in terreni limosi,

limo-sabbiosi o con

riempimenti di inerte non

lavato)... ante in polimero

100% di polipropilene da filo

continuo di massa aerica di

circa g/m² 140.

17 17.03.030 004 Diametro mm 200.

Tubo drenante trincea 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 3,40 408,00

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di

geotessile

anticontaminante. Stesa su

qualunque superficie, anche

con battente d'acqua non

superiore a 50 cm ed anche

su superfici inclinate e

scarpe o... o, anche

drenante, superiore ed ogni

altra fornitura o magistero

per la stesa e copertura.

18 19.14.001 001 Leggero - resistenza

maggiore di 300 N/5 cm

Trincee drenanti; 1,70*120 1,70 120,00 204,00

SOMMANO m² 204,00 3,09 630,36

NP-03 Fornitura e posa in opera di

A riportare 40.041,49
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 40.041,49

chiusino da riempimento in

ghisa Classe C250 per

pavimentazioni in pietra o

autobloccanti in cls.Sono

comprese la messa in quota

e aggiustamento di chi...

compresa nella relativa voce

della pavimentazione. Non

sono previsti compensi

aggiuntivi.

19 NP-03 02 dimensioni 70x70 h 10 cm.

Per pozzetti luce interna

60x60

Sostituzione chiusini esistenti 2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 150,00 300,00

Totale "01-Scavi e rinterri" 40.341,49

02-SOTTOFONDAZIONE

STRADALE

02.02.001* Rinterri con uso di mezzi

meccanici. Rinterro o

riempimento di cavi o di

buche con materiali scevri

da sostanze organiche. Sono

compresi: la fornitura a

bordo scavo dei materiali

d... a cernita dei materiali. E'

inoltre compreso quanto

altro occorre per dare

l'opera finita.

20 02.02.001* 001 Con materiale proveniente

dagli scavi di cantiere.

Strato di base per

pavimentazione e

marciapiedi (sp. 5 cm) 297,00 297,00

Vasche drenanti a lato

marciapiedi 40,00 40,00

SOMMANO m³ 337,00 4,75 1.600,75

18.06.005* Fondazione stradale in misto

granulometrico frantumato

meccanicamente con

legante naturale, tipo 0-25,

0-70, mediante la

compattazione eseguita a

mezzo di idonee macchine,

fino ad...  per dare il lavoro

finito a perfetta regola

d’'92arte. Misurazione a

compattazione avvenuta.

21 18.06.005* 001 Tipo 0-25

Sezione tipo S2 (12 cm);
120*0,12 120,00 0,12 14,40

Sottofondazione

pavimentazione (35 cm);
2750*0,35 2.750,00 0,35 962,50

SOMMANO m³ 976,90 41,31 40.355,74

Totale

"02-SOTTOFONDAZIONE

A riportare 82.297,98
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 82.297,98

STRADALE" 41.956,49

03-Smaltimento acque

02.01.003* Scavo a sezione obbligata

con uso di mezzi meccanici.

Scavo a sezione obbligata,

eseguito con uso di mezzo

meccanico, di materie di

qualsiasi natura e

consistenza asciutte,

bagnate... ca con i relativi

oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

22 02.01.003* 001 Scavi fino alla profondità di m

3,00.

Cunetta ingresso; 0,5*0,5*15 0,50 0,50 15,00 3,75

SOMMANO m³ 3,75 17,24 64,65

23 19.14.064 Canalette in cemento

prefabbricate. Fornitura e

posa in opera di canalette in

cemento prefabbricate tipo

PIRKER, compresa la

sigillatura dei giunti ed ogni

altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola

d'arte. Da mm 250x290x1000

Cunetta ingresso parcheggio 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 55,24 828,60

18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa

sferoidale delle

caratteristiche indicate dalle

norme vigenti fornite e

poste in opera. Sono

compresi: tutte le opere

murarie necessarie; la

fornitura d... rme vigenti e

della resistenza a rottura e

quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

24 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250

Caditoia cunetta ingresso;

15*24,4 366,00 366,00

Chiusini pozzetti allaccio; 40*3 40,00 3,00 120,00

SOMMANO kg 486,00 4,57 2.221,02

18.07.007* Fornitura e posa in opera di

tubo in PVC classe SN8.

Fornitura e posa in opera di

tubo prefabbricato con

miscela a base di policloruro

di vinile plastificato (rigido)

PVC, con cara... fianco e

rinterro e tutti i pezzi

speciali forniti dalla

committenza o compensati a

parte.

25 18.07.007* 004 Diametro esterno mm 200

Allaccio fognatura comunale 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 26,98 539,60

A riportare 85.951,85
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 85.951,85

26 18.07.033* Esecuzione di allaccio

fognario di qualsiasi scarico

oltre a m 5 su sedi stradali

bitumate. Scavo e ripristino

della pavimentazione

stradale per la fornitura e

posa delle tubazioni... a delle

pareti di scavo. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare l'opera

finita.

Allaccio alla fognatura 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 127,28 2.545,60

18.09.003* Pozzetto prefabbricato

carrabile in cemento vibrato

diaframmato, fornito e

posto in opera. Sono

compresi: la sigillatura e la

formazione dei fori per il

passaggio delle tubazioni....

te. Sono esclusi lo scavo, il

rinfianco, i chiusini o le

lastre di ripartizione

carrabile.

27 18.09.003* 002 Dimensioni interne cm

40x40x40

Per allacci 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 68,72 206,16

28 19.14.018 Rialzamento di chiusini in

ferro, in ghisa od in cemento

armato. Rialzamento di

chiusini in ferro, in ghisa od

in cemento armato,

compreso lo scavo, le opere

in muratura necessaria...

conglomerato bituminoso e

tutto quanto occorra per la

esecuzione a perfetta regola

d'arte.

Su pozzetti esistenti 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 127,18 254,36

Totale "03-Smaltimento

acque" 6.659,99

Totale LAVORI A MISURA 88.957,97

A riportare 88.957,97
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 88.957,97

Lavori a corpo

01c-PAVIMENTAZIONE

01c.1-Geotessile

19.14.001 Fornitura e stesa di teli di

geotessile

anticontaminante. Stesa su

qualunque superficie, anche

con battente d'acqua non

superiore a 50 cm ed anche

su superfici inclinate e

scarpe o... o, anche

drenante, superiore ed ogni

altra fornitura o magistero

per la stesa e copertura.

29 19.14.001 001 Leggero - resistenza

maggiore di 300 N/5 cm

Strato di separazione

pavimentazioni 3.050,00 3.050,00

SOMMANO m² 3.050,00 3,09 9.424,50

Totale "01c.1-Geotessile" 9.424,50

01c.2-Marciapiedi, lastre e

cordoli cls

30 19.18.032 Cordolo prefabbricato in

calcestruzzo vibrato. Cordolo

in calcestruzzo vibrato,

prefabbricato, dosato a kg

350 di cemento normale

della sezione minima di cm²

300, posto in opera pe... re a

cm 10 (dieci) ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

Cordolo bordo strada 80,00 80,00

CORDOLI MARCIAPIEDI

Ingresso; 36,50+10,00+17,00 63,50 63,50

Camminamento laterale sx 83,00 83,00

Attraversamento verso Via

Risorgimento 16,00 16,00

Camminamento centrale;

(98,25-1,5-2,25)+5,8*4+7,4*7+9,9

*2 189,30 189,30

Mini rotatoria; 4,00+8,5 12,50 12,50

CORDOLI PERIMETRALI;
120+22+46 188,00 188,00

Cordoli divisori due tipi

pavimenti; 120+200+35 355,00 355,00

Cordoli aiuole;

(5+5)*11+5,8*2*7+1,5*18+10+2,5 230,70 230,70

SOMMANO m 1.218,00 19,53 23.787,54

03.03.001* Calcestruzzi a prestazione

garantita. Fornitura e posa

in opera di calcestruzzo

durevole a prestazione

garantita secondo la

normativa vigente,

preconfezionato con

aggregati di vari...  d'opera

A riportare 122.170,01
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 122.170,01

in conformità alle

prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le

costruzioni.

31 03.03.001* 005 Rck 25 Mpa

Mini rotatoria 0,88 0,88

Isola ecologica; 15*0,3 15,00 0,30 4,50

Camminamento lungo

argine; 60*0,15 60,00 0,15 9,00

SOMMANO m³ 14,38 140,91 2.026,29

03.01.002* Massetto di calcestruzzo

vibrato non armato.

Massetto di calcestruzzo

vibrato, non armato,

confezionato con inerti di

sabbia e pietrisco o ghiaia o

pietrisco di frantoio, con

idone... frattazzatura a

cemento. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare l'opera

finita.

32 03.01.002* 001 Per spessori fino a cm 7.

Marciapiede laterale sx 160,00 160,00

Marciapiedi ingresso; 10+20 30,00 30,00

Marciapiedi centrale; 70+20 90,00 90,00

Accesso scaletta 15,00 15,00

Sistemaz. aiuole; 1*1,5*17 1,00 1,50 17,00 25,50

SOMMANO m² 320,50 19,95 6.393,98

33 03.01.002* 002 Per spessori oltre cm 7 e per

ogni centimetro in più.

Superficie di cui alla voce

precedente; 320,50*5 320,50 5,00 1.602,50

SOMMANO m² 1.602,50 1,85 2.964,63

34 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata.

Rete in acciaio elettrosaldata

a maglia quadrata di qualsiasi

diametro, fornita e posta in

opera. Sono compresi: il

taglio; la sagomatura; la

piegat... ro ricotto e gli sfridi.

E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera

finita.

Rete 20x20 F6 (marciapiedi);
320,50*2,29 320,50 2,29 733,95

Rete 20x20 F6

(camminamento lungo

argine); 60,0*2,29 60,00 2,29 137,40

Rete 20x20 F8 (isola

ecologica); 15*4,08 15,00 4,08 61,20

SOMMANO kg 932,55 2,39 2.228,79

06.04.032 Pavimentazione di sentieri

pedonali in lastre di

calcestruzzo.

Pavimentazione di sentieri

pedonali con lastre

prefabbricate in

calcestruzzo, dosato con Kg

350 di cemento

opportunam...  compresa la

malta di allettamento

A riportare 135.783,70
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 135.783,70

necessaria ed ogni altro

onere per dare l'opera finita.

35 06.04.032 001 Con la stuccatura dei giunti.

Percorso pedonale 60,00 60,00

SOMMANO m² 60,00 38,05 2.283,00

Totale "01c.2-Marciapiedi,

lastre e cordoli cls" 39.684,23

01c.3-Masselli autobloccanti

drenanti

36 NP-01 Fornitura e posa in opera di

masselli autobloccante

drenanti in calcestruzzo

vibrocompresso a doppio

strato di tipo poroso.

Spessore 8 cm, dimensioni e

percentuale di foratura

pass... corre per dare l'opera

finita. E' escluso il massetto

di sottofondo da computarsi

a parte.

Pavimentazione stalli (nr. 86

posti auto); 86*2,5*5,0 1.075,00 1.075,00

SOMMANO mq 1.075,00 33,00 35.475,00

Totale "01c.3-Masselli

autobloccanti drenanti" 35.475,00

01c.4-Masselli autobloccanti

filtranti

37 NP-02 Fornitura e posa in opera di

masselli autobloccante

filtranti in calcestruzzo

vibrocompresso a doppio

strato di tipo poroso.

Spessore 8 cm, dimensioni.

Classe d'uso: parcheggi

pubb... orre per dare l'opera

finita. E' escluso il massetto

di sottofondo da computarsi

a parte.

Pavimentazione corsie

parcheggio 1.175,00 1.175,00

Parcheggi disabili 40,00 40,00

Marciapiede laterale sx 160,00 160,00

Marciapiedi ingresso; 10+20 30,00 30,00

Marciapiedi centrale; 70+20 90,00 90,00

Isola ecologica 15,00 15,00

Accesso scaletta 15,00 15,00

Sistemaz. aiuole; 1*1,5*17 1,00 1,50 17,00 25,50

SOMMANO mq 1.550,50 35,00 54.267,50

Totale "01c.4-Masselli

autobloccanti filtranti" 54.267,50

A riportare 227.809,20
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 227.809,20

Totale

"01c-PAVIMENTAZIONE" 138.851,23

02c-DISTRIBUZIONE

ELETTRICA

15.04.001* Linea elettrica in cavo

unipolare isolato in EPR

sotto guaina di PVC,

conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione

CPR,... voro finito. Sono

escluse: le canalizzazioni; le

scatole di derivazione; le

opere murarie.

38 15.04.001* 013 1x6 mm²

collegamento QE - Contatore

(F+N); 2,00*5,00 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 2,93 29,30

15.04.002* Linea elettrica in cavo

multipolare flessibile isolato

in EPR sotto guaina di PVC,

conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Cost... re per

dare il lavoro finito. Sono

escluse: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione.

39 15.04.002* 021 3x4 mm²

linee Lampioni 360,00 360,00

linea paletti 180,00 180,00

SOMMANO m 540,00 5,82 3.142,80

40 15.04.002* 025 3x2,5 mm²

linea Segnapasso 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 4,74 379,20

15.04.005* Linea elettrica in cavo

unipolare flessibile isolato

con gomma speciale,

conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CP...

re per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

41 15.04.005* 006 1x16 mm²

collegamento imp. terra 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 5,98 897,00

15.05.011* Tubazione in PVC serie

pesante per canalizzazione.

Tubazione in PVC serie

pesante per canalizzazione

di linee di alimentazione

elettrica. Tubazione in PVC

serie pesante per canaliz...

A riportare 232.257,50
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 232.257,50

cavedi, atta al tipo di posa.

E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro

finito.

42 15.05.011* 001 Diametro esterno mm 50

tubazione 460,00 460,00

tubazione 460,00 460,00

SOMMANO m 920,00 6,16 5.667,20

15.07.006* Puntazza a croce per

dispersione. Puntazza a

croce per dispersione

realizzata in acciaio zincato a

fuoco di dimensioni mm

50x50x5, da conficcare in

terreno di media

consistenza, al...  rete

generale di terra. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare l'opera

finita.

43 15.07.006* 001 Di lunghezza pari a m 1,5.

picchetto 29,00 29,00

SOMMANO cad 29,00 39,86 1.155,94

15.07.008* Pozzetto in cemento o in

resina. Pozzetto in cemento

o in resina completo di

coperchio carrabile, fornito

e posto in opera completo di

cartello identificativo in

alluminio serigrafato. E'

compreso quanto altro

occorre per dare l'opera

finita.

44 15.07.008* 005 In cemento mm 500 x mm

500.

pozzetto contatore 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 83,97 83,97

45 15.07.008* 004 In cemento mm 400 x mm

400.

pozzetti 38,00 38,00

SOMMANO cad 38,00 69,38 2.636,44

15.08.021* Compenso per punto di

allaccio di illuminazione

esterna su palo. Compenso

per punto di allaccio di

illuminazione esterna su

palo. Compenso per punto

di allaccio di illuminazione

es...  occorre per dare

l’'92opera finita. E’'92

esclusa la scatola di

giunzione portafusibile da

palo

46 15.08.021* 001 Per pali fino m 3 fuori terra.

collegamento Paletti 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,46 784,60

47 15.08.021* 002 Per pali di altezza superiore a

m 3 fuori terra.

collegamenti Lampioni 21,00 21,00

A riportare 242.585,65
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 242.585,65

SOMMANO cad 21,00 112,95 2.371,95

15.08.040* Giunto di derivazione per

giunzioni riaccessibili.

Giunto di derivazione

realizzato con muffola in

gomma in un unico pezzo

per comparti BT con

tensione normale non

superiore ad 1 k... uto e

mastice sigillante. E’'92

inoltre compreso quanto

altro occorre per dare

l’'92opera finita

48 15.08.040* 002 Cavo o cavi passanti

diametro max 20 mm

per derivazioni linea

principale 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 71,45 1.071,75

15.01.001* Punto luce e punto di

comando sottotraccia

esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di

comando sottotraccia

esclusa la linea dorsale,

fornito e posto in opera.

Sono compresi: l... assata

sotto intonaco. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro

finito.

49 15.01.001* 001 Punto luce comandato

direttamente dal quadro o

derivato (semplice).

Collegamento tra Segnapasso

- Alimentatore 27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 42,59 1.149,93

NP-03 Fornitura e posa in opera di

chiusino da riempimento in

ghisa Classe C250 per

pavimentazioni in pietra o

autobloccanti in cls.Sono

comprese la messa in quota

e aggiustamento di chi...

compresa nella relativa voce

della pavimentazione. Non

sono previsti compensi

aggiuntivi.

50 NP-03 01 dimensioni 50x50 h 10 cm.

Per pozzetti luce interna

40x40

Per pozzetti su

pavimentazione 8,00 8,00

SOMMANO cad. 8,00 100,00 800,00

Totale "02c-DISTRIBUZIONE

ELETTRICA" 20.170,08

03c-QUADRO ELETTRICO

15.06.021* Centralino in resina da

A riportare 247.979,28
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 247.979,28

parete con grado di

protezione IP55. Centralino

in resina da parete con

grado di protezione IP55

completo di sportello,

realizzato in doppio

isolamento per... rati su

modulo DIN da mm 17,5. E'

compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro

finito.

51 15.06.021* 003 Da 25 a 36 moduli.

QE Illuminazione 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 127,28 127,28

15.06.018* Apparecchi modulari da

inserire su quadro elettrico

con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco

DIN, forniti e posti in opera.

Sono compresi: i... mpreso

quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. E'

esclusa la quota di

carpenteria.

52 15.06.018* 041 Scaricatore di tensione

monofase del tipo 1P+N 5kA.

SPD 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 186,11 186,11

15.06.007* Interruttore differenziale

magnetotermico,

caratteristica C, potere di

interruzione pari a 6KA.

Interruttore differenziale

magnetotermico,

caratteristica C, potere di

interruzione... o di quota di

cablaggio, accessori e

montaggio su quadro,

esclusa la quota di

carpenteria.

53 15.06.007* 007 Bipolare da 6 a 32A con Id:

0.3A o 0.5A.

Generale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 155,62 155,62

15.06.018* Apparecchi modulari da

inserire su quadro elettrico

con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco

DIN, forniti e posti in opera.

Sono compresi: i... mpreso

quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. E'

esclusa la quota di

carpenteria.

54 15.06.018* 013 Sezionatore portafusibili

bipolare fino a 32A.

portafusibili Linea 1 Lampioni 1,00 1,00

portafusibili Linea 2 Lampioni 1,00 1,00

portafusibili Linea 3 Lampioni 1,00 1,00

portafusibili Linea Paletti 1,00 1,00

A riportare 248.448,29
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 248.448,29

portafusibili Linea

Segnapasso 1,00 1,00

portafusibili Orologio

Astronomico 1,00 1,00

SOMMANO cad 6,00 30,01 180,06

55 15.06.018* 024 Relè monostabile 1 contatto

16A.

Lampioni 1,00 1,00

Paletti 1,00 1,00

Segnapasso 1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 44,50 133,50

56 15.06.018* 034 Orologio programmatore

giornaliero + settimanale

digitale (100h) ad 1 uscita.

Orologio Astronomico 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 137,23 137,23

Totale "03c-QUADRO

ELETTRICO" 919,80

04c-CORPI ILLUMINANTI

04c.1-Corpi illuminanti su

pali di sostegno

57 NP01-e Fornitura e posa in opera di

corpo illuminante da install ...

i di fabbricazione. Sistema di

regolazione “'93DA

(DIM-AUTO)”'94

Fornitura e posa in opera di

corpo illuminante da

installar...  anni da difetti di

fabbricazione. Sistema di

regolazione “'93DA

(DIM-AUTO)”'94

Lampioni 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 675,84 14.192,64

58 NP02-e Fornitura e posa in opera di

Palo realizzato in un unico ...

occorre per dare l'opera

finita. Nutser di messa a

terra.

Fornitura e posa in opera di

Palo realizzato in un unico ...

noltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera

finita. Nutser di messa a

terra.

pali 4 mt fuori terra

comprensivo di morsettiera,

accessori e portella 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 489,07 10.270,47

59 NP06-e Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo classe C 25/30

per formazione plinti di

fondazione per pali di

illuminazione, dimensioni

60x60x100 cm, gettato in

opera entro lo scavo e/o...

gamento al dispersore di

terra. - tutte le tubazioni in

A riportare 273.362,19
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 273.362,19

PVC necessarie per i

collegamenti.

Plinti per pali illuminazione 31,00 31,00

SOMMANO cad. 31,00 200,00 6.200,00

Totale "04c.1-Corpi

illuminanti su pali di

sostegno" 30.663,11

04c.2-Segnapassi

60 NP03-e Fornitura e posa in opera di

corpo illuminante "Segnapass

...  di cavo: gomma NS20

Connettore: Da ordinare

separatemente

Fornitura e posa in opera di

corpo illuminante

"Segnapasso ...  2 x 0,50

mm2

Lunghezza cavo: 500 mm;

Tipo di cavo: gomma NS20

Segnapasso 27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 303,44 8.192,88

61 NP04-e Fornitura e posa in opera di

"Alimentatore" per il corpo

... venti le seguenti

caratteristiche max 350 mA -

15 W - IP67

Fornitura e posa in opera di

"Alimentatore" per il corpo

il... ante "Segnapasso ad

incasso", aventi le seguenti

caratteristiche max 350 mA -

15 W - IP67

Alimentatori per per corpi

illuminanti "Segnapasso" 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 101,08 404,32

Totale "04c.2-Segnapassi" 8.597,20

04c.3-Paletti illuminanti

62 NP05-e Fornitura e posa in opera di

corpo illuminante "Paletto"

... ipo di cavo: H05RN-F

Connettore: IP68 - Cablaggio

passante

Fornitura e posa in opera di

corpo illuminante "Paletto"

av...  mm;

Tipo di cavo: H05RN-F

Connettore: IP68 - Cablaggio

passante

Paletti 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 859,71 8.597,10

Totale "04c.3-Paletti

illuminanti" 8.597,10

A riportare 296.756,49
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 296.756,49

Totale "04c-CORPI

ILLUMINANTI" 47.857,41

05c-VERDE E ARREDO

05c.1-Piantumazioni arboree

e arbustive

63 NP-06 Alberi  tipo Acer

monspessulanum, forniti e

messi a dimora. Sono

compresi: la formazione

della buca eseguita a mano

o con mezzo meccanico

delle dimensioni prescritte;

il carico, il... nzia di

attecchimento. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro

finito.

14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 45,00 630,00

20.01.049 Alberi a foglia caduca tipo

Acer Campestris (Acero

Oppio). Alberi a foglia

caduca tipo Acer Campestris,

forniti e messi a dimora.

Sono compresi: la

formazione della buca

eseguita a... nzia di

attecchimento. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro

finito.

64 20.01.049 002 Circonferenza del fusto cm

10-12.

Verde 19,00 19,00

SOMMANO cad 19,00 38,39 729,41

20.01.068 Alberi a foglia caduca tipo

Tilia Tomentosa (Tiglio

sericeo) a Tilia Argentea.

Alberi a foglia caduca tipo

Tilia Tomentosa e Tilia

Argentea d'innesto, a radice

nuda, forniti e mess... nzia di

attecchimento. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro

finito.

65 20.01.068 003 Circonferenza del fusto cm

10-12.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 47,54 237,70

NP-10 Arbusti e alberi a foglia

caduca tipo Populus Nigra .

Arbusti e alberi a foglia

caduca tipo Populus Nigra,

forniti e messi a dimora.

Sono compresi: la

formazione della buca

eseguit... r H max m 3,50;

per altezze superiori sarà

A riportare 298.353,60
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 298.353,60

contabilizzata con la

circonferenza del fusto).

66 NP-10 001 Circonferenza del fusto cm

10-12.

Area est 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 42,64 42,64

20.01.011 Pali tutori. Pali tutori in

legno di essenze varie del

diametro fino a cm 5 e

lunghezza cm 350-450,

forniti e posti in opera. Sono

compresi: l'appuntatura ad

una estremità; gli eve...  del

diametro di mm 3. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro

finito.

67 20.01.011 001 Palo tutore singolo.

Sostegno alberi 50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 6,11 305,50

NP-11 Arbusti sempreverdi tipo

Spartium Junceum

(Ginestra). Arbusti a foglia

caduca tipo Spartium

Junceum (Ginestra), forniti e

messi a dimora. Sono

compresi: la formazione

della buca es... nzia di

attecchimento. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro

finito.

68 NP-11 001 Dell'altezza di m 0,51-1,00.

50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 6,11 305,50

NP-09 Fornitura di specie arbustive

in vaso sempreverdi e/o a

foglia caduca secondo le

specie e cultivar di seguito

indicate; esenti da ferite, da

parassiti, deformazioni e

necrosi, con... ative. E'

inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

69 NP-09 001 Rosa a cespuglio colore fiore

bianco/rosa V3

50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 9,50 475,00

20.01.008 Messa a dimora di rosai,

cespugli raggruppati,

cespugli robusti e conifere

nane. Messa a dimora di

rosai, cespugli raggruppati,

cespugli robusti e conifere

nane. Sono compresi: la...

altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la

fornitura dell'elemento

vegetativo.

A riportare 299.482,24
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 299.482,24

70 20.01.008 002 Cespugli robusti e conifere

nane con buca da cm 40x40 e

di altezza minima cm 40.

50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 6,40 320,00

Totale "05c.1-Piantumazioni

arboree e arbustive" 3.045,75

05c.2-Formazione prato

erboso

20.01.005 Formazione di tappeto

erboso a partire da terreno

di coltura libero da detriti o

altro materiale amovibile,

comprensivo  di operazioni

di asportazione di residui

vegetali ed elemen... nzia di

attecchimento. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro

finito.

71 20.01.005 005 Con specie macroterme in

purezza, distribuzione di 20

g/m² di semente per superfici

da 500 fino a 1500 m²

Semina aree verdi 1.090,00 1.090,00

Semina aiuole 180,00 180,00

SOMMANO m² 1.270,00 4,06 5.156,20

Totale "05c.2-Formazione

prato erboso" 5.156,20

05c.3-Arredi urbani

72 NP-05 Fornitura e posa in opera di

scale esterna in plastica

riciclata. Nel prezzo è

compreso e compensato la

fornitura ed il montaggio di

scale in plastica riciclata, a

scelta della D.L... tallate per

l'arredo urbano ed installate

dovranno rispettare i Criteri

Ambientali Minimi.

Scale di collegamento Via

Risorgimento e Passeggi 2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 2.150,00 4.300,00

73 NP-07 Panchina interamente

realizzata in plastica riciclata

al 100%, lunghezza 190 cm.

Seduta e schienale realizzati

con n.5 profili di sezione

rettangolare da 10,5 x 4,5 cm

rinforzati c... tallate per

l'arredo urbano ed installate

dovranno rispettare i Criteri

Ambientali Minimi.

A riportare 309.258,44
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 309.258,44

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 295,00 2.360,00

74 NP-08 Cestino portarifiuti in plastica

riciclata 100% ribaltabile

H=90 cm. Fornito e posto  in

opera completo di tutti i

sistemi di fissaggio.Tutte le

attrezzature fornite ed

installate per l'arredo urbano

ed installate dovranno

rispettare i Criteri Ambientali

Minimi.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 160,00 800,00

Totale "05c.3-Arredi urbani" 7.460,00

Totale "05c-VERDE E

ARREDO" 15.661,95

06c-RECINZIONI

20.01.031 Recinzione con rete

metallica. Recinzione con

rete metallica altezza cm

200 posta in opera su paletti

metallici a T da mm 50,

spessore mm 7 e cantonali,

posti ad interasse di m 2,5...

ura a croce di S.Andrea. E'

inoltre compreso quanto

altro occorre per dare

l'opera finita.

75 20.01.031 002 Con rete plastificata e

zincata.

Rete su argine; 10*2 10,00 2,00 20,00

Rete confine Via Roma; 55*2 55,00 2,00 110,00

SOMMANO m 130,00 25,01 3.251,30

76 NP-04 Fornitura e posa in opera di

cancello pedonale in acciaio

Fe 360 B delle dimensioni di

cm 125x200h costituito da

una anta unica a battente. Il

cancello sarà costituito due

pilastri... rafici di progetto ed

ogni altro onere necessario a

dare il titolo finito a regola

d'arte.

Cancelli pedonali 2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 1.850,00 3.700,00

77 19.16.023 Fornitura in opera di paletto

estraibile per chiusura

by-pass. Fornitura in opera di

paletto estraibile per

chiusura by-pass in ferro

tubolare del diametro di mm

670, altezza compr...  anelli

per fissaggio catena, con

verniciatura di colore bianco

e fasce rosse rifrangenti.

A riportare 319.369,74
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 319.369,74

Protezione uscita scala 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,96 101,92

78 19.16.025 Fornitura e posa in opera di

fondello per fissaggio paletti.

Fornitura e posa in opera di

fondello per fissaggio paletti

per chiusura by- pass

compreso l'esecuzione del

foro e relativo fissaggio nella

pavimentazione mediante

annegamento.

Protezione uscita scala 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 25,49 50,98

Totale "06c-RECINZIONI" 7.104,20

07c-SEGNALETICA

19.15.003 Fasce di arresto, ecc. in

vernice premiscelata.

Segnaletica orizzontale di

nuovo impianto o in ripasso,

per fasce di arresto, passi

pedonale, zebrature e

frecce, eseguite con verni...

Misurata vuoto per pieno

per le scritte e per la

superficie effettiva per gli

altri segni.

79 19.15.003 001 Di nuovo impianto

Attraversamenti pedonali 50,00 50,00

Frecce 20,00 20,00

Indicatore parcheggi H 10,00 10,00

Stop 2,00 2,00

SOMMANO m² 82,00 4,26 349,32

19.17.002 Fornitura segnale circolare

in lamiera di alluminio

25/10. Fornitura segnale

circolare in lamiera di

alluminio 25/10 a

costruzione scatolare e

rinforzata, completo di

attacchi spec... e incorporate

o incapsulate ad alta

intensità luminosa a pezzo

unico, per tutti i simboli.

80 19.17.002 001 Diametro cm 60 con pellicola

a normale risposta luminosa

(Casse 1)

Indicatori direzione 4,00 4,00

Indicatori parcheggio H 2,00 2,00

Indicatori stop 2,00 2,00

SOMMANO cad. 8,00 52,68 421,44

19.17.027 Posa in opera di segnaletica

stradale.

81 19.17.027 001 Per ogni sostegno di qualsiasi

tipo verticale o controvento

del diametro mm 48, mm 60

ed a U

A riportare 320.293,40
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 320.293,40

Pali sostegno 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 52,65 421,20

Totale "07c-SEGNALETICA" 1.191,96

Totale LAVORI A CORPO 231.756,63

Importo lavori 320.714,60

di cui costi della sicurezza

inclusa 7.181,74

Progettista
(ing. Mascia Malizia)
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Studio Tecnico ing. Mascia Malizia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA RISORGIMENTO

Descrizione Totale

Quadro economico

Importo lavori 320.714,60

Importo di progetto 320.714,60

a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi 7.181,74

Importo soggetto a ribasso 313.532,86

A detrarre ribasso del 0,0000 % 0,00

313.532,86

Importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi 7.181,74

Importo totale 320.714,60
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