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Repertorio n.  …...                

COMUNE DI FANO 

   Provincia di Pesaro e Urbino 

-------------------- 

Contratto per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo 

parcheggio di Via Risorgimento 

 CUI ………………. - CUP ……………………..– CIG ……………... 

Repubblica Italiana 

L’anno ………………. (2021) questo giorno ………………... (..) del mese di 

………….., avanti a me dott. ………………….i, Segretario Generale del 

Comune di Fano,  e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma 

pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti 

signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità 

elettronica, ai  sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;  

- …………….,  nato a ………….. il .. ……………..., che interviene nel 

presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in 

rappresentanza e per conto dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del 

Provvedimento Sindacale n. .. del ………………. e dell’art. 107, comma 3, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- sig. ……….., nato a ……... il .. ……….. ……., codice fiscale  

……………………., il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua 

qualità di Legale Rappresentante della ditta ……………..., con sede in via 

…………………. – ………... …………... (..), come risulta dalla visura 

telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di……….,  agli atti. 

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale del 
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Comune di Fano mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare 

risultare dal presente atto quanto segue: 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale  n. …. del ….. è stato approvato il 

progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio di Via 

Risorgimento redatto da ing. Mascia Malizia –  C.F. MLZMSC7’P64H211W e 

P. IVA 01472490422 per un importo complessivo di € 320.714,60. come risulta 

dal seguente prospetto: 
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI  

  

C.a) Importo dei lavori a base d’Appalto (esclusi oneri della sicurezza)  € 313.532,86 

…….. …….. 

Sommano euro € 313.532,86 

  

C.b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON  soggetti a Ribasso 
d'asta) 

 

………..  € 7.181,74 

Sommano  euro € 320.714,60 

  

C.c)Somme a disposizione  della stazione appaltante per:  

C.c.4) Imprevisti euro  € 3.074,65 

C.c.7)Spese tecniche comprensive di IVA e Inarcassa 
€ 29.000,00 

C.c.7bis)Incentivo di cui all’articolo 113 comma 2 del codice, nella misura 

corrispondente alle prestazioni  che dovranno essere svolte dal personale 

dipendente euro € 6.414,29 

C.C. Contributo Anac 
€ 225,00 

C.c. Bonifica ordigni bellici € 8.000,00 

C.c. Allacci 500,00 

C.c. IVA su lavori € 32.071,46 

Sommano euro €79.285,40 

  

TOTALE euro € 400.000,00 

- l’intervento è finanziato con fondi …………. voce di bilancio ………..  a 

valere sui fondi stanziati, per l’anno ….., dall’art. 1, co. 29 e 29-bis della L. n. 

160/2019, come attribuiti con Decreti del Ministero dell’Interno del 30.01.2020 
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e del 11.11.2020; 

- Responsabile unico del procedimento, è il dott. ……..che ha proceduto in 

data ……………. alla validazione del progetto, a termini dell'art. 26, comma 6, 

lett. d) e comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Direttore dei Lavori è  ing. Mascia Malizia; 

- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n. 

…...del …………... ……..., si è stabilito quanto segue: 

- di assegnare alla CUC,  l'indizione della procedura di gara per  l'affidamento 

dei presenti lavori mediante  procedura negoziata………………………….. 

- L’importo dei lavori a base di gara è suddiviso come segue: 

Quadro economico di sintesi   

Importi in euro A corpo (C) A misura (M) TOTALE (C+M) 

a) Per lavori a corpo e a misura 
(importo soggetto a ribasso compreso 
il costo della manodopera) 

Euro 226.352,80 Euro 87.180,06 
Euro   

313.532.86 

b) di cui incidenza della 

manodopera Euro 50.300,10 Euro 11.718,93 Euro 62.019,03 

c) Per costi della sicurezza inclusi 

nei prezzi e aggiuntivi Euro     5.403,83 Euro     1.777,91 Euro      7.181,74 

Totale lavori e costi della sicurezza Euro 231.756,63 Euro 88.957,97 Euro 320.714,60 

 

- la procedura di gara è così codificata:  CUI …………….. - CUP 

……………….–  CIG ………….  - N. Gara …………….; il presente 

affidamento è così codificato: …………... 

- con determinazione del Responsabile P.O. della CUC n. ……... del 

………………...,  si procedeva all'approvazione della lettera d’invito e degli 

atti di gara;  

-  a seguito di gara telematica esperita mediante procedura negoziata, in data 

…………….. la migliore offerta è risultata quella della ditta 
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…………………...., con sede in via …………….. …….. – ……... ….. (..),  

con il ribasso del …….....%, come risulta dal relativo verbale; 

- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è 

stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema 

Avcpass predisposto dall’ANAC; 

- è stato acquisito il  DURC on line, dal quale risulta che la Ditta è  in regola 

con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS n. 

……..., INAIL  n. ………. eventuale Cassa Edile codice impresa n. N_….. 

…………..); 

-  Attestazione SOA per la categoria OG3. classifica I  e OG10 classifica I 

- ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito con 

Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, l'Appaltatore è iscritto alle White List della 

Prefettura di …………. con scadenza in data …………………...; 

- con  determinazione di aggiudicazione definitiva n. …. del ...…... del 

Responsabile della CUC, si disponeva l’affidamento del presente appalto 

all’impresa ……………………... per l'importo di …………..di cui € 

……………...per lavori a  Corpo,  al netto del ribasso del ……….%, ed € 

…………….per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva; 

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 

definitiva  è stata comunicata in data …………. alle altre ditte concorrenti; 

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in 

Amministrazione trasparente, all'Albo Pretorio on-line e sulla piattaforma 

Tutto Gare il ……………... e sul sito dell’Osservatorio Regionale – Servizio 

Contratti Pubblici (id. 21604); 
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- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. è scaduto;  

- con determinazione n. …...del .. …….. …….. del Dirigente Settore Lavori 

Pubblici, si è preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore dell’impresa 

……………....;  

-  con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei 

lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno 

concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono 

l’esecuzione dei lavori; 

- ai fini del presente contratto, il sig. ………….. quale  Rappresentante Legale 

della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in ….., presso la sede 

……………………….. 

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che 

dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e 

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano 

quanto appresso:  

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto 

Il dott………………..., in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Fano 

che rappresenta, affida in appalto, alla ditta ……………...., con sede in via 

…………... – ………….. ………….(...), d’ora innanzi denominata 

Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i lavori di 

……………. di proprietà del Comune di Fano, in conformità al progetto 

indicato in premessa. 

L'importo totale contrattuale ammonta ad € ………... (euro ………………...) 

così composto:  € …………... per lavori a corpo e misura al netto del ribasso del 
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………...%, ed € …………... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre Iva; 

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto  

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche 

obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti 

dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi 

vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:  

a) Capitolato generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la 

parte ancora vigente; 

b) Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) Elenco prezzi a corpo e a misura; 

d) Relazione generale; 

e) Computo metrico estimativo a corpo e a misura; 

f) Incidenza manodopera; 

g) Cronoprogramma; 

h) Piano di sicurezza e coordinamento; 

i) Elaborati grafici de progetto esecutivo; 

l) Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.;  

m) Delibera di Giunta Comunale n. ……………….. di approvazione del 

progetto esecutivo; 

n) Determinazione  a contrattare n. …………….. del Dirigente Settore Lavori 

Pubblici;  

o) Determinazione n. 1…………...del Responsabile della CUC,  di avvio della 

procedura e  approvazione della lettera di invito; 

p) Verbale di gara;  
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q) Determinazione n. ….del …………... del  Responsabile della CUC,  di 

aggiudicazione definitiva; 

r) Determinazione n. …. del …………. del Dirigente Settore Lavori Pubblici, 

di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;  

s) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed 

art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale 

d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la 

consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle 

opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i 

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati 

grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti 

quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci 

di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse 

compiute a perfetta regola d’arte. 

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte 

integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i 

seguenti documenti:  

a. il capitolato speciale d’appalto; 

b. l’elenco prezzi a corpo e a misura; 

c. il computo metrico estimativo; 

d. gli elaborati grafici progetto esecutivo 

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli 

atti della stazione appaltante. 
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Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed 

accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e 

conservati agli atti della stazione appaltante. 

Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato nel 

termine massimo di 180. (centottanta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla 

data di consegna dei lavori stessi. L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non 

imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine 

contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016. 

Art. 4 – Penali  

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verrà 

applicata all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1 ‰ (uno per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016). 

Art. 5 – Programma di esecuzione dei lavori  

L’Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il programma 

di esecuzione dei lavori. Per le specifiche modalità di esecuzione degli stessi si 

rinvia all’art.19 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 6 –   Contabilizzazione dei lavori  

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a corpo e a misura 

secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in base al D.M.  n. 49 

del 7/03/2018. 

Art. 7 -  Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente 

L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 
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Art. 8 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore  

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al 

Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli 

oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi 

dell’elenco: 

- l'iscrizione alla Cassa Edile di ……... ai sensi della L.R.  n.  8 del 23.02.2005 

prima dell'inizio dei lavori;  

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la 

sua custodia diurna e notturna;  

-  le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;  

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del 

caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla 

Direzione Lavori; 

- l’esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le 

esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione 

Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione 

a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi; 

- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, 

di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal 

Responsabile del Procedimento; 

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di 

volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari 

periodi dell’appalto; 
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- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di 

contabilità lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione del 

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo; 

- l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua 

necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera, 

nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando 

manchino energia elettrica ed acqua; 

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o 

in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente 

appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante, 

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette persone dei 

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento; 

- l’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture 

elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l’esatta 

ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno 

addebitati all’Appaltatore; 

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree 

pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso ai cantieri per 

l’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili 

dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni a terzi, per abbattimento di 

piante, per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla 

esecuzione dei lavori; 

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione 

del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; 

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e 
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successive modificazioni ed integrazioni compresa la redazione del PIMUS se 

necessario a seguito di utilizzo dell'impalcatura; 

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, 

senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, 

però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei 

possibili danni che potrebbero derivargli; 

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed 

obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione 

per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, 

in conformità agli schemi tipo approvati con D.M. del 19/01/2018; 

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività 

temporanee di cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001 

nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica 

dell'orario di lavoro; 

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, 

forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni 

tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della 

rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni. 

L’Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti 

ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia 

contemplati nel contratto; 

- il pieno rispetto di quanto riportato all'articoli 34 e 42 del Capitolato Speciale 

d'Appalto. 
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Art. 9 -  Disposizioni specifiche in materia di sicurezza 

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 

81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”. Il responsabile dei lavori si 

attiene alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008. 

L’Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle 

prescrizioni di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a 

consegnare all’Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione, e 

comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in 

pendenza del contratto, la seguente documentazione: 

-il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 

n. 81/2008. 

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori vi siano le condizioni 

riconducibili all’applicazione dell’art. 90 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, il 

Responsabile dei Lavori si atterrà alle disposizioni dello stesso articolo 90 

commi 4-5. 

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l‘attuazione 

delle misure previste nell'Allegato XV del D.lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 

18/11/2008 e riportata nell'apposito computo metrico. 

Art. 10 – Modalità di pagamento, obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari 

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 

agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del 

contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, 

anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare 

l’indicazione del CUP ………...– CIG………….. L'inottemperanza all'obbligo 
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della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà 

per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, 

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo 

art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa 

acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il 

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 

per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C). 

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai 

disguidi nel recapito delle fatture.  

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le 

modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di 

risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 

disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.e i. 

L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche 

nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del 

contratto. 

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia 

di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 11 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è 

nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 

13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, 

pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà 
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essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve 

essere notificata all'Amministrazione debitrice.  

Art. 12 -  Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo  

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti 

in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni 

dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni 

volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai 

documenti contabili (stato di avanzamento lavori), ammonti a € 80.000,00 

(ottantamila/00) al netto del ribasso contrattuale, e dell’importo dovuto per 

oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) 

calcolato in proporzione all’importo dei lavori contabilizzati. 

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere 

dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per 

disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può 

superare i sessanta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato 

stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia 

fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso 

l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il 

termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 

L'emissione dei certificati di pagamento e delle liquidazioni sono subordinati 

alla richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni 

attestanti l’avvenuto versamento dei contributi, secondo quanto prescritto dalla 

normativa vigente al momento del pagamento. In caso di irregolarità 
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contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da parte degli enti 

previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione, 

procederà secondo quanto prescritto in materia dalla normativa vigente. 

Analoga procedura viene attivata nei confronti dell’Appaltatore quando venga 

accertata un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice. 

Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato 

del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell’Appaltatore sia stato 

corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale 

sospensione o ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore non può opporre eccezioni 

alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di 

sorta. 

Qualora sia stata eseguita l’anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del 

D.Lgs. 50/2016 su l’importo di ogni certificato di pagamento è operata una 

trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a 

titolo di graduale recupero della medesima. 

All’ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell’ultima rata di 

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di 

importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e 

completati, desunto dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a 

saldo degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza. 

Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della 

rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo 

svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che 

sarà stata riconosciuta l’ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni 
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dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione. 

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di 

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Credito 

Valtellinese S.p.A. - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati 

dall’Appaltatore. 

Art. 13 -   Cauzione definitiva  

L’Appaltatore, ai  sensi   dell'art.  103, comma 1,  del D.Lgs  n.50 del 18 aprile 

2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € ………. (euro   

……………….. virgola ….centesimi), mediante polizza fidejussoria n. …….. 

della …... –   emessa in data ……..., Agenzia di ……... 

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque 

decorsi 12  mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva 

secondo i criteri e le modalità stabilite dall’art. 103,  c. 5, del D.Lg. 50/2016. 

Art. 14 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo  

L’Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione 

Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione 

Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale. 

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione.  La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo 
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maggiorata del tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni 

dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione. 

Art. 15 – Anticipazione dell'importo contrattuale 

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in 

favore dell'Appaltatore, entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori, di un 

anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale o secondo previsioni di 

legge. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  

Art. 16 -  Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi   

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta 

appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i 

danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata per danni alle opere 

durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione deve corrispondere 

all'importo di aggiudicazione dei lavori, la somma assicurata per la “copertura 

assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere”  dovrà 

essere pari ad € 500.000,00.  La copertura assicurativa durante l’esecuzione delle 

opere dovrà essere pari ad € 1.500.000,00. 

Le predette polizze dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con D.M. 

del 19/01//2018. Si rinvia per ulteriori specificazioni al Capitolato Speciale 

d’Appalto. 
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Art. 17 – Termini di operatività delle garanzie  

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti 

articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 

(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e 

devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del 

D.Lgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta, di 

cui al Titolo VI del D.P.R. n.207/2010. 

Dette polizze debbono essere redatte in conformità agli schemi di polizza tipo 

di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 200 

Art. 18 -  Protocollo di legalità con la Prefettura  

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d’intesa per la promozione 

della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la 

Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. 

L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a 

comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle  

attività di cui all’art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da 

ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 

5 giugno 2020, n.40. 

Art. 19 –    Lavorazioni da subappaltare  

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi 

dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di avvalersi del subappalto nella 

misura vigente per le lavorazioni rientranti nelle categorie OG3 e OG10. 

Il suddetto subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato, nel rispetto 

delle disposizioni di legge vigenti in materia. 
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L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovrà attenersi ai 

seguenti obblighi: 

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di 

effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della 

certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere 

generale e di qualificazione richiesti; 

- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullità assoluta, gli obblighi 

del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della 

provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

- ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13.8.2010, sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati 

mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva,  

purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e  riportare 

l'indicazione del CIG e del  CUP, come disposto nel  presente contratto, pena 

la nullità assoluta dello stesso contratto; 

- di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni da ciascun  pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute a 

garanzia effettuate (ai sensi dell’art.105 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.); nel caso 

in cui non vengano trasmesse dette fatture entro tali termini la Stazione 

appaltante provvederà a sospendere i successivi pagamenti a favore dello 

stesso affidatario. Inoltre, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 c. 13 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito al pagamento diretto del 
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subappaltatore; 

- l’Appaltatore dovrà altresì corrispondere alle imprese subappaltatrici gli 

oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; il 

Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell’esecuzione 

provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione di detta disposizione; 

- l’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente; 

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale 

dei lavori, la Stazione Appaltante richiederà il DURC anche nei confronti 

dell'affidataria del subappalto. 

Art. 20 – Risoluzione del contratto e controversie  

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla 

risoluzione del presente contratto così come regolamentata dagli articoli 108 e 

110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui 

all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.  

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione 

del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro. 

Art. 21 -  Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti 

pubblici 

L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di 

comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso 

conoscenza sul sito internet dell’Ente  www.comune.fano.ps.it – sezione 

http://www.comune.fano.ps.it/


21 

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e 

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti. 

Art. 22 -  Assenza di condizioni ostative alla stipula  

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del 

Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis 

della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di 

Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste 

dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del 

Comune di Fano; 

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.  

Art. 23 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto  

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso 

contratti o conferito incarichi a dipendenti dell’amministrazione committente il 

cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre 

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti 

dell’affidatario stesso per conto dell’amministrazione committente. 

Art. 24 – Clausola sociale  

L’appaltatore qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriore manodopera 

rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra 



22 

quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti 

svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 

2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia 

ammortizzabile con l’organizzazione aziendale prescelta dall’impresa. 

Art. 25  – Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che: 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via 

s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410; 

- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR; 

- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in 

quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del 

contratto; 

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni 

ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro 

esattezza o completezza; 

- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal 

capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.); 

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati 

fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte 

dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti 

riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla 

conclusione della procedura di cui trattasi. 

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti 

l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici. 
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Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii., il  D.P.R. n. 207/2010 per  le parti rimaste in vigore ai sensi 

degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il 

Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 

19/04/2000 n. 145. 

Art. 27  – Spese  

Tutte le spese relative al  presente contratto, bolli, registrazione, diritti di        

segreteria  ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico  

dell’Appaltatore.  

L’imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell’art. 1, comma 

1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.  

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, l’Appaltatore 

si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi 

senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.  

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al  presente contratto, 

l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la 

registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate. 

Art. 28 – Disposizioni di carattere fiscale  

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato con 

imposta a misura fissa giusto l’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti: 

- Costruzioni ……………….... - P.Iva  n. ……………….; 
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- Comune di Fano -  n. 00127440410. 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile l’appaltatore dichiara di approvare 

tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti: 

- Art. 4 Penali; 

- Art. 8 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore;  

- Art. 10 Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Art. 11 Cessione del contratto e cessione dei crediti; 

- Art. 12 Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo; 

- Art. 19 Lavorazioni da subappaltare;  

- Art. 20 Risoluzione del contratto e controversie; 

- Art. 25 Trattamento dati personali;  

- Art. 27  Spese. 

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 25 pagine, 

lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con 

firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al 

DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale 

– n. 117 del 21 maggio 2013). 

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da 

ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti 

informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non 

risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso, 

secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato 

Decreto Legislativo. 

             COMUNE DI FANO                                    LA DITTA 

         dott. …………………...                          sig.  ………………….. 
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 Il Segretario Generale dott. ………………... 

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)  

Estremi della registrazione: n. …….. Serie ……………………... 
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