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BIKE SHARING

PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO

CON I PASSEGGI

PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA VIABILITA'

Fornitura e posa in opera di scale esterna in plastica riciclata, completa di tutte le parti quali fasce laterali (cosciale),
gradino (pedata), ecc., da realizzare secondo le indicazioni delle tavole di progetto e le indicazioni che verranno
fornite dalla D.L.. Nel prezzo sono compresi e compensati: qualsiasi trattamento protettivo e finitura di ogni
componente della scala (spazzolatura di tutte le parti lignee che compongono la scala - pedata, cosciale, ecc); il
trasporto e il montaggio completo, compresi i necessari ancoraggi al cordolo di fondazione; la fornitura e posa in
opera di ringhiera a costituita da corrimano, da montanti in ragione di 1 ogni metro e dai necessari irrigidimenti.
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TRINCEA DRENANTE
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ISOLA ECOLOGICA

Realizzazione di opportuno basamento per ospitare cassonetti dim.

2.0x7.0 m

CORDOLO IN CLS

Realizzazione di cordolo in cls  a confine strada parcheggio

PERCORSO PEDONALE

realizzato con lastre in cls delle dimensioni
di 1,0 mq spessore mm 80/100 su malta di allettamento
sp. 5 cm.

1.70

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI FILTRANTI

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DRENANTI

TRINCEA DRENANTE

Realizzazione di trincea drenante per deflusso naturale delle acque
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