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Tenuto conto di esperienze pregresse e considerata la specificità dei lavori di che trattasi, si ipotizza
che l’Intervento  sarà eseguito  da una unica Impresa.  Pertanto,  come specificato nella  relazione
tecnica, non ricorrono gli estremi per procedere alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione ed Esecuzione e per la redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento (Art.
90 comma 3 e Art. 100, D.Lgs 81/2008).

Tuttavia, considerato l’Art. 4.1.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ed al fine di garantire la
sicurezza delle Maestranze e degli Operatori, nonostante la probabile ed ipotizzata presenza di una
sola Impresa in cantiere, si è comunque proceduto con l’individuazione dei Costi della Sicurezza
Esclusi dai prezzi (CSE) che tiene conto della parte di lavoro che sarà effettuata con mezzi terrestri
nell’ambito  della  relativa  area  di  cantiere  individuata  nella  planimetria  allegata  al  presente
documento.
Si presuppone che l’accesso all’arenile dei mezzi terrestri avverrà attraverso uno dei varchi lungo
Viale Adriatico oppure direttamente dall’inizio della passeggiata della Sassonia a Nord di Viale
Ruggeri. Sono fatte salve altre decisioni che in sede di esecuzione ed al fine dell’ottimizzazione
delle  operazioni  di  cantiere,  potranno  essere  assunte  e  condivise  dal  Responsabile  Unico  del
Procedimento  (responsabile  dei  Lavori)  e  dall’Impresa,  di  concerto  con  l’Amministrazione
Comunale.

Nell’ambito  della  stima  del  citati  Costi  della  Sicurezza  esclusa  dai  Prezzi  sono  stati  altresì
considerati i nuovi dispositivi normativi e di legge per fronteggiare gli effetti legati alla pandemia
da  Covid-19,  facendo  riferimento,  in  particolare,  all’Ordinanza  del  09/05/2022,  pubblicata  in
Gazzetta Ufficiale Nr.113 del 16/05/2022 “Adozione delle Linee Guida per la prevenzione della
diffusione del COVID-19 nei cantieri”.

Si specifica, infine, che qualora, nel corso dell’esecuzione dei lavori,  si determinerà in cantiere la
presenza di più imprese esecutrici (caso di Subappalto/subaffidamento, ecc,), il Responsabile dei
Lavori  si  attiverà  come  previsto  dal  D.Lgs  n.81/2008  con  la  nomina  del  Coordinatore  della
Sicurezza in fase di Esecuzione e con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Lo stesso Appaltatore/Esecutore provvederà, inoltre, con tutti gli adempimenti del richiamato T.U.
sulla Sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come sarà
indicato dal RUP/Responsabile dei Lavori.

Fano, lì Ottobre 2022
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di

26.01.01.06. recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.

001 Compreso il fissag ...  della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area

interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese

48,38 2,000 96,76

SOMMANO m² 96,76 5,42 524,44

2 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di

26.01.01.06. recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.

002 Compreso il fissag ... e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

48,38 2,000 96,76

SOMMANO m² 96,76 1,85 179,01

3 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica

26.01.01.25. stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della

001 rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese

48,38 2,000 96,76

SOMMANO m² 96,76 5,57 538,95

4 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica

26.01.01.25. stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della

002 rete alla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo

al primo

48,38 2,000 96,76

SOMMANO m² 96,76 0,35 33,87

5 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da

26.01.01.11. ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete

001 plastica stampata. Esecuzion ... a e rete di plastica stampata. Compreso il

fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese

3,50 1,000 3,50

SOMMANO m² 3,50 7,20 25,20

6 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da

26.01.01.11. ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete

002 plastica stampata. Esecuzion ... reso il fissaggio delle reti al telaio e lo

smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al

primo

3,50 1,000 3,50

SOMMANO m² 3,50 2,93 10,26

7 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a

26.01.09.01 luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile

3 Lampeggiatori X 2 Mesi *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 2,34 14,04

8 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di

26.01.04.01. attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio

002 spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 90 cm, rifrangenza classe I

2 Cartelli X 2 Mesi *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 2,16 8,64

9 Costo di utilizzo, per  la sicurezza dei lavoratori,  di segnali da cantiere edile,
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A   R I P O R T A R E 1´334,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´334,41

F01115.a in materiale plastico rettangolare, da impiegare  all’interno e  all’esterno del

cantiere,  in ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: varie

raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00  x 70,00

1 X 60 giorni *(par.ug.=1*60) 60,00 60,00

SOMMANO giorno 60,00 0,12 7,20

10 Costo  di utilizzo, per  la salute e l’igiene dei  lavoratori, di bagno chimico

F01033.a portatile  costruito  in polietilene  ad  alta densità, privo di parti significative

metalliche. Da ... ne di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori: bagno

chimico portatile  senza lavabo, per il primo mese o frazione

1 X 2 Mesi *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO mese 2,00 185,00 370,00

11 Disinfezione  dell'abitacolo o  della  cabina di  guida  dell'automezzo

F01150 aziendale  prevista dal  Piano   di  Sicurezza e

Coordinamento ottenuta mediante le operazioni previste  di  ... ogni

sanificazione ottenuta per  disinfezione effettuata con le modalità disposte nel

Piano di sicurezza e

coordinamento

2 X 60 Giorni *(par.ug.=2*60) 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 7,00 840,00

12 Maschere  facciali  lisce  o  pieghettate tipo  chirurgico  (alcune hanno la

F01144.c forma  di  una  coppetta) monouso, che vengono posizionate su  naso e bocca

e fissate  alla  testa con ...  di Sanità. I

datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche

fornite ai lavoratori. Tipo IIR

4 Addetti X 20 Giorni a Mese X 2 Mesi *(par.ug.=4*2*20) 160,00 160,00

SOMMANO cad 160,00 0,05 8,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´559,61

T O T A L E   euro 2´559,61

  Data, Ottobre 2022
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