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Tenuto conto di esperienze pregresse € considerata la specificita dei lavori di che trattasi, si ipotizza
che I’Intervento sara eseguito da una unica Impresa. Pertanto, come specificato nella relazione
tecnica, non ricorrono gli estremi per procedere alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione ed Esecuzione e per la redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento (Art.
90 comma 3 e Art. 100, D.Lgs 81/2008).

Tuttavia, considerato I’Art. 4.1.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ed al fine di garantire la
sicurezza delle Maestranze e degli Operatori, nonostante la probabile ed ipotizzata presenza di una
sola Impresa in cantiere, si ¢ comunque proceduto con 1’individuazione dei Costi della Sicurezza
Esclusi dai prezzi (CSE) che tiene conto della parte di lavoro che sara effettuata con mezzi terrestri
nell’ambito della relativa area di cantiere individuata nella planimetria allegata al presente
documento.

Si presuppone che 1’accesso all’arenile dei mezzi terrestri avverra attraverso uno dei varchi lungo
Viale Adriatico oppure direttamente dall’inizio della passeggiata della Sassonia a Nord di Viale
Ruggeri. Sono fatte salve altre decisioni che in sede di esecuzione ed al fine dell’ottimizzazione
delle operazioni di cantiere, potranno essere assunte e condivise dal Responsabile Unico del
Procedimento (responsabile dei Lavori) e dall’Impresa, di concerto con I’Amministrazione
Comunale.

Nell’ambito della stima del citati Costi della Sicurezza esclusa dai Prezzi sono stati altresi
considerati 1 nuovi dispositivi normativi e di legge per fronteggiare gli effetti legati alla pandemia
da Covid-19, facendo riferimento, in particolare, all’Ordinanza del 09/05/2022, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale Nr.113 del 16/05/2022 “Adozione delle Linee Guida per la prevenzione della
diffusione del COVID-19 nei cantieri”.

Si specifica, infine, che qualora, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si determinera in cantiere la
presenza di piu imprese esecutrici (caso di Subappalto/subaffidamento, ecc,), il Responsabile dei
Lavori si attivera come previsto dal D.Lgs n.81/2008 con la nomina del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione e con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Lo stesso Appaltatore/Esecutore provvedera, inoltre, con tutti gli adempimenti del richiamato T.U.
sulla Sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come sara
indicato dal RUP/Responsabile dei Lavori.

Fano, 1i Ottobre 2022
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO
DI FANO
CUP E37G19000010001 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: | COMUNE DI FANO

Data, Ottobre 2022
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di
26.01.01.06. |recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.
001 Compreso il fissag ... della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese
48,38 2,000 96,76
SOMMANO m? 96,76 542 524,44
2 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di
26.01.01.06. |recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata.
002 Compreso il fissag ... e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
48,38 2,000 96,76
SOMMANO m? 96,76 1,85 179,01
3 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
26.01.01.25. |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
001 rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese
48,38 2,000 96,76
SOMMANO m? 96,76 5,57 538,95
4 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
26.01.01.25. |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
002 rete alla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo
48,38 2,000 96,76
SOMMANO m? 96,76 0,35 33,87
5 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da
26.01.01.11. |ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete
001 plastica stampata. Esecuzion ... a e rete di plastica stampata. Compreso il
fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
3,50 1,000 3,50
SOMMANO m? 3,50 7,20 25,20
6 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da
26.01.01.11. |ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete
002 plastica stampata. Esecuzion ... reso il fissaggio delle reti al telaio e lo
smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
3,50 1,000 3,50
SOMMANO m? 3,50 2,93 10,26
7 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a
26.01.09.01 |luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile
3 Lampeggiatori X 2 Mesi *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 2,34 14,04
8 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
26.01.04.01. |attuazione del Codice della strada, fig.Il 383-390, 404), in lamiera di acciaio
002 spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 90 cm, rifrangenza classe I
2 Cartelli X 2 Mesi *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 2,16 8,64
9 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile,
A RIPORTARE 17334,41

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17334,41

FO1115.a

10
F01033.a

11
FO1150

12
FO1144.c

in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del
cantiere, in ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00

1 X 60 giorni *(par.ug.=1*60)

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da ... ne di garantire la salute e 1’igiene dei lavoratori: bagno
chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione

1 X 2 Mesi *(par.ug.=1%2)

SOMMANO mese

Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo
aziendale prevista dal Piano di Sicurezzae

Coordinamento ottenuta mediante le operazioni previste di .. ogni
sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con le modalita disposte nel
Piano di sicurezza e

coordinamento

2 X 60 Giorni *(par.ug.=2*60)

SOMMANO cad
Maschere facciali lisce o pieghettate tipo chirurgico (alcune hanno la
forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca
e fissate alla testacon ... di Sanita. I
datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche
fornite ai lavoratori. Tipo IIR

4 Addetti X 20 Giorni a Mese X 2 Mesi *(par.ug.=4*2%20)

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, Ottobre 2022

60,00

2,00

120,00

160,00

60,00

60,00

2,00

2,00

120,00

120,00

160,00

160,00

0,12 7,20

185,00 370,00

7,00 840,00

0,05 8,00

27559,61

27559,61
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